
Číslo smlouvy Zhotovitele
SOD00200309

Ev. číslo:

Smlouva o dílo
III/3 7719 ŽERNO VNĹK - L UBĚ - UNÍN, 1. ETAPA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno TČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnč sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

oiil Zs, a.s.
sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno IČO: 463 42 796
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnč sp. zn. B 695
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítč v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel tnu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je souvislá oprava vozovkového souvrství silnice 1II/37719 Žernovník - Lubě - Unín, l. etapa. Stavba se dělí
na dva úseky. 1. úsek silnice III/37719 v km 2,248 až 3,936 ii. v úseku od konce zástavby obce Lubě po začátek
zástavby obce Hluboké Dvory; dáka tohoto úseku je 1.688 m. 2. úsek silnice III/37719 v km 4,518 až 5,843
tj. v úseku od konce zástavby obce Hluboké Dvory po začátek zástavby obce Unín; délka tohoto úseku je 1.325 m.

Oprava vozovky bude provedena následující technologií:
- Vyrovnání stávajícího profilu z ACL
- spojovací postřik
- Položeni nové obrusné vrstvy z ACO ti. 50 mm
- Úprava nezpevněné krajnice
- Vodorovné dopravní značení

(dále také ,,dílo" nebo ,,stavba").

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plněni je určeno jako prostor staveniště. Místo plnění je silnice III/37719 v km 2,248-3,936 a v km 4,518-
5,843. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Sever,
Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.

7. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, Čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. investiční záměr a situace;

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
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v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

8. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla '
dle této smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými nonnami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
di1a.

II. Lhůty PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Předání a přévzetí díla

Dřívější plnění je možné.

do 31. 7. 2019

2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí
staveniště bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je Qištění skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně.
Zbotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání
a převzetí díla nebo je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci
sinluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě
vzniku nepředvídatelných a neodvmitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební
práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný
archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skiyté
překáŽky v místě realizace stavby.

III. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 7 250 738,19 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokroúhlení,

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na úkladě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou mámy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

' a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen jrozpočeť'), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla v souladu
se soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
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IV. Platební PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti fáktury
je 30 dnů doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečněni zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail:

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

7. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. C) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Provádění DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péči, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě Že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v ČI. I. odst. 7. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastaveni stavby nemá
vliv na termíny plnční sjednané v ČI. II. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto
provede v rou)oru s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby
nebo stavbu provedenou v roqporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo mčl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součásti zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávnčn kontrolovat pLnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. Provádění STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakáZky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby @ůsobem
určeným v této smlouvč, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelnč informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných

zkouškách, a to u plánovaných Zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u Zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení Zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
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3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat '
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dafším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost '
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je Zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel.

3.3 K prověření plnění věcného pIánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolniho dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku
a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých Zkoušek a revizi;

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven

v odst. 10. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. , Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku j v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnční díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny Název poddodavatele, v případě IČO případného
zajištění poddodavatelsky poddodavatele

Obalovna Boskovice, s.r.o. Boskovice, Rovná 2146/11, 680 01 292 01 896

Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice Obalovna je ve spoluvlastnictví
uchazeče

7.

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele,

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZI' na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, Zhotovitel to bezodkladně
písemně omámí objednateli.
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8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla, s výjimkou vyfřézovaného materiálu, kteíý zůstává objednateli, a bude zhotovitelem odvezen
na skládku objednatele v Žemovníku.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uloženi odpadu.
iv. Registrační značka aut& které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotnostO.

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obrusná vrstva bude provedena na celou šírku vozovky a stavba bude prováděna
za úplné uzavírky.

VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1.

2.

3.

Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávnčn prostor staveniště
užívat výhradně k naplněni účelu této smlouvy.
Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je Zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístění, údržbu, přemístční a odstranění dočasného dopravního značení.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VIII.

1.

Změny ZADÁNÍ STAVBY

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel je povinen neprodknč informovat objednatele o zjištění nutnosti zniěny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě Zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto zrněnou argumentovou
nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. JI. odst. 4. této smlouvy, nebo změnu ceny díla
dle tohoto odstavce.
Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.
Je-li zjištčna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součásti
nabídky bude oceněný soupis prací, @řäcovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.x1s.

Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,

který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, Zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
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, - ' r -· r Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena doda ecnych praci Cl dodavek Veřeiné zakázky

, Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebníku OTSKP .dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

6.

IX. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn Činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakáZkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno roZhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele ziněnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště Zhotoviteli;
ii. převzít od Zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbč;
iv. kontrolovat prováděni prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;

5. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu provádčných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých Zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho
odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele. Při zrněně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
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9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

l

X. ZÁvazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění,

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemnč bez zbytečného odkladu poté, co tyto
äistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá pLnění, není-li dále uvedeno jinak

Vodorovné dopravní značení barvou
36 měsíců

18 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. VI. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na'všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto Článku
pro toto plněni.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, ti. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se Strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám
dle ČI. II. odst. l. této smlouvy

V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

3.000,- KČ denně

3.000,- Kč denně

1.000,- Kč denně

5.000,- Kč za
poddodavatele
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III/3 7719 ŽERNOVNÍK - ĽUBĚ - UNJ/N, l. ETAPA

V případě, že by porušeni konkrétni povinnosti Zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných "
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty. ' .

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžilýni závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vede smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou

faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku prováděni prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XL ŮKONČENĹ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvaliňkované a odborně způsobilé;
iv. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se měním této smlouvy stanoveno jinak;

vi. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího ři"zení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
ix. zahájeni insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka;
x. Qistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřéjné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;

xi. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám" veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení insolvenčmho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prustoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souMasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamen& trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky Zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její přévzetí znemožni, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i
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5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
l

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku Zhotovitelem,
který je datován a podepsán Správcem stavby. !

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smjouvě, nestanoví-li tato i
smlouva jinak. !

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou zrněny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována foima dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě zrněny přílohy
- osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku. V případě pozbyli platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlý zisk,

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejnění: Oceněný soupis prací

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Brně, dne V Brně, dne 1 8 -116- m

Ing. Zdenčk Komůrka, ředitel

pověřený za ohl Zs, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

'"r," g
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Příloha č. l Oceněný soupis prací - položkový rozpočet
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//1/37719 Žernovnlk-Lubě-Unln, 1.etapa Rekapitulace

B C D E
3 III/37719 Žernovn"k Lubě - Un"n, 1. etapa
4

B C D E
3 III/37719 Žernovn"k Lubě - Un"n, 1. etapa
4
5 Rekapitulace bez DPH DPH 21% včetně DPH
6
7 Stavební náklady - Úsek 1 Lubě - Hluboké Dvory 3 924 091,85 824 059,29 4 748 151,14
8 Stavební náklady- Úsek 2 Hluboké Dvory - Unín 3 314 446,34 696 033,73 4 010 480,07

9
10 Ostatní a vedlejší náklady 12 200,00 2 562,00 14 762,00
11
12 Celkem 7 250 738,19 1 522 655,02 8 773 393,21
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////37719 Žernovni Lubě-Un/n, 1 etapa Stavební náklady

P

lll/37719 Žernovník Lubě Unín, 1 etapa
Úsek 1- Lubě - Hluboké Dvory, extravilán

N

'ŕot č.' :"." č.já: ·'.."-' popiš PÔ/ÓáY'·:' ,·.' ·:. '. .:; .. .· ,". ', : ," ', " . . ' --. .. -". ' - " '. -.'. '. , '""'"' ' ."· " " " · . '"m.j:'.:" 'ŕočét'm.;: " '. cenä'm:/: ' ·. '--" cena ...,:

1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1ODMM ' m 8,80 92,{JCl 809,60
pebžka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

2 572213 SPOKjVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/NQ m' 15 764,80 14,00 220 707,20
- zřízení vrstvy bez rozĹlšenÍ Šířky, pokládá ni vrstvy pri etapách
-úpravu

3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRD OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 5OMM m" 7 882,40 252,22 Z 988 098,93

- ubžení směsi dle předepsa ného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roziišenľ šířky, pokládáni vrstvy po eta pách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu na pojení, ukončenl podél obrubníků, dilatačních za ŕľzení, odvod novacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilataČních za řľzenC QdvcFdňQvacích proužků, odvMňovačů,
vpusti, Šachet a pod.

L'

4 574CO5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍVRSNY ACL 16 m' 394,12 3 860,32 1521 429,32

- uložení směsi dle předepsanéhQ technologického předpisu, 2húthěhÍ vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozllšenÍ šířky, pokládá ni vrmy po etapách, včetně pracovních sPaŕ a spojů
- úpravu napojenl, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařkení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod,
- nezahrnuje postřlky, nátěry
- neza hrnuje těsnění podél obru bníků, dllatáčnÍch zařízeni, odvcbdňcwacích proužků, odvodňovačů,
VPLlSt( šacheta pod.

5 577AZ VÝ$PRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁL6VKOU MODJFIK m B,B0 92,00 809,60
výfrézčjvání drážky šířky do 20mm hlou bky do 40mm
vyčištění
nátěr
vyplnění předepsanou a$fa|tQvQu hmotou

6 915111 VODOROVNÉ DOF'RAVNÍZNAČENĹ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA m' 422,00 75,00 3F 650,00

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERĹÁLŮ m' 168,80 744,00 125 587,2Ů

8 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBjÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY kpl 1,00 35 000,00 35 ŮŮŮ,ŮŮ

Přechodná úpmva d(jpravnihc] značeni a nbjízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních
prací v souladu s Tp66 - Il.vydáni "Zásady' pro označováni pracovních míst na PK" a s platnými předpisy
pro navrhováM DZ na PK, VC. vyhlášky č. 294/2015 Sb.

stávající svIslé dopravni mačky se pfc potřeby POZ zachovají a dle potřeby zakryji, upraví nebo doplní.
Přechod né SOZ jznačky, směrovací desky: závory, semafóróvá souprava, světla) se umísti na nosičích a
pódkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotllvých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže

· '.. .. celkejn',' ',· '.. '.' '·.'· '. :: ··, : .. '.: '. :. :'., .:'. '··;"".'.': "".". .·. .'·.' ": ·. , .'. :. . ' ,' .... ·'. ' . ·: ' .. . ... · ' ' 3 924'091,85

:.
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j;

;

Stavební náklady celkem bez DPH 3 924 091,85

DPH 21% 824 059,29

Stavební náklady celkem včetně DPH 4 748 151,14
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Ill/37719 Žernovn°k - Lubě - Un"n, 1. etapa
Úsek 2 - Hluboké Dvory - Unín, extravilán '

;
Poř. č. č.poI. popis položky . . ".- . . - " . - . .. . '. . . ··. . :. -. " - tňj: · početmj., cena mj. cenu . -

l mi j

1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZCNEKTL DO 10DMM m 2,4,00 92,00 2208,00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, vČetně spotřeby vody

2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM m' 1,15 35 000,00 40 250,00
Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. dožení na
skládku - SÚSJMK oblast Sever, skládka Žernovník

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m' 13 333,00 14,00 186 662,00
- zřízenivrstvy bez rozllšenÍ Šířky, pokládánIvrstvy' pc etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 5OMM m' 6 666,50 259,22 1 728 090,13
- uloženÍ směsi dle předepsaného technólogického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tiQUšt'ce
- ÚÍzenÍvrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy pcí etapách, včetně pracovnIch spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje pcstřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél oMubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovaČů,
vpustí, šachet a pod.

5 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNĹVRSTVY ACL 16 m' 307.33 3 877,28 l 191604,46
- dožení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlouŠťce
-zřízeMvrsNy bez rozlišenÍ šířky, pok|ádánľvrstvy po etapách,včetně pracovních spara spojů
- úpŤavu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačrúch zařIzeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél cbrubnľků, di|#tačnich zařízeni, odvadňovacľch proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

6 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK m 24,00 92,00 2208,00
vyfrézovánídrážky Šířky do 20mm hloubky do 40mm
vyčištěni
nátěr
vyplnění předepsanou asfaltovou hmotou

7 9t5111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m' 331,25 75,00 24 843,75

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m' 132,50 744,00 98 580,00

9 02710 POMOC PRÁCE ZŔÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBjÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY kpt 1,00 40 000,00 40 000,00
Přechodná Úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně Údržby a úprav během stavebních prací
v souladu s TP66 -ll.vydánÍ "Zásady pro oznaČování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy prO
navrhováni DZ na PK, VC. vyhláŠky Č. 294/2015 Sb.
stávající svislé dopravniznačky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryji, upraví nebo doplní.
Přechodné SOZ (znaČky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umÍstÍ na nosičích a
podkladnIch deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fázi (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže

. . Celkem . . . . . . · . . . .. . .. . . . . . 3 314 446,34

P

Stavební náklady celkem bez DPH 3 314 446,34

DPH 21% 696 033,73

Stavební náklady celkem včetně DPH 4 010 480,07
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.,· 'Ĺ///37415,16 Bačov-Vísky Ostatní a ved/ejš/nák/ady Kontrolní rozpočet

lll/37719 Zernovnik - Lubě - Unín, 1. etapa

č. Položka - popis jednotka počet jedn. cena celkem
1 Projednání a vyřIzenI uzavírky - popsáno v obchodních podmínkách, kpl 1,00 7 200,00 7 200

v zákoně Č. 13/1997 sb. a vyhlášce č. 104/1997
2 Zajištěni provedenľa výstupů veškerých zkoušek a revizí- popsáno v kpl 1,00 5 000,00 5 (JOO

obchodních podmínkách, technických podmínkách a ČSN

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady celkem bez DPH 12 200

DPH 21% 2 562

Ostatnía vedlejší náklady celkem včetně DPH 14 762
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,,;"ÚI/3 7 71 9 ŽERNO VNĹK - L UBĚ - U/ún, l, E TA PA

Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele

Dn, 1 8 -06- 2019 , ,a objednatele

i,

l

Ing. Zd'éněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana j ] (celkem 13.)
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III/3 7 71 9 ŽERNO VNĹK - L UBÉ - ŮNĹN, 1. E TA PA

Příloha Č. 3 Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Dne , za zhotovitele

Strana 12 (celkem 13)
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PŘíloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo zrněny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-maileni [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: " Počet píipojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněuí zmčny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 13 (celkem 13)
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