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VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

 1.1 . Identifikační údaje 

 

Stavba :     III/4165 Šaratice – Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu 

Druh stavby:    Zesílení povrchu vozovky 

Stavební objekt:   SO 101 – Ostatní a vedlejší náklady 

     SO 101 – Komunikace 

Investor :    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

Zpracovatel projektu:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

Přílohu zpracoval:   Ing. Michal Harašta 

     email: michal.harasta@susjmk.cz 

     Tel.: 547 120 430 

     Mobil: 775 621 848 

Kraj:     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Slavkov u Brna 

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Slavkov u Brna 

Katastrální území:   Šaratice, Milešovice 

Poloha:    extravilán 

 

 

 1.2 . Účel stavby 

Z důvodu budoucího vedení objízdné trasy silnice II/418 po silnici III/4165 bylo přistoupeno k zesílení 
její obrusné vrstvy mezi obcemi Šaratice a Milešovice. Stávající povrch bude zesílen v tloušťce 50mm. 
Začátek úseku se nachází na konci obce Šaratice v km 0,485 a konec úpravy se nachází u křižovatky se 
silnicí III/4199 v km 4,529. Celková délka úseku je 4044m.  

 

Postup návrhu rekonstrukce vozovky 

 Osazení přechodného dopravního značení (případná kompletní uzavírka úseku) 

 Zametení a očištění povrchu 

 Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí se zbytkovým obsahem pojiva 
0,5kg/m2 

 Vyrovnávka povrchu asfaltovým betonem – propadlých krajů 

 Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 
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 Ošetření pracovních spar – proříznutí a zalití asf. zálivkou 

 Realizace vodorovného dopravního značení (vodící čáry š.0,125m) 

 Odstranění přechodného dopravního značení a vyklizení staveniště 

 

 

V Brně červen 2019      Vypracoval: Ing. Michal Harašta 
     


