
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

Dotaz č. 1:

Objekt SO 105b

Zadavatel zveřejnil dodatečné informace, jejíž součástí je **Příloha č. 1 vysvětlení soupis prací**. V soupisu prací pro OBEC došlo u objektu v oddílu č. **7 Přidružená stavební výroba** k opravení položky **27 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm** ze 14 m na 16 m.

Uchazeč se domnívá, že by mělo dojít i k opravení navazujících položek:

26 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm (z 28 m na 32 m)

28 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm (ze 14 m na 16 m)

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel opravil výměru položky 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM na 32,000 m a výměru položky 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM na 16,000 m.

Dotaz č. 2:

Objekt SO 106

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je **Příloha č. 4 soupis prací**. V objektu SO 106 je položka **9 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU**. Tato položka se odkazuje na soubor **9_výkaz ploch a kubatur**.

V oddílu **B. Bourání vozovky** se odstraňuje dlažba (B3) o celkové výměře 76,34 m², která je i následně očištěna (B13).

Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací chybí položka zahrnující následnou manipulaci s vybouraným materiálem.

Prosíme o vysvětlení, či doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel doplnil popis položky 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, popis položky: dlažba (B3) včetně uložení na meziskládku. Vybouraná dlažba bude očištěna a zpětně použita, veškerá manipulace s vybouraným materiálem je zahrnuta v této položce, viz technická specifikace položky.

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek. V textu zadávací dokumentace čl. XI. :

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 18.7.2019 do 10:00 hod.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 mění zadavatel text zadávací dokumentace v čl. II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, Předpokládaná hodnota 18.139.000,- Kč bez DPH.

V Brně, dne 08. 07. 2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací