EVROPSKA UNIE
Evropské strukturélgi a investicni fondy
Operacni program Zivotni prostredi

Smlouva o dilo

ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

evidovana u Objednatele pod ¢. 1/2019

a u Zhotovitele pod ¢. 12/2019

(dale téZ ,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik*)

L. Smluvni strany

1.  Zamecek Strelice, prispévkovd organizace

Sidlo:

Statutarni zastupce:
1CO:

Bankovni spojeni, ¢. G.
Datova schranka:

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych:

Tetcickd 311/69, 664 47 Strelice
Mgr. Leo$ Némec, Feditel organizace
00212920

39335641/0100

YRI87h

Milos Vostera

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. Milan Vav¥iin

Sidlo:

e-mail:

telefon:

1CO:

DIC:

Platce DPH:

Bankovni spojeni, ¢.u.:
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Veveri 29, Brno 602 00
vamilb@seznam.cz
601 200 051
12162370
CZ-5908290278

ANO
227651326/0600

Milan Vavrin

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tento navrh smlouvy je vypracovan ve formé a struktuie navrhu Smlouvy o dilo
v souladu s Pravidly pro Zadatele a ptijemce podpory z OPZP 2014-2020 a Pokynii pro zadavani
vefejnych zakazek. Ucastnici do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu Smlouvy (zejména vlastni identifikacni ddaje, cenu a pripadné dalsi udaje, jejichz
doplnéni text navrhu smlouvy predpoklada vyznacenim prazdné zZluté plochy) a nasledné takto
doplnény navrh Smlouvy predloZi jako sviij navrh Smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
Podzhotovitelem poddodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetejné zakazky
PtisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpocétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

3. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zdkon"“), na zadani vetejné zakazky
»Zatepleni obvodového plasté a stieSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy Novy
Pavilon I1“ (dokonceni rozestavénych stavebnich praci), kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na
dokonceni dila, které je prfedmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do vetejné zakazky ,Zatepleni obvodového plasté a
streSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy Novy Pavilon I1“

4. Z téchto divoda se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

I1L. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Ffadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vcetné pirechodu vlastnictvi dila na Objednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.
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V. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je dokonceni rozestavénych stavebnich praci v ramci projektu
s nazvem: ,Zatepleni obvodového plasté a streSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy
Novy Pavilon®.

2. Podrobné je predmét této Smlouvy popsan v projektové dokumentaci pro projekt
s nazvem ,Zatepleni obvodového plasté a stiesSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy
Novy Pavilon“ vypracované v bireznu 2017 Ing. Jitim Kratochvilem, Slatinska 92, 636 00 Brno, IC:
47404981, CKAIT - 1003112 (dale jen ,projektova dokumentace) a v neocenéném vykazu
vymeér (slepém rozpoctu). Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.
Projektova dokumentace je ptilohou ¢. 4této Smlouvy. Objednatel upozornuje, Ze se jedna o
dokonceni rozestavéné stavby, z toho diivodu muze projektova dokumentace obsahovat i ¢asti
plnéni, které predmétem této verejné zakazky nejsou. Pfedmét této Smlouvy je podrobné
specifikovan prilohou ¢. 1 této Smlouvy ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

3. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

4. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materialli a zaiizeni nezbytnych pro
radné dokoncen{ dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho fizeni na tuto
vefejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisSténi zarizeni staveniSté, a to podle potieby na fadné provedeni dila vCetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci pripadné dot¢enych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti dila a

zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,
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ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal§iho opatfeni a ptredchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
dila,

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vcetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila na celou dobu

f) jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnoZovat,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

g) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabord vefejnych
ploch v¢etné tihrady vymérenych poplatkl a najemného,

h) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadli a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

i) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni protokolii),

j) zajisténi atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zatizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

k) zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametra dila,

1) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a

jinych dokladt,
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m)vypracovani manipulacnich, provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila, navodu
k obsluze, ndvodd na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tiSténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobg,

n) zajisSténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcéetné jeho neustalé
aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

0) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

p) prace spojené s odstranénim pripadnych piekazek, betontd a konstrukci, které nemohl
projektant predvidat,

q) uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, ptikopy, propustky apod.),

r) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do plvodniho stavu, vcéetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

s) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti ptislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a pfedanou Objednatelem.

7. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v. z. p. p. a
Pravidly pro Zadatele a piijemce podpory z OPZP 2014-2020 a Pokyn pro zadavani verejnych
zakazek.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokdzanim fadného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkd potfebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkil

organli statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousSek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
¢) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
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10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, ukoncit a predat do 4 mésict od doruceni
pisemné vyzvy Kk prevzeti stavenisté. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského
zakoniku) je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Pfilohou této Smlouvy je
harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen pievzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dni od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v
némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pticemZ zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace v dobé stanovené vcl. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho raddnym dokoncenim, protokolarnim
pfedanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povazuje za dokoncené, pokud nevykazuje zZadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.

5. K tddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladi vyzadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Souc¢asné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera vznikla v dobé,
kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodarskych ¢i organizacnich pomeérti Zhotovitele. Prodlouzeni terminu bude feSeno
dodatkem s této Smlouvé.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva pirekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude vtomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé. Prodlouzeni terminu bude reSeno dodatkem s této
Smlouvé.
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VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je Aredl Zamecku Strelice, pozemek p.C. 2591/2 k.. Strelice, blize
specifikovano v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,Zatepleni obvodového plasté a stieSni konstrukce, viména otvorovych vyplni budovy
Novy Pavilon II” véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych
objednatelem, Cini celkem:

Cena bez DPH 3051 843,- K¢
Vyse DPH 457 776,- K¢
Cena vCetné DPH 3509 619,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu €. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakadkoli plnéni pfed zahajenim
provadeéni dila.

4, Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dilcim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendainim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢tho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu)ve dvou vyhotovenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. V ramci kazdé
faktury budou jednoznacné oddélené zpisobilé a nezplsobilé vydaje. Kazda faktura musi byt
oznacena registra¢nim cCislem projektu CZ.05.5.18/0.0./0.0./17_070/0005858. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujictho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda Zhotovitel
Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *pdf, *xIlsx a *xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
piredani zjistovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZzitostmi, jejiZ nedilnou soucasti
musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a
soupisu praci je faktura neuplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den piislusného
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kalendafniho meésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, vystavit dafiovy doklad s naleZitostmi dle § 29
tohoto zdkona o dani z pridané hodnoty (dale jen ,dantiovy doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne
uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici Cast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnt
po predani a prevzeti dila, pripadné v terminu prodlouZeném do doby odstranéni vad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila., tato ¢ast bude uhrazena na zakladé
konecné faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po Ffadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e (astku zbyvajici k Uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhlta
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dnii. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uCtovana castka ve vySi odsouhlasené Objednatelem ptipsana ve prospéch uctu banky
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemizZe Zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem
€.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb,, o
Ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude netdplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém pripadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.
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12. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila

b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl piredvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vCetné DPH.

14. Sjedndani zmény ceny dila bude probihat na zikladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena v maximalni vysi na zakladé jednotkové ceny
dané prace v polozkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu
uvedeny, bude zména ceny stanovena v maximalni vySina zadkladé cen URS nebo RTS, v pripadé,
Ze prace nebudou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na
zakladé cen URS nebo RTS, bude zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

15. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
»Zatepleni obvodového plasté a stfesSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy Novy
Pavilon II".

16.  Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zakonem ¢. 134/2016 Sb., v .z. p. p., musi byt vZdy pred jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé). Pokud
Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku
Smlouvy o dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich
uhradu.

17. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZze pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pfed provedenim ptislusnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Gsili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smérujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
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pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied $kodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrZel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost piredané dokumentace. Piipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s navrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho teSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude tpadek nebo
hrozici dpadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

) zmény v majetkové struktufe Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, prevodem jméni na
spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni
jinych organiza¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazkd
Zhotovitele vi¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalstho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostrednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vsSichni dcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam Ci prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika vjeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
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provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pti provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k preruseni praci na
provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tietich osob,

) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi piedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zptisobem stanovenym prislusSnymi piedpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich predpisti, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden. Zapisy z kontrolnich dna (dale jen ,KD“) se
provadéji na misté stavby Citelnym zdpisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem z KD.
Pritomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupiisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb,, o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2029, pokud je v ceskych pravnich
predpisech stanovena lhtita delsi, bude pouzita lhtita delsi. Zhotovitel je dale povinen minimalné
do konce roku 2029 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu Objednateli a zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organii (Statni fond
zivotniho prostfedi Ceské republiky, Agentura ochrany pifrody a krajiny Ceské republiky,
Ministerstvo zivotniho prostredi, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prislusného organu finan¢ni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Pokud by doslo k situaci, Ze by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto
dokumentaci pred svym zanikem piedat Objednateli.

9. Ve smlouvach uzaviranych s ptipadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze
touto povinnosti i pripadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat
ucetni zdznamy vztahujici se k predmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo
k situaci, Ze by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci
pired svym zanikem predat Objednateli.

10. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné porusSeni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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11. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi dusledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

12. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s poZadavky
Pravidly pro Zadatele a piijemce podpory z OPZP 2014-2020a Pokynii pro zadavani veiejnych
zakazek.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na staveniSti. Original stavebniho deniku pteda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povéirené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZzen tak, aby byl vzidy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje cCitelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v clanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a ptevzeti stavenisté Zhotovitelem.
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2. K predani stavenisté dojde do 10 dnl od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
stavenisté. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZz kazdd smluvni strana obdrZi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfeddni stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani
stavenisté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, prisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a ndklady s tim souvisejici bude hradit zhotovitel, ktery je zaroven povinen uzavfit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni staveni$té Objednateli a ptipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam piistup na StaveniSté,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tretich
osob na stavenisSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabramnovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poZarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zatizeni
staveniSté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemZ naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajiSténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveniSté v usporadaném stavu za ticelem piedchazeni vzniku skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiald a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostredi na
staveni$ti i mimo né a kzabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodd vyvolanych a zplisobenych provozni cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho p¥i ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konec¢ného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.
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8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi teti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérectny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou pé¢i. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenym v normdach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzet pti provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piredpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlasSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe€nostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotfenych pozemku ci
staveb; a
b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfenou pomeérim; a
) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, vCetné minimalizace negativnich
vlivii na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpecCeno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace
poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zptisobené vSemi osobami

zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
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dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veSkeré odchylky a Upravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho radného protokolarniho predani
objednateli o vysSkové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti posSkozeni. Kone¢na zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych c¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespoii tfi pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pfipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predloZit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifika¢nich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zamér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piisluSného poddodavatele vzadném
piipadé nevedla k prodleni v provadéni ptislusné ¢asti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis casti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odlivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
ptipadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.
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6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech spredchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splitovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazdna vzadavacim ftizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, ktefi splituji poZadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplisobenou poddodavatelem v piipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicii na stavebni cast dila
24 (slovy: dvacetCtyii) mésict na dodavky a sluzby

ode dne fradného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocind béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho ptevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstraniovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priCiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhité, tj. v primérené lhtité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnti po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhiity.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.
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7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vii¢i Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaZe, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli aZ do faddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
pireruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitina na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhiité dle ¢lanku
XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve
lhiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téZz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd vaci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele uictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci tizeni, které svold Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci tizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich
dnl predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu Fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ piredani se zavazal Smlouvou (viz
zejména odst. 4 tohoto clanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.
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2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptredavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany ptejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Ptedavaci protokol musi obsahovat alesponi predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele kvadam dila
vytCenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zdpisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo ptrevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznactné prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo pfejimd, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
doloZi Objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skutetného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiala
a vyrobkd, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady
o ovéreni funkc¢nosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, didle doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dal$i doklady prokazujici splnéni podminek organd a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pii prejimacim tizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje
se dilo za rfddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do ptedchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro tucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neptrevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
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7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnd ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prisluSného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni doten narok Objednatele na nihradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou. Pohleddavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, milZze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZzdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
porusenti.

8. Pro pripad nedodrzeni termin k odstranéni nedostatki dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

RPA Tender, s.r.o. Tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383
Starobrnénska 20, 602 00 Brno e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

1C: 29367107 DIC: CZ29367107 webova stranka: http://www.verejna-zakazka.eu/

19



10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZ pti odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

12. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon (predevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miZe v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu $kody vzniklé poruSenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feseni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonc¢eni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit pfedevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delSi nez ¢trnact kalendainich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v disledku
okolnosti vyluCujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel radné a vcéas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé

které pireved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkl dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo pievedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,
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a dalsi poruseni oznacené vtextu Smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
Smlouvy podstatnym zptlsobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy zlistdvd dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou
souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, kterd se predava pri predani dila
v piipadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnd po Ucinnosti odstoupeni, vCetné pisemného
upozornéni naopatieni nutnd k predejiti $kodam, které by mohly vzniknout v disledku
predCasného ukonceni Smlouvy, a vtéto lhiité rovnéz splnit vSechny dalSi povinnosti dle
Smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé).

4. Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vydctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve Smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od Smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

i) Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

j) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cendch dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢cimu piedani dila" a Objednatel je povinen do tii dnt
od obdrzeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vCetné ptipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k uhrade.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v ptipadé, Ze neziska ticelovou dotaci na
financovani stavby, a tedy nedojde kvydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace z Operacniho
programu Zivotni prostiedi. Tuto skute¢nost bere Zhotovitel na védomi a plné ji akceptuije, a to
bez jakychkoli poZadavkl kompenzaci.
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9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto clanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech,
a
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,

¢i pod staveniStém nebo témito pozemkKy, a to od doby pievzeti stavenisté do
radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby rfadného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

c) zatizen{ staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i sociadlniho charakteru; a/nebo
d) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ci
jeho c¢asti (napr. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
e) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila ¢i jeho
casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich ptevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni raddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.
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XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni pojiStén; predmétem pojistné
smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod
zpusobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné castky pro tento druh pojisténi je v
minimalni vysi pokryvajici alespon polovinu hodnoty dila. Zhotovitel nejpozdéji do 5 dni od
podpisu Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli origindl nebo uredné ovérenou kopii pojistné
smlouvy. V opa¢ném piipadé bude toto povaZovano za podstatné porusSeni smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a
trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni vCetné podilu spoluticasti stanovi pojistna smlouva.
Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napi. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojisténi osob proti
urazu, pojisténi poddodavateld vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje veSkeré Ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je vjeho mozZnostech.
Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za Ffadné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni prevzeti stavenisté.

4. Vystaveni bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni dila doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera
byla zfizena a provozuje ¢innost podle zadkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich
predpisi, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodminecnd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech,
Ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zptsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovni zaruky musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni)
plus 30 kalendainich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.
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XXI. Zajisténi zavazki za iradné plnéni zarucnich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaruc¢nich podminek
alespoil ve vysSi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platnd po celou dobu zaruc¢ni lhity na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaru¢ni podminky v rdmci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho tizeni dila. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli bankovni zaruku nejpozdéji ke dni
konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli bankovni zaruku ani
do 30 kalendainich dnt ode dne konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel
opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

4. Vystaveni bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek doloZi Zhotovitel
Objednateli origindlem zarucéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
ptricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel nebude radné plnit
zarucni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo neuhradi Objednateli zplisobenou
Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zarucni lhiity na stavebni ¢ast dila.

XXII. Vys$s$i moc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se nap¥t. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod€, ma strana,

kterad se diivodné odvolala na vys$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXIII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.
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3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘estiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou vzadavacim fizeni
»Zatepleni obvodového plasté a streSni konstrukce, vyména otvorovych vyplni budovy Novy
Pavilon II“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tipravy dle ¢eského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, predeviim obcanskym
zadkonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiSténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostiredek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

11. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouzije.

XXIV. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a dcinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavtit, ledaZe jedna ze smluvnich stran je subjektem povinnym dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a
o registru smluv (zakona o registru smluv), vtakovém piipadé smlouva nabyva ucinnosti
uverejnénim v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakona o registru smluv).
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Uverejnéni smlouvy v registru smluv v zakonné lhité zajisti Objednatel. Stavebni prace budou
zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlaSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny piredpoklady a podminky pro platné uzavreni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v pisemné
podobé, z nichz Objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoveni, a v podobé
elektronické. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a uc€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Zze si Smlouvu piecetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doru¢eni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v ptripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmafri nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana
za doruCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat (i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vS8ak odesldna na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepirevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli I1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené ve vyse uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek. Smluvni strany souhlasi s pripadnym zverejnénim
informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:
Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

Soucast Smlouvy dale tvori:

Piiloha ¢. 3:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD
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9. Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou c¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druhd smluvni strana takovou zménu c¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
Ve Stielicich dne..........cc......... VBrnédne ......ccocevininaene
Zamecek Strelice, prispévkova organizace Milan Vaviin

Mgr. Leo$ Némec, Feditel organizace
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