Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek

[bookmark: _GoBack]Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci stavby „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC “

kterou, podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:


	Název:
	Jihomoravský kraj

	Zastoupený:
	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje

	Sídlo:	
	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

	IČ:
	70888337

	DIČ:
	CZ70888337

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	

	Kontaktní osoba:
	Ing. Alena Havlíčková, referentka oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

	Telefon:
	+ 420 541 652 344

	E-mail:
	havlickova.alena@jmk.cz



(dále jen „příkazce“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: 
Zastoupený: 
Sídlo: 
IČ:	
DIČ: 
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
obchodní společnost/ fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………………… soudu v …, v odd. …., č. vl. …………. 
nebo
obchodní společnost/ fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………..
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …. č. j. …..
Osoba vykonávající činnost TDS:
Email:
Telefon:
(údaje budou doplněny před uzavřením smlouvy)
	
(dále jen „příkazník“)

I.
Preambule a účel smlouvy
1. Příkazce je zadavatelem stavby „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC “ (dále jen „Stavba“). 
2. Předmětem veřejné zakázky na realizaci stavby je vybudování přístavby stávajícího centra INTEMAC, jejímž jádrem bude nová těžká laboratoř umožňující realizovat výzkum a vývoj pro inovace strojírenské výrobní techniky v rozměrech a strukturách výrobní praxe. Tím dojde k překonání omezení stávající laboratoře, která je limitována nedostatečným prostorem pro umístění potřebných buněk - sestav výrobních strojů a související technologie. Zároveň přístavba rozšíří prostory o prezentační a workshopové místnosti umístěné v bezprostřední blízkosti výrobních buněk, což podpoří praktický aspekt prezentací a školení. V rámci projektu je řešena i modernizace stávajícího objektu – nové zdroje vytápění pro celý objekt centra INTEMAC včetně využití OZE pro efektivnější nakládání s energiemi a dále instalace zařízení vzduchotechniky pro zabezpečení teplotního komfortu vše v k. ú. Kuřim. 
3. Podkladem pro plnění veřejné zakázky je projektová dokumentace pro stavební povolení a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“) vyhotovená podnikající fyzickou osobou Ing. Arch. Liborem Žákem, 62100 Brno - Medlánky, Suzova 357/8, IČO: 64314600. Předpokládané náklady na realizaci Stavby činí cca 42 mil. Kč bez DPH. 

4. Účelem této smlouvy je  uspokojit potřebu příkazce spočívající v zajištění kontroly  projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně kontroly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“).

5. Dále je účelem této smlouvy splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k řádnému průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů realizace.   

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je provedení kontroly DPS a výkon TDS nad prováděním Stavby, včetně kontroly dokumentace skutečného provedení Stavby.
2. Příkazník při kontrole DPS provede zejména následující úkony ke splnění části předmětu smlouvy spočívající v kontrole DPS: 
· seznámení se s podklady pro realizaci stavby, tj. s projektovou dokumentací pro stavební povolení, pravomocným stavebním povolením, výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými k projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby;  
· kontrola DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podrobné specifikace všech navržených systémů, zařízení a technologií, jejich komponentů, jiných dodávek, služeb a prací nezbytných pro provedení díla spočívajícího ve zhotovení Stavby včetně POV; DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, tj. projektová dokumentace stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· příkazník bere na vědomí, že s ohledem na záměr příkazce využít DPS jako podklad pro zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný.
· informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou zejména při kontrole DPS, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná řešení;
· kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při kontrole DPS, a to v dohodnutých termínech;
· poskytnutí součinnosti při prokazování porušení smlouvy ze strany zhotovitele DPS v případě odstoupení příkazce od smlouvy se zhotovitelem DPS z důvodu porušení smlouvy;

3. Příkazník při výkonu TDS nad prováděním Stavby provede zejména následující úkony ke splnění části předmětu smlouvy spočívající ve výkonu TDS nad prováděním Stavby: 
· seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro stavbu Stavby, která bude uzavřena s dodavatelem stavby; 
· účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště;
· provádění dohledu nad realizací v průběhu celého provádění stavby, minimálně však 3x týdně; při provádění technologicky a stavebně náročných částí stavby provádění denního dohledu, provádění dohledu bude prokázáno zápisem ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne,
· sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
· dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby;
· kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;
· účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace 
· projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn - způsob schvalování a provádění změn stavby bude specifikován ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby;
· sledování průběhu a změn stavby a zajištění včasné informovanosti příkazce o možnosti odchýlení se od těchto podmínek;
· prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související fotodokumentace;
· spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
· spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí;
· kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
· kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;
· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
· koordinace činnosti zhotovitele stavby a dodavatelů vnitřního vybavení 
· organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě 1krát za týden včetně vypracování zápisu;
· organizace „velkých kontrolních dnů“ na stavbě 1krát měsíčně za účasti všech zainteresovaných stran a vypracování zápisu;
· kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně;
· kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich předáním příkazci k úhradě, včetně sledování čerpání finančních prostředků a vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu stavby;
· dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu;
· spolupráce s dodavatelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· ohlašování případných archeologických nálezů;
· informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;
· účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby od dodavatele stavby příkazci;
· kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí stavby v dohodnutých termínech, včetně zápisu o kontrole;
· účast na zaměření skutečného provedení stavby;
· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce včetně zápisu o kontrole, který by měl obsahovat seznam všech kontrolovaných dokumentů a prohlášení TDS, že jsou v pořádku;
· parafování veškerých předávacích protokolů, návrhů změn zadání, zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisů provedených prací;  
· příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
· předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání kolaudačního souhlasu;
· kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby;
· spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
· zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.
· zpracování písemných zpráv, případně expertních posudků k předmětu plnění dle této smlouvy.


III.
Povinnosti příkazníka 
1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit záležitosti příkazce spočívající v kontrole DPS a ve výkonu činností TDS nad prováděním Stavby.
2. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a řídit se pokyny příkazce.
Příkazník se zavazuje, že kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při kontrole DPS bude probíhat bez zbytečného odkladu po dohodě příkazce s příkazníkem. 
Příkazník se zavazuje, že po ukončení výkonu kontroly DPS zkontrolovanou DPS předá příkazci a podepíše Protokol o kontrole DPS.
3. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností, přičemž použije každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
4. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly realizace stavby povinen upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s DPS, stavebním povolením, smlouvou o dílo s dodavatelem stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem.
5. Pokud příkazce některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy za strany příkazníka.
6. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy.
7. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 300.000,- Kč za jednu pojistnou událost a ke dni podpisu smlouvy předložit sjednané pojištění. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle čl. VI. této smlouvy.
8. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží příkazník příkazci do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
9. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.
10. Příkazník se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy. 
11. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

IV.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou v této smlouvě.
2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi kopii DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v elektronické podobě, případně poskytnout tištěnou verzi na vyžádání ze strany příkazníka.  
3. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi související doklady.
4. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi všechny potřebné informace, údaje, dokumentaci a věci, jež jsou potřebné k obstarání záležitosti. 
5. Příkazce se zavazuje po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, předat příkazníkovi jednu kopii této smlouvy o dílo.
6. Příkazce se zavazuje, že po řádném ukončení výkonu kontroly TDS. TDS sepíše protokol a uvede případné nedostatky. 
7. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc prokazující oprávnění příkazníka k činění právních jednání dle této smlouvy za příkazce.
8. Plná moc dle předchozího odstavce bude zejména obsahovat následující ustanovení:
a) příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu článku II. této smlouvy jako jeho zástupce;
b)  zmocnění zaniká splněním předmětu smlouvy;
c) příkazník není bez výslovného souhlasu příkazce oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby za něho činila za příkazce úkony při zařizování záležitostí dle této smlouvy s výjimkou zaměstnanců příkazníka.
9. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům příkazníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup na staveniště.



V.
Doba plnění a místo plnění
1. Zahájení plnění předmětu smlouvy: 
a)  Termín výkonu kontroly DPS je:
Předání dne: 23. září 2019
Ukončení a předání Protokolu o kontrole DPS: nejpozději dne 9. října 2019.
Kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při kontrole DPS bude probíhat bez zbytečného odkladu po dohodě příkazce s příkazníkem. 

b) Výkon činnosti TDS zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni zahájení provádění stavby. Výzva bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením těchto prací (předpokládaný termín zahájení plnění této části předmětu smlouvy je březen 2020).

2. Ukončení plnění předmětu smlouvy:
a) výkon kontroly DPS, včetně kontroly oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude ukončen nejpozději do 9. 10. 2019 podpisem Protokolu o kontrole DPS.
b) výkon činnosti TDS bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby včetně kolaudačního souhlasu příkazci, a to do 15 pracovních dnů po vydání kolaudačního souhlasu (předpokládaný termín ukončení plnění smlouvy je březen 2021).  
3. Místem předání zkontrolované DPS je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

4. Místem výkonu TDS nad prováděním stavby je prostor staveniště stavby umístěné na pozemku p. č. 2971/42 v k.ú. Kuřim.

VI.
Úplata
1. Úplata za výkon kontroly DPS dle čl. II. odst. 2. smlouvy je sjednána ve výši ….……………..………... Kč bez DPH.

2. Úplata za výkon TDS  dle čl. II. odst. 3. smlouvy je sjednána za 1 kalendářní měsíc plnění ve výši ….……………………... Kč bez DPH.

3. Úplaty za poskytnutí jednotlivých částí předmětu plnění sjednané touto smlouvou jsou nejvýše přípustné. Ke sjednaným úplatám bez DPH však bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
4. Úplaty za poskytnutí jednotlivých částí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem zahrnují veškeré náklady příkazníka na jejich poskytnutí a přiměřený zisk. 
5. V případě, že činnost příkazníka dle čl. II. odst. 3. této smlouvy bude vykonávána pouze po část kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty.
6. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. II. odst. 3. této smlouvy z důvodů na straně příkazce vykonávána vůbec, nemá příkazník za tento měsíc právo na úplaty za výkon TDS. 
VII.
Platební podmínky
1. Úplata za výkon kontroly DPS Stavby dle čl. II odst. 2. smlouvy bude hrazena jednorázově, a to po řádně provedené kontrole DPS a podpisu Protokolu o kontrole DPS mezi příkazcem a příkazníkem.
2. Úplata za výkon TDS dle čl. II. odst. 3. bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených příkazníkem zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.
3. Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou příkazník vystaví do 15 dnů od předání zkontrolované DPS příkazci a podpisu Protokolu o kontrole DPS mezi příkazcem a příkazníkem. Úplata bude hrazena příkazcem bankovním převodem v české měně. 
4. Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy je daňový doklad - faktura, kterou příkazník vystaví vždy do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce. Úplata bude hrazena příkazcem bankovním převodem v české měně.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. Doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví s výjimkou data vystavení dokladu a podpisových záznamů odpovědných osob a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
-   registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_193/0015011
-   označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
-   identifikační údaje příkazce včetně DIČ
-   identifikační údaje příkazníka včetně DIČ
-   popis obsahu účetního dokladu
-   datum vystavení
-   datum uskutečnění zdanitelného plnění
-   výši ceny bez daně celkem
-   sazbu daně
-   výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
-   cenu celkem včetně daně
-   podpis odpovědné osoby příkazníka.
6. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci.
7. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. 
8. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení příkazci začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
9. Příkazce neposkytuje zálohy.
10. Příkazník touto smlouvou prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- jemu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.



VIII.
Sankce
1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. [bookmark: _Hlk518463873]Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení nebo nedodržení povinností příkazníka stanovených touto smlouvou nebo v případě jakékoli činnosti či nečinnosti příkazníka, která není v souladu s článkem II. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 ,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě, že vykonavatel TDS prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně příkazce, zanikne příkazci právo smluvní pokutu uplatňovat. Vykonavatel TDS není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy na ní oprávněné straně vznikne nárok. Sankce, případně náhrada škody musí být ve vyčíslena v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.
5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu a naplnění účelu této smlouvy.
6. V případě prodlení Příkazníka s termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 písm. a) za kontrolu DPS je příkazce oprávněn za každý den prodlení požadovat na příkazníkovi pokutu ve výši 2.500, - Kč, a to nad rámec smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku. 
 

IX.
Ukončení smluvního vztahu
1. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů, nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
3. V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy se o porušení smlouvy dozvěděla, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy k porušení smlouvy došlo.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
a)	prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 
b)	porušení povinností příkazníka uvedených v čl. III. odst. 9. a 11. této smlouvy.
c)    prodlení s kontrolou DPS o více jak 5 dní ode dne předání ke kontrole 
5. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez udání důvodu, nahradí však příkazníkovi škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část úplaty, na kterou příkazníkovi vznikl nárok dle této smlouvy. Vypoví-li však příkazce smlouvu před ukončením kontroly DPS, nahradí příkazníkovi škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část úplaty za výkon kontroly DPS odpovídající nákladům a vynaložené námaze příkazníka. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla příkazníkovi doručena. Účinností výpovědi závazek z této smlouvy zaniká, příkazník je však povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce neprojeví jinou vůli. Za takto vykonané úkony má příkazník nárok na zaplacení přiměřené části úplaty dle této smlouvy. 
6. Příkazník může tuto smlouvu písemně vypovědět nejdříve ke konci kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, v němž byla výpověď příkazci doručena. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou. Uplynutím výpovědní doby zaniká závazek příkazníka vykonávat činnost dle této smlouvy. Příkazník je však povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce neprojeví jinou vůli. Za takto vykonané úkony má příkazník nárok na zaplacení přiměřené části úplaty dle této smlouvy.

X.
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě plurality osob na straně příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči příkazci a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení obdrží příkazník.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 
6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede příkazce. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

Doložka dle ustanovení §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ……………………….....  na …… schůzi usnesením č. …………….....


	
V Brně dne .........................


	
V …………………….……. dne .........................


	……………………………………………………..
                      příkazce
                  zastoupený
      JUDr. Bohumilem Šimkem,
 hejtmanem Jihomoravského kraje           
               


	……………………………………………..…………..
příkazník





