JIHOMORAVSKY KRAJ

Odbor investic
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Vas$ dopis zn.: Profil zadavatele
Ze dne:

C.j. JMK 111294/2019

Sp. zn.: S-IMK 99916/2019 OINV

Vyfizuje: Mgr. Jana Zezulovd

Telefon: 541 651 178

Pocet listQ: 2

Pocet ptiloh/listG: 0/0

Datum: 01.08. 2019

Vysvétleni zadavaci dokumentace kveiejné zakazce Zpracovani a projednani projektové
dokumentace na zhotoveni stavby ,Nemocnice Breclav - stravovaci provoz“ a vykon cinnosti
autorského dozoru - |

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravsky kraj
Sidlo: Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno
IC: 708 88 337

Informace o verejné zakazce:

Nazev vefejné zakazky: Zpracovani a  projednani  projektové  dokumentace
na zhotoveni stavby ,,Nemocnice Bfeclav - stravovaci provoz”
a vykon cinnosti autorského dozoru

Druh verejné zakazky: verejna zakazka malého rozsahu dle ustanoveni § 27 pism. a) a
§ 31 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (ddle jen ,Zakon“)

Forma zaddvaciho fizeni: mimo rezim Zakona, Jihomoravsky kraj je povinen dodrzet
zasady uvedené v ustanoveni § 6 Zakona

Timto Vam poskytujeme nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dotaz €. 1/I

Je provedeny stavebné technicky prizkum budovy? Objekt zateplujeme a pfitéZujeme a dle vizudlni
prohlidky je ve zhorseném technickém stavu. V pfipadé. Ze neni, méme ho nacenit ,pod ¢arou” nebo
jako soucdst celkové ceny?

Odpovéd ¢. 1/1

Stavebné technicky prizkum budovy neni proveden. Soucasti predmétu plnéni verejné zakazky bude
i provedeni stavebné technického prlzkumu a tato cast plnéni verejné zakazky bude nové
zapracovana do zadavaci dokumentace.



Dotaz ¢. 2/I
Je k dispozici pavodni papirova dokumentace objektu, hlavné stavebné konstrukcni ¢dsti?

Odpovéd ¢. 2/l

Plvodni papirova dokumentace objektu neni k dispozici.

Dotaz ¢. 3/I
V jakém stavu je LAPOL? Mdme nacenit i jeho rekonstrukci?

Odpovéd ¢. 3/

LAPOL je standartni soucasti stravovacich provozl, bez kterého nelze stravovaci provoz pfripojit
na kanalizaci. Ztoho dlvodu ma byt soucasti projektové dokumentace, jejiz zpracovani je
predmétem plnéni vefejné zakdazky.

V navaznosti na vySe uvedené zadavatel rozhodl o prodlouZeni Ih(ty pro podani nabidek, aby
dodavatelé méli dostatek casu na zapracovani provedené zmény do svych nabidek. Nové tedy Ihita
pro poddani nabidek konci dne 19. 8. 2019 v 10:00 hodin.

Ing. Pavel Srom
vedouci Odboru investic
Krajského uradu Jihomoravského kraje
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