
SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku v platném znění. 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Dětské centrum Znojmo, p říspěvková organizace  
se sídlem ul. Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1244 
IČ:       00838993 
DIČ:       CZ00838993 
e-mail:                     detske.centrum@znojmo.cz 
Bankovní spojení     Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo 
       číslo účtu  14634741/0100    
jednající                  MUDr. Milan Špaček,  ředitel 
osoba oprávněná za objednatele ke kontrole a převzetí díla: „Výměna zdroje tepla a TUV, 
včetně rozvodů a regulace“ 
 
a 
 
Zhotovitel:  Zásobování teplem s.r.o 
Sídlo: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko 
Zastoupen: Svatopluk Nezval, jednatel společnosti 
IČ: 60731800 
DIČ: CZ60731800 
zapsán v obchodním rejstříku vedeným KS Brno oddíl C, vložka 17485 
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 152049778/0600 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních Svatopluk Nezval, tel. 603 147 932 
b) technických František Fiala, tel. 777 707 732 
e-mail:     nezval@zt-blansko.cz 
tel. 603 147 932                 
 

Čl. II. 

Předmět smlouvy, vymezení díla 

1. Předmětem této smlouvy je: 

-  závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost, nebezpečí,  řádně a včas zhotovit dílo 
„Výměna zdroje tepla a TUV, včetně rozvodů a regulace v budově Dětského centra Znojmo“, 
část „Rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla“, na adrese ul.Mládeže 1020/10, 669 02 
Znojmo. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky 
s názvem „Výměna zdroje tepla a TUV, včetně rozvodů a regulace v budově Dětského 
centra Znojmo“, část „Rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla“, obsah nabídky zhotovitele, 
kterou předložil v zadávacím řízení a listiny předložené zhotovitelem před uzavřením této 
smlouvy v souvislosti se zadávacím řízením.   

- závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 



2. Dílem je provedení celkové rekonstrukce plynové kotelny v rozsahu specifikovaném 
projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  s názvem „Výměna zdroje tepla a TUV, včetně rozvodů a regulace v budově 
Dětského centra Znojmo“, část „Rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla“, zpracované MIX-
MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Štefanikova 38a, 612 00 Brno. Projekt je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

Součástí díla je i zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, provedení topné 
zkoušky, seřízení kotlů, revize plynoinstalace, revize kouřovodů, vypracování provozního 
řádu kotelny a zaškolení obsluhy, kontrola optimálnosti nastavení regulačního zařízení po 
uplynutí 3 měsíců od uvedení plynové kotelny do provozu. Způsob předání díla viz čl. IX. 
Smlouvy. 

 

Čl. III. 

Místo provád ění díla 

Místem provádění díla je budova Dětského centra Znojmo, p.o., ul Mládeže 1020/10, 
Znojmo. Budova je provozována jako zdravotnické zařízení. 

 

Čl. IV. 

Doba pln ění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 15.8.2013 do 15.10.2013. Zhotovitel je 
oprávněn, nikoliv však povinen, začít zhotovovat dílo i před touto dobou.   

Místo pro zhotovení díla (dále jen staveniště) může být objednatelem předáno do 7 
pracovních dnů od uzavření této smlouvy, nejpozději však musí být objednatelem předáno 
15.8.2013 v 7.00 hodin. Práce na zhotovení díla budou probíhat podle časového 
harmonogramu prací zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou nemohl plnit z důvodů na straně 
objednatele. Překážka a doba trvání překážky na straně objednatele budou zaznamenány ve 
stavebně-montážním deníku. O dobu trvání překážky na straně objednatele se prodlužuje 
doba plnění.  

Čl. V. 

Vlastnictví díla  

Vlastníkem díla je objednatel. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému materiálu, výrobku 
jeho zapracováním do díla.  

Vlastníkem strojů a nástrojů potřebných pro zhotovení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na těchto věcech. Zhotovitel bude mít k dispozici uzamykatelný prostor u 
staveniště k uložení strojů, nástrojů, materiálu a výrobků. 

 



Čl. VI. 

Provád ění díla 

1. Staveništěm se rozumí prostor v 1. PP  budovy ul.Mládeže 1020/10, Znojmo. Objednatel 
dodá zhotoviteli energie potřebné ke zhotovení díla, tj. vodu, plyn a elektrickou energii. 
Sociální zařízení (WC) pro pracovníky zhotovitele zajistí objednatel. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni po skončení práce (směny) opustit staveniště a objekt domova.  

Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen bezodkladně 
odstranit také jím způsobené nečistoty na příjezdových a přístupových plochách ke 
staveništi. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu osob na staveništi. Za dodržování podmínek 
BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel. 

2. Zhotovitel povede stavebně-montážní deník (dále jen deník). Deník povede od předání 
staveniště do konce záruční doby sjednané v této smlouvě, resp. do odstranění poslední 
vady díla reklamované v záruční době. Zhotovitel do deníku zapíše den převzetí staveniště, 
stručně časový postup prací, druh použitých materiálů, technologií a výrobků, případné 
odchylky v postupu prací oproti projektové dokumentaci, zdůvodnění odchylky, označení 
nepředvídatelných prácí, termíny k odstranění závad zjištěných kontrolou objednatele 
v průběhu provádění díla, závěry topné zkoušky, apod. Záznamy v deníku budou čitelné a 
označené datem, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Pracovník objednatel 
pověřený prováděním kontrolou díla je oprávněn do deníku na požádání nahlížet a písemně 
se v deníku k zápisům vyjadřovat.  

3. Zhotovitel bude provádět dílo za provozu domova. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
zohlednit při provádění díla. Zavazuje se dílo provádět tak, aby dopad provádění na provoz 
domova byl minimální, zejména tak, aby nebyla překročena maximální doba odstávky 
dodávky teplé vody. Maximální doba odstávky dodávky teplé vody nesmí překročit 24 hodin 
a musí být objednateli oznámena nejpozději 48 hodin před započetím odstávky.  

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, 
které vzniknou v důsledku jeho činnosti při zhotovování díla. Zhotovitel je povinen o vzniku 
škody ihned informovat objednatele a odstranit škodu bez zbytečného odkladu. 

5. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly provádění díla zejména z hlediska 
bezpečnosti, kvality díla, dodržování projektové dokumentace a harmonogramu prací.  

6. Zhotovitel je povinen provést před předáním díla topnou zkoušku. K této zkoušce je 
povinen přizvat zástupce objednatele pro kontrolu díla. Zkouška bude provedena úspěšně, 
jestliže bude odpovídat příslušným ČSN a EN.  

Zhotovitel je povinen provést revizi plynoinstalace, kouřovodů a vypracovat provozní řád 
plynové kotelny. Revizní zprávy je povinen předat objednateli.  

Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu plynové kotelny, tj. 3 osoby určené objednatelem.   

Zkušební provoz kotelny bude trvat 3 měsíce od předání díla. Zhotovitel je povinen na 
základě výzvy objednatele provést po uplynutí 3 kalendářních měsíců od předání díla 
provést kontrolu optimálnosti nastavení regulačního zařízení kotelny. 



 

Čl. VII. 

Jakost a provedení díla 

1. Dílo musí být provedeno v souladu s projektem označeným v čl. II odst. 2 této smlouvy, 
popř. s dohodnutými změnami oproti projektu.  Nesmí mít žádné nedostatky, které brání v 
užívání nebo je ztěžují či způsobují nestandardní opotřebení díla. Veškerý materiál 
k provedení díla opatří zhotovitel. Materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí nové, 
v prvotřídní kvalitě a certifikované. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, 
že použité materiály, výrobky a zařízení odpovídají parametrům uvedeným v projektu.. 
Neschválené výrobky není objednatel povinen zaplatit ani převzít. 

2. Zhotovitel není oprávněn měnit (rozšířit nebo omezit) rozsah prací a dodávek. Ve 
výjimečných případech tak lze učinit po projednání a odsouhlasení objednatelem ve formě 
dodatku k této smlouvě v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen ZVZ). 

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

 

Čl. VIII. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo činí 
1,144.290 Kč bez  DPH (slovy: jedenmilionstočtyřicetčtyřitisícdvěstědevadesát). 

DPH (21%) činí 240.301 Kč  

Cena díla bez DPH je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná. Při jejím sjednání 
smluvní strany vycházely z nabídkové ceny zhotovitele v zadávacím řízení. 

V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro smluvené zhotovení díla. 

2. Překročení nejvýše přípustné  ceny je možné pouze v případě, že se v době provádění 
díla objeví nutnost provedení prací, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy 
předvídat. Na provedení nutných prací se zhotovitel s objednatelem předem dohodne a to 
formou dodatku k této smlouvě v souladu se ZVZ. Pokud se stejné práce a dodávky nebudou 
nacházet ve výkazu výměr zhotovitele předloženém zadavateli v zadávacím řízení, budou 
oceněny podle ceníku RTS Stavitel + platném pro rok 2013. Pokud v průběhu realizace díla 
dojde k tomu, že není třeba určitou část díla realizovat (méněpráce), dohodne se zhotovitel 
s objednatelem formou dodatku k této smlouvě, že konkrétní práce či dodávky se nebudou 
plnit.   

3. Práce provedené na díle mohou být zhotovitelem fakturovány po uplynutí jednoho měsíce 
od převzetí staveniště. Zhotovitel jako přílohu této dílčí faktury předloží soupis provedených 
prací a dodávek v příslušném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele pro kontrolu díla 



Nedojde-li k odsouhlasení některé práce či dodávky ze soupisu zástupcem objednatele, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty, ohledně nichž došlo ke shodě.  

Konečná cena díla bude zaplacena na základě druhé tj. konečné faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny částka již 
objednatelem proplacená na základě dílčí měsíční faktury. 

Objednatel je oprávněn provést tzv. pozastávku, tj. neprovést úhradu ve výši 10 % z ceny 
díla. Pozastávku je oprávněn provést za účelem zajištění odstranění vad a nedodělků, 
zjištěných při převzetí díla. Dále je objednatel oprávněn provést pozastávku na zajištění 
provedení kontroly optimálnosti nastavení regulačního zařízení kotelny podle čl. VI. odst. 6 
této smlouvy ve výši 10.000 Kč. 

Pozastávka ve výši 10% bude uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 
při převzetí díla, nejpozději do 7 kalendářních dnů od odstranění poslední vady či nedodělku. 
Pozastávka ve výši 10.000,-Kč bude uvolněna nejpozději do 7 kalendářních dnů po 
provedení kontroly optimálnosti nastavení regulačního zařízení kotelny podle čl. VI. odst. 6 
této smlouvy.  

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 
fakturované částky na účet označený zhotovitelem v záhlaví této smlouvy.  

 

Čl. IX. 

Předání díla 

Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla nejméně 2 pracovní dny předem. 

O předání a převzetí díla bude ve dvojím vyhotovení vypracován protokol, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. 
Protokol bude osahovat popis zhotoveného díla, jeho kvalitu, seznam případných vad a 
nedodělků, seznam dokladů týkajících se díla, předaných objednateli. 

Zhotovitel je povinen předat zejména tyto doklady: 

- veškeré potřebné atesty  
- veškeré revizní zprávy 
- záruční listy k instalovaným kotlům, čerpadlům,  
- doklady o odborné likvidaci odpadu, popř. čestné prohlášení o odborné likvidaci  
- kopii stavebně – montážního deníku 
- doklad o zaškolení obsluhy plynové kotelny 
- provozní řád kotelny 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení jednou v papírové i elektronické 

formě 
Objednatel je oprávněn odmítnou převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně a ve sjednané 
kvalitě. V případě, že dílo bude předáno s vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
běžnému užívání, je zhotovitel je povinen odstranit do 30 dnů od předání díla. 

Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od předání díla vyklidit staveniště. 



 

Čl. X 

Záruka 

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací 36 měsíců od předání díla. 
Záruka na výrobky a materiály zapracované do díla činí 2 roky od předání díla. V případě, že 
výrobce poskytuje na výrobek delší záruční lhůtu, platí tato delší záruční lhůta poskytnutá 
výrobcem. 

Reklamace záručních vad musí být objednatelem učiněna písemně bez zbytečného odkladu 
po zjištění vady. Reklamace odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za řádně 
uplatněnou. Ohledně doručování reklamace platí ujednání v závěrečných ustanoveních. V 
případě reklamovaných vad v záruční lhůtě je zhotovitel povinen provést opravu bezplatně. 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vady. V případě, že zhotovitel nenastoupí v této době k odstranění vady, je 
objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby. 
Reklamace se doručuje zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, popř. poštou. 

 

Čl. XI. 

Smluvní pokuty a podstatné porušení smlouvy. 

1. Pro případ nedodržení termínu zhotovení díla, nepřevzetí díla objednatelem z důvodu vad 
díla, která brání běžnému užívání díla nebo v případě prodlení s odstraněním vad díla 
zjištěných při předání, je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

Objednatel je povinen pro případ prodlení s úhradou dílčí měsíční faktury či konečné faktury 
zaplatil zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ nevyklizení staveniště ve sjednané 
době smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u 
druhé smluvní strany. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a povinnost 
zhotovitele řádně dokončit dílo. 

 

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

- nezahájení prací do 7 kalendářních dnů od předání staveniště 
- postup zhotovitele v rozporu s projektovou dokumentací bez projednání a souhlasu 

objednatele zhotovitelem 
- bezdůvodné přerušení prací delší 14 kalendářních dnů 
- existence neodstranitelné vady při předání díla, jenž znemožňuje užívání díla,  



    Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 

      -    nezaplacení dílčí měsíční faktury ani do 30 dnů od její splatnosti 

      -    nepředání staveniště do 7 dnů od sjednané nejpozdější doby předání    

 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku zhotovitele či byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli zamítnut 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 

Dojde-li k odstoupení objednatelem, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření 
k zabránění vzniku škod na díle. 

Účinky odstoupení nastávají doručení písemného projevu odstoupení druhé smluvní straně.  

 

Čl. XII. 

Další ujednání: 

1. Zhotovitel je povinen po ukončení díla předat objednateli seznam všech subdodavatelů, 
jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla. 

Zhotovitel dává souhlas objednateli s uveřejněním této smlouvy, skutečně uhrazené ceny za 
plnění podle této smlouvy a seznamu subdodavatelů ve smyslu § 147a ZVZ na profilu 
objednatele jako veřejného zadavatele.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistných rizik existujících při plnění této smlouvy a 
prohlašuje, že pojistnou smlouvu bude mít platnou po celou dobu účinnosti této smlouvy.  

3. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit svoji 
pohledávku na zaplacení ceny díla podle této smlouvy na třetí osobu  
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