
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená Ing. Petrem Bat'kou, ředitelem
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a

Obchodní firma: MORES elektronic, s.r.o.
se sídlem: Višňové 373, 671 38 Višňové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27157
zastoupená: Dagmar Krbálková
IČ: 25341081
DIČ: CZ25341081
Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel" a Objednatel dále společně jen
,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle
zadání Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou
cenu v ČI. V. této smlouvy.

2. Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy a modernizace elektrické požární
signalizace (dále jen ,,EPS") pro lůžkový ob.jekt lo 2 v areálu Objednatele. Počet a
rozmístění prvků EPS je dle původní projektové dokumentace č.z.: 15-92, PROMED
s r.o. Brno z června 1992. Kabelové rozvody budou zachovány, nově bude zhotovena
komunikace mezi novou požární ústřednou na LO 2 a stávající ústřednou na LO 1.
Instalace se provede v souladu ČSN EN a vyhláškou MVČR č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci. stávající ústředny MHU 106 budou vyměněny za novou řadu modulárních
ústředen. Zároveň dojde k výměně stávajících požárních hlásičů za hlásiče nové plně
kompatibilní s novou řadou ústředen. Modernizováno bude rovněž příslušenství
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k eps jako jsou záloŽní zdroje pro magnety požárních dveří vČetně ovládacích relé
a ovládání ventilátorů pro odvětrání schodišť' prostřednictvím EPS (dále jen ,,Dílo").

3. Všechny nové prvky modernizace EPS budou splňovat certifikaci dle evropských norem
s patřičným atestem a budou naceněny dle položkového rozpočtu (dále jen ,,položkový
rozpočet").

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi
a uživatelskými standardy a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí.

5. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje
provCst, je stanoven v:
- položkovém rozpočtu - výkazu výměr,
- Projektu - oprava systémů EPS v obj. LO2 včetně příloh

- nabídce Zhotovitele ze dne 11. 10. 2019, předložené Objednateli Zhotovitelem
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Nabídka") s výjimkou
vlastního textu této smlouvy;

přičemž položkový rozpočet (výkaz výměr) a Projekt - oprava systémů EPS v obj. LO2
včetně příloh jsou přílohou č. l této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

6. Součástí předmětu Díla je rovněž:
- odvoz a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění Díla

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změnč některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla,
- celkový úklid místa plnění a jeho okolí, a to všech zařízení a výrobků zabudovaných

ve stavbě a dotčených vnitřních prostor, před předáním a převzetím.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou

výše uvedenou dokumentací a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady.
Ukáže-li se v průběhu provádění Díla nutnost prací, činnosti či dodávek, které nejsou
uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné
materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele,
a to na své vlastní náklady.

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výše uvedená dokumentace nezakládá žádné
nevhodné pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady
a malostmi pro odborné a řádné provedení Díla v předepsaném rozsahu, v nabídnuté
ceně a sjednaném termínu.

ll.
Změna předmětu Díla

l. Žádné změny Díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu
Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný,
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli
v termínech:

Předání a převzetí místa plnění: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
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Dokončení realizace Díla:
do 60 kalendářních dnů od předání a
převzetí_místa plnění

2. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá sjednanému termínu pro dokončení realizace Díla, vyzve
Zhotovitele, aby předložil písemně zpracovaný Plán organizace zajišt'ující splnění Díla v
dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

IV.
Místo plnČní a Čas plnění

l. Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, konkrétně lůžkový objekt lo 2.
2. Běžná pracovní doba je od 6:00 hod. do 18:00 hod. Mimo tuto dobu po dohodě s

Objednatelem.

V.
Cena Díla

1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 1.118.851,00 KČ
(slovy: Jedenn1ilionstoosnmácttisícoslnsetpadesátjednakorunčeských) bez DPH, ve výši
1.353.809,00 KČ (slovy: Jedenmi1iontřistapadesátúitisícosmsetdevětkorunčeských)
s DPH,DPH ve výši 234.958,00KČ (slovy: Dvěstětřicetčtyřitisícdevětsetpadesátosmkorun
českých) (dále jen ,,cena Díla"), jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. Případné
zvýšení DPH oproti výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku
předání Nabídky Zhotovitele Objednateli jde k tíži Zhotovitele. V takovém případě je
Zhotovitel povinen vyúčtovat cenu Díla pouze do takové výše, aby cena Díla s DPH
nepřevyšovala výše uvedenou částku.

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho
dokončení a předání, zahmující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně
dopadů zrněn cenové úrovně až do skutečného data předáni tohoto Díla a která
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku.
Kalkulace ceny byla provedena podle Položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.

3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným
a úplnýmprovedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetnč
inflačních) během provádění Díla a včetně (nikoliv však pouze) nákladů odvozu a
likvidace odpadů, nákladů na úklidu pracoviště a přilehlých ploch, nákladů na
Zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy zařízení, materiálů a dodávek, veškerých
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních
záruk, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, ceňifikátů a atestů všech materiálů a prvků. výše ceny Díla je
nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat
zaplacení pouze skutečně provedených prací.

VI.
Platební podmínky

l. Úhrada ceny za Dílo bude provedena po protokolárním předání a převzetí Díla v české
měně beZhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury.

2. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury - daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem na základě skutečně provedených prací.
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3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. Podkladem k vystavení faktury
(daňového dokladu) je písemný soupis skutečně provedených prací vystavený
Zhotovitelem a potvrzený a podepsaný Objednatelem. Nedílnou součástí soupisu
provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě
použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných
v souladu s plánem jakosti, který Objednatel jako součást kontroly skutečně provedených
prací v uplynulém kalendářním měsíci prověří. V případě, že nebudou výše uvedené
doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou
a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Objednatel
připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek, jeho správnost potvrdí
svým podpisem a vrátí jej zpět Zhotoviteli. Soupis provedených prací není předávacím
protokoleni a slouží pouze pro účely fakturace. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce
budou započtena na cenu Díla.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými
právními předpisy, a to minimálně:
- číslo smlouvy
- název veřejné zakázky
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- identifikaci objednatele a Zhotovitele
- cenu Díla bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu díla s DPH
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- celkový soupis provedených prací vycházející z položkového ronočtu:
· počet měrných jednotek celkem

- doklady o použitých materiálech a výrobcích
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu novou, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného
účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.

6. zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady na předmětu Díla, je
oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje do
doby odstraněni těchto vad. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností
uvedenou v odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode
dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení Díla a jeho předání a převzetí na
základě předávacího protokolu po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
10. Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se

systémem řízeni jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, písemný seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly.
V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné
nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům Položkového rozpočtu a této smlouvě a
budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé
z částí Díla, a to ve lhůtě pro Objednatele přijatelném. Objednatel stanoví datum předání
teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků poté, co od Zhotovitele obdrží
požadované doklady.
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VII.
Místo realizace Díla

1. Místem realizace Díla se rozumí prostor areálu Objednatele konkrétně lůžkový pavilon
B. Objednatel předá Zhotoviteli místo realizace díla v termínu uvedeném v článku III.
odstavci 1. této smlouvy. O předání místa realizace díla bude pořízen protokol o předání
a převzetí místa realizace díla podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele i
Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizačních požadavků Objednatele.

2. Ode dne převzetí místa realizace díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na
prováděném Díle až do doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu
po odstranční všech případných vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za:
- správnost umístční všech částí Díla;
- zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, rozměrech jakékoliv
části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové
nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat místo realizace Díla i Dílo v čistotě a pořádku, bez
hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel
povinen provádět řádný úklid místo realizace Díla a dotčených prostor, odstraňovat
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a
odstraňovat pravidelně z místa realizace Díla, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při
provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění
likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

5. Zhotovitel je povinen po celou Dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval
Objednatele a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru
nutnou provádění Díla.

6. Zhotovitel umožni" Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen
pozvat Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být V dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění
Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci
Objednatele oprávněni kdykoliv vstupovat na místo realizace díla a Zhotovitel je povinen
jim vstup na místo realizace Díla kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění
vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své
náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel
povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel
oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání Díla místo realizace
Díla zcela vyklidit a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno.
Zhotovitel odpovídá za škodu na budově, v níž se místo realizace Díla nachází, až do
vyklizení a předání místa realizace Díla Objednateli
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VIII.
Dopravní opatření

l. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla
a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich
bezpečnost, to vše na místě realizace Díla a v okolí místa předmětu plnění zakázky
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými
i závaznými předpisy o ochranč životního prostředí.

2. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odst. l tohoto
článku, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

IX.
Provádění Díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet
na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Položkovému rozpočtu a této smlouvč.

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla a za to, že
pravidla, regulace a pracovni metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodržovány.

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních metod
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto Činností spolupráci
osoby odborně způsobilé v příslušných oborech, ve kterých je činnost odborně způsobilé
osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti odborně způsobilé
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zamčeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s položkovým rozpočtem a shledá-li
jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Položkovém rozpočtu bude
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo
chybějící údaje a pokyny.

5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.

6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích
Položkového rozpočtu či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků,
jejichž textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně mámy, obvykle se užívají a
jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

7. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením Díla povinen pověřit odborně způsobilou
osobu, oprávněnou k výkonu této Činnosti podle zákona (dále jen ,,dozor Zhotovitele").
Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet
způsobilých spolupracovníků přítomných na místě provádění Díla. Dozor Zhotovitele
nebude po dobu realizace předmětu Díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba
pověřená dozorem Zhotovitele je:

Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě Díla
a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejnč, jako by byly předány
Objednatelem přímo Zhotoviteli.

8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištěni bude neodkladně a průběžně odstraňovat z
místa realizace díla.
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9. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek
a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou
k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvaliňkovaných pracovníků jak vlastních,
tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány
speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti
pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím
takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení
pracovníků u autorizované organizace).

11. Všechna demontovaná a nahrazovaná zařízení (požární ústředny, požární
hlásiče,...) budou Zhotovitelem předána Objcdnateli jako náhradní díly ke stávající
instalaci elektrické požární signalizace, která není předmětem současné
modernizace v areálu nemocnicc.

X.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání místa realizace díla odběrná místa elektrické
energie 220/380 V 50 Hz.

2. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou tyto osoby:

3. Objednatel nebo jím pověřené osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo.
4. Bude-li muset Dílo projít podle Položkového rozpočtu nebo této smlouvy zvláštními

zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo
vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění
Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas
písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průběžně
kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti
Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění
vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění
jakýchkoli povinností Zhotovitele.

5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část Díla
odkrýt nebo jinak ©ň'stupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady
navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.

6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla,
dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo

v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
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- se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve
své nabídce;

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s položkovým rozpočtem,
právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rou)oru se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.
Povinnosti Zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat koordinaci a součinnost poddodavatelů dodávek Díla a
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla.

2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, zařízení a
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody
k obsluze podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

4. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním Díla odborně způsobilou osobou.
6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel

je oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu
odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto
třetím osobám jako celek.

XII.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou

smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za Škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše
pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 500.000,-KČ (slovy: pět
set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen splnění této
povinnosti Objednateli na požádání prokázat.

XIII.
Předání Díla nebo jeho částí

l. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného Díla, případně jeho části na místě realizace díla za účasti Objednatele a
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad, ve stavu
fůnkčním. Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení Zkoušek, revizí a předání
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požadovaných dokladů. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol,
který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření zástupci.

3. Podmínkou pro provedení předávacího a přejímacího řízení bude vyhotovení písemného
soupisu skutečně provedených prací Zhotovitelem v českém jazyce minimálně ve třech
vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči, a jeho
odsouhlasení Objednatelem. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou
certifikáty použitých materiálů a výrobků a prohlášení o shodě použitých materiálů a
výrobků. v případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce
nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů
nebude soupis provedených prací uznán. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem omámí
písemně Objednateli, že Dílo specifikované v připojeném písemném soupisu skutečně
provedených prací je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou
harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení

4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli v českém jazyce
minimálně ve třech vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči,
veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu
s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení

o shodě použitých materiálů a výrobků;
- návod na údržbu Díla;
- doklad o zaškolení obsluhy zařízení

pokud tyto doklady nepředal dříve; předává-li se pouze část Díla, předá Zhotovitel
Objednateli doklady týkající se takové části Díla. Objednatel v souladu
s harmonogramem přejímky sdělí Zhotoviteli své stanovisko k předaným dokladům a
k soupisu provedených prací.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje drobné vady
a nedodělky. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést
svoje důvody, proč Dílo nepřebírá.

XIV.
Odpovědnost za vady

l. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li
dále stanoveno jinak.

2. Zhotovitel poskytuje zámku za jakost díla. Záruční doba činí 126 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a fůnkční, způsobilé řádného
použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat
právním předpisům a technickým normám. Záruka se nevztahuje na závady způsobené
násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a nesprávnou
manipulací ze strany Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné údržby
a správné manipulace s Dílem předem písemnč seznámil. Poskytnutá záruka se
nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu
zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo
o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením).

3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční
doby, u Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační době
určené délkou záruční doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se
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projevují. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla
kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o
vady které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o
vady, které vzniknou nebo se projeví později.

4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději
následující pracovní den od jejich reklamace objednatelem a odstranit veškeré vady,
které se na Díle objeví v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného
odkladu a v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace,
nebude-li stranami dohodnut termín jiný.

5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace
Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil.

XV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ a den
prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok

z prodlení v zákonné výši.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

l. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana z důvodu podstatného
porušení této smlouvy druhou Smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této
smlouvy, nesplní-li Smluvní strana, která povinnost porušila ani v dodatečné přiměřené
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají
dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé Smluvní straně. V ostatním pro odstoupení
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na Zhotovovaném Díle na více než 20

dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu daného smlouvou delším než

15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
— prováděním Díla v rozporu s touto smlouvou.

XVII.
Systém řízení jakosti

1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat
ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9001, týkajících se
systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.
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XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby Objednatele.

2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno omámit
druhé smluvní straně písemně. ÚČinnost má takováto zrněna dnem doručení.

3. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností
ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní
pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, ať už
zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.

5. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná,
nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají
takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo
neúčinné ustanovení.

6. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv
změna okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím
související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766
a § 2000 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo
doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma
Smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli
dluhu dle této smlouvy.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
Rovinna to ihned bez zbytečného odkladu omámit druhé straně.

9. žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě
této smlouvy. Zádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy
nebo její část.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden
Zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle odst. 13 níže.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou
svou součinnost při jejím výkonu. Zhotovitel je povinen archivovat originální
vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků
vyplývajících z této smlouvy.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru
smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
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14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi
obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám
smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

nimi došlo k dohodč o celém
v celém jeho rozsahu s tím, že
a nebyla uzavřena v tísni či za
připojují oprávnění zástupci

Příloha číslo l - Projekt - oprava systémů EPS v obj. LO2 včetně příloh

I

U
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Nemocnice Břeclav
Oprava systému EPS v obj. LO2 část A a část B

Technická zpráva EPS - oprava stávajÍcÍho systému
v obj.Lo2

stávajIcI systém:

Elektrické požární signalizace (dále jen eps) je instalována na lůžkových oddělenIch

v objetu LO2. Systém byl instalován v roce 1992 a neodpovídá platným ČSN EN
normám a vyhlášce MVČR č. 246/2001 sb. o požární ochraně. V daném objektu jsou

umístěny ústředny MHU106 a konvenční hlásiče.. Tyto ústředny se již nevyrábí a
nejsou na ně náhradní díly, stejně jako na požární hlásiče a svorkovnice hlásičů.

Návrh řešení:

stávající ústředny a požární hlásiče budou demontovány a nahrazeny moderní
adresovatelnou ústřednou a adresovatelnými hlásiči požáru. Ústředna musí být
navržena na daný počet hlásičů v objektu LO2 a s dostatečnou reservou pro
možnost připojeni dalších objektů s podobným problémem. Nová ústředna bude
instalována v 1.PP daného objektu, ve stávajIcI rozvodně slaboproudu. Ústředna
bude připojena komunikativní linkou RS 485 na stávajIcI adresovatelnou ústřednu
instalovanou v objektu LO1 v 1.PP v rozvodně slaboproudu. Stav nové ústředny
bude trvale monitorován na stávajIcIm signalizačním table obsluhy, které je umístěno
ve vstupním objektu na vrátnici. Komunikativní vedení mezi objektem LO1 a LO2
musí být provedeno kabelem s funkční schopností dle ZP27/2008, STN92205,
din4102-12. stávajIcI kabelové rozvody linek hlásičů v objektu LO2 zůstávají
zachovány. Svorkovnice požárních hlásičů musí být osazeny i s izolačnI podložkou.
Hlásiče požáru jsou instalovány i v podhledech. Hlásiče budou osazeny štítky s
uvedením adresy h|ásiče.StávajÍcÍ svítidla musí být demontovány.



Nově musí být navržen záložni zdroj 24v dc pro stávajÍcÍ elektromagnety požárních
dveří, které jsou v daném objektu instalovány a musí být vybaven záložními
akumulátory s dostatečnou kapacitou pro zá|ohováni energií při výpadku el. proudu.
Minimálni požadovaná doba zálohy pro udrženi dveří magnety je 5 hod. Delší doba
zálohovánI není nutná s ohledem reversní funkci magnetů, čÍmž bude zajištěna jejich
bezpečná funkce.
Ovládáni přídržných magnetů požárních dveří musí být provedeno řídÍcÍm

programem do jednotlivých požárních úseků.
Do rozvodných skřInI musí být napojeny taky ostatní ovládaná zařízenI, která jsou
přes EPS při vyhlášeni požárního poplachu spouštěny (odblokováni posuvných dveří
v přízemI daného objektu), včetně odvětráni hlavního schodiště u výtahů přes vzt.

Celkový rozsah stávajícIho zařIzenI EPS je dle projektové dokumentace EPS LO2.
z.č. 15-92, promed spo.s r.o. Brno z června 1992.

Tato dokumentace je k dispozici u správy budov (archiv) Nemocnice Břeclav.
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ob jekt b

12 adres
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Cj Ej p,r!drzné magnety dveří
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54 adres 33 adres
49X 5x 27x 6x
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¢] n PZkžné magnety dveří

Q Q é!fdržné magnety dveří —EI---G
Q Q magnety dveří

Ci u magnety dveří
l
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I 50 adres
45x 5x": —EF--G

.
?ž i 44 adres
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Ej Q přldržné magnety dveří 35 adres Cj
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n e,ľ,držné magnety dveří

Ej qříážné mognety dveří
.

Q E) ,qrídržné magnety dveří

Q Ej pýdržné magnety dveří

32 adres
26x 6x
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Q E] ¢í,držné magnety dveří

Fi Q přídržně mognety dveří '
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8x sign. pro VZT

q, 66 adres Q Ej pHdr2ně magnety dveříĹ mm 61x 3x
" " É~r""f8 q q 'Z""' "'g'"y 'm' l
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33 adres
31x 2x

n pgd'žné magnety dveří

Q ¢'fddné magnety dveří
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SCHÉMA POČTU ADRES
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TO stáva jÍcÍ tablo obsluhy ob jekt vrátnice

J 2x RS485
' stáva jÍcÍ

ob jekt l01

P.Ú stáva jÍcÍ analogová ústředna EPS

, 2x RS485
nové vedení

ob jekt l02
rozvodna slaboproudu 1.PP

P.Ú nová analogová ústředna EPS

, 4x kruhová linka

rozvaděč pro ov)ádánľ zařÍzení
R S 1 přídržných magnetůpropojení na systém VZT

ZDROJ úložní zdroj 24v dc
DC

BLOKOVÉ SCHÉMA EPS


