



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor investic  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 170332/2019

Profil zadavatele

Sp. zn.: S - JMK 169178/2019 OINV

Vyřizuje: Mgr. Barbora Votoupalová

Telefon: 541 651 454

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 27.11.2019

**Změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“**

**Informace o zadavateli**

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

**Informace o veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“

Režim a druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel v souladu s čl. 15. odst. 15.10. Výzvy k podání nabídky mění podmínky výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to následovně:

Zadavatel opravuje v čl. 9. odst. 9.3. Výzvy k podání nabídek ze dne 26. 11. 2019 maximální procentuální podíly z celkové nabídkové ceny připadající na jednotlivé fáze plnění, a to takto:

	Fáze plnění	Maximální podíl z celkové nabídkové ceny
<b>1.a</b>	<b>provedení pasportizace</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy)	6 %
<b>1.b</b>	<b>provedení ST průzkumu</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy)	11 %

	Fáze plnění	Maximální podíl z celkové nabídkové ceny
1.c	<b>zpracování architektonické studie</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy)	12 %
1.d	<b>zpracování DUR včetně odhadu investičních nákladů na realizaci stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy)	14 %
1.e	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy)	5 %
1.f	<b>zpracování DSP</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. f) smlouvy)	20 %
1.g	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. g) smlouvy)	8 %
2.a	<b>zpracování DPS</b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) smlouvy)	28 %
2.b1	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy)	1 %
2.b2	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení</b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy)	1 %
2.c	<b>výkon autorského dozoru <u>za dobu 12 měsíců</u></b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy)	14 %

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí odboru