Smlouva o dilo ¢. 6084/12/19

uzavrend podle §§ 536 - 565 zak. ¢. 513/1991 Sb.

1. Smluvni strany:
Objednatel: Regionalni muzeum v Mikulové,
ptispévkova organizace, Zamek 1/4, 692 01 - Mikulov
ICO: 00089 613
DIC: CZ 00089613
Zastoupeny: Mgr.Petrem Kubinem, feditelem
Osoby povéiené jednanim:  Adam Knotek, tel. || GcNEGEGE
Firma je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné
oddil Pr, vlozka 1225
Bankovni spojeni KB Mikulov, &. u. || GKGKNNE
Zhotovitel: Jiii Blazek, Kamnaiska 2019/13, 678 01 Blansko, Design - Blazek
1CO: 15585603
DIC: CZ5802181594
Osoba povétena jednanim: Jiti Blazek, tel.: ||| GTcGE
Jaroslav Kftiz, tel.: _
Banka: UNICREDIT BANK, ¢&. 0.: | G

2. Pfedmét dila:
2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni téchto praci (dale jen dilo) ve sjednané dobé¢:

Dodavka a montaz INFORMACNIHO SYSTEMU = 9 ks informa&nich paneli a 1 ks
smérniku v arealu zamku v Mikulové.

Dodavka bude provedena v souladu se zadanim objednatele a dle nabidky zhotovitele ze
dne 7.11.2019 (pr¥iloha &.1) . Plan rozmisténi prvka v arealu Mikulovského zamku je
uveden_v piiloze & 2. Vyroba prvki bude provedena dle odsouhlasenych grafickych
navrhu (priloha &.3) a technickych vykresii, zpracovanych zhotovitelem (priloha &.4).

2.2. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pievzit a zaplatit sjednanou cenu.
3. Misto provedeni dila

3.1. Mistem provedeni dila je areal zamku v Mikulové, Zamek 1/4.

4. Doba a terminy provadéni dila

4.1. Misto provedeni dila (¢l. 3. 1.) pripravené dle ¢l. 7.2. této smlouvy pieda objednatel
zhotoviteli, aby na ném mohl dilo provést nejpozdéji 3 dny pied terminem dokonceni.

4.2. Dilo bude dokonc¢eno a ptedano ve dvou samostatnych etapach:

I.LEtapa : dodani vykresové dokumentace a ocelovych kotev pro betonovani do
30.11.20109.

I1.Etapa : dodani a montaz 9ks informaé¢nich tabuli a 1ks smérniku do 20.12.2019



4.3. V ptipad¢, ze objednatel nepfeda misto provedeni dila(dle ¢l. 3.1.) v dojednaném
terminu, nezaplati v daném terminu dohodnutou zalohu, pokud nebude dohodnuto nic
jiného, prodluzuje se termin splnéni zdvazku o stejny pocet dni, po které trvalo prodleni
objednatele. Bude sepsan protokol o predani mista provedeni dila.

4.4 Zhotovitel sdéli objednateli nejpozdéji 3 dny pifedem termin zahajeni montaznich praci.

5. Cena dila
5.1. Cena za dilo je stanovena dohodou v celkové vysi 145.160,-K¢&, bez DPH
slovy stoctyficetpéttisicstosedesatkorun, podle zak. €. 526/90 Sb. o cenach.

Ekonomicka ¢innost zhotovitele podléha rezimu pieneseni daifiové povinnosti u DPH
dle § 92e zakona o DPH — vySi dané je povinen doplnit a priznat prijemce plnéni
(objednatel).

DPH nebude zhotovitelem fakturovana.

V cené dila je zahrnuto:

a) navrh technického a grafického reSeni
b) dodavka vykresi a kotev pro betonaz 9ks informacnich paneli a 1 smérniku
) material a jeho zpracovani, vyroba prvki / 9 informa¢nich paneli a 1 smérniku

e) doprava a montaz 9 ks informa¢nich paneli a 1 ks smérniku na predem piipravené
zakladové patky.

5.2. V cené neni zahrnuto:

a) Zajisténi elektrického privodu 230V/50Hz pro napajeni ru¢niho naradi (zajisti
objednatel)

b) Piesné vytyceni mist montazi kotvicich prvki se zjisténim inZenyrskych siti a
jejich ochrany proti poSkozeni.

C) Zajisténi stavebniho povoleni nebo ohliseni drobné stavby na stavebnim uradu
d)Vykop a betonaz zakladovych patek podle vykresii dodanych zhotovitelem

6. Placeni dila

6.1. Objednatel zaplati zhotoviteli castecnou uhradu materiadlovych nakladi ve vysi 40%
z celkové ceny dila tj. 58.063 ,-K¢ .

6.2. Dohodnuta zaloha bude objednateli fakturovana do 3 dnd od podpisu této smlouvy s
terminem splatnosti 14 dni.

6.3. Doplatek ceny, po odpoctu poskytnuté tthrady, zaplati objednatel zhotoviteli po
provedeni a piedani dila (splatnost faktury 14 dni).

6.4. DPH bude fakturovana v souladu se zdkonem o DPH.

6.5. Viceprace (pokud dle ¢l. 13. 4. nastanou) budou uctovany samostatné, po jejich
odsouhlaseni a provedeni a placeny prub&zné na zakladé vyuctovani (faktur) zhotovitele.
Splatnost téchto faktur se sjednava na 14 dni.

7. Spoluptisobeni objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje



- predat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli informace potiebné k provedeni dila,
zejména barevnost prvki do 20.11. 2019

- zajistit pristup k mistu montaZe pro vozidla a pracovniky zhotovitele
- umozZnit pFipojeni na p¥ivod 230V/50Hz pro napajeni ru¢niho naradi

- provést vykopy a zabetonovani zakladovych patek vcetné kotev v mistech
montazi

7.2. Objednatel ptipravi misto provadéni dila (dle ¢l. 3.1.) tak, Zze provede betonové patky
v mistech montazi informacnich paneli dle vykrest, které zpracuje zhotovitel .20

7.3. Objednatel umozni zhotoviteli provadét prace i v odpolednich hodinach, pokud to bude
nutné pro splnéni smluvniho terminu piedani dila.

7.4. Objednatel zabezpeci, aby pii zahdjeni montaze byla pfitomna kompetentni osoba
schopna podat informace a rozhodnout minimalné v rozsahu:

- v jakém rezimu (ostraha, pfistupnost prostor, uzamykani) budou probihat montazni prace
v odpolednich hodinach

7.5. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po zhotoviteli bezplatné odstranéni vad
vzniklych vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zptsobem.

7.6. Objednatel se zavazuje pfedat pracoviste, na kterém bude provadéno dilo,
pracovnikiim zhotovitele.

8. Vlastnictvi dila

8.1. Pro nabyvani vlastnického prava ke zhotovené véci a nebezpeci Skody na ni plati piisl.
ustanoveni obch. zak., pokud tato smlouva nestanovi jinak.

9. Predani dila

9.1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym piedanim objednateli v
dohodnutém mistg.

9.2. O predani dila bude vzdy v kazdé ze dvou etap sepsan predavaci a zjistovaci
protokol.

9.3. K ptevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele 2 dny piredem, objednatel pfevezme dilo
do 3 dnil od vyzvani.

9.4. Objednatel neni povinen pievzit dilo s vadami.

10. Kvalita praci a zaruka za dilo

10.1. Zhotovitel ptejima nasledujici zaruky za jakost dila: 24 mésicti kompletni dodavka.

Dilo bude po uvedenou dobu zpisobilé ke smluvenému ucelu a zachovava si po tuto dobu
smluvené vlastnosti.



10.2. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené neodbornym uzivanim nebo udrzbou
provadénou v rozporu s navodem k udrzbé.

10.3. Reklamace vad musi byt provedena pisemné.

10.4 Vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnti od predani dila.

11. Smluvni pokuty

11.1. V pripad¢ prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za kazdy dalsi den prodleni po
terminu splatnosti faktury.

11.2. V ptipadé nedodrzeni terminu predani dila uhradi zhotovitel objednateli pokutu ve
vysi 0,05% z ceny za dilo za kazdy den prodleni.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. V piipadé, Ze jedna ze stran odstoupi od smlouvy bez souhlasu strany druhé, je
povinna uhradit druhé stran¢ naklady vzniklé v souvislosti s dilem. Toto ustanoveni neplati,
jde-li o odstoupeni od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy.

12.2. Smluvni strany se dohodly, Ze povazuji za podstatné poruseni smlouvy, pii kterém je
druha smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy mimo jiné:

a) nezaplaceni smluvené zilohy do 10 dni od uplynuti smluveného terminu splatnosti

b) pokud bude zhotovitel svym postupem ohroZovat splnéni dohodnutych termini
ukonceni dila. V tom pripadé miiZe objednatel poZadovat nahradu §kody, ktera mu
v souvislosti s odstoupenim vznikla.

13. Zavérecna ustanoveni

13.1. Pokud neni v této smlouveé ujednano jinak, fidi se pravni poméry smluvnich stran
obchodnim zakonikem.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech a informacich,
které ziska pti plnéni této smlouvy.
13.3. Zménu smlouvy lze provést pouze pisemné.

13.4. Pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dalSich praci, které nebyly predvidatelné,
musi byt pisemné dohodnuto jejich provedeni i cena.

13.5. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ po jednom obdrzi objednatel
i zhotovitel.

13.6. Uastnici této smlouvy po jejim preéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
tato byla sepsana na zdklad¢ pravdivych udajl, jejich pravé a svobodné vile a nebyla
ujednéna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na diitkaz toho ptipoju;ji
své podpisy.



Prilohy ke smlouvé:

¢.1. Nabidka zhotovitele ze dne 7.11.2019
- ¢.2. Plan rozmisténi 9 ks informacnich panelt al ks smérmniku
- ¢.3 Grafické navrhy zhotovitele

- .4 Vykresy zhotovitele

V Blansku dne 20.11.2019 V Mikulové¢ dne 20.11. 2019

zhotovitel objednatel
Jifi Blazek . RMM, Mgr.Petr Kubin



