

II/385 Čebín obchvat - AD

číslo smlouvy objednatele: 1395/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 190297

SMLOUVA o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společnosti na základě zmocnění ve SMLouvě O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě:

II/385 ČEBÍN OBCHVAT

a to zejména pro následující objekty, nebude-li dohodnuto jinak:

000 – Objekty přípravy staveniště

001 Příprava území – kácení stromů

010 Demolice bažantnice

II/385 Čebín obchvat - AD
051 Rekultivace skládkových ploch
052 Rekultivace stávajících komunikací

100 – Komunikace

101 Přeložka sil. II/385
102 Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385
111 Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101
112 Přeložka sil. III/38529 na Chudčice
113 Přeložka MK na Sentice
114 Přeložka sil. III/38526 na Čebín

118 Přeložka MK v Iradčanech
121 Polní cesta v km 1,140
122 Polní cesta v km 2,760
123 Polní cesta v km 4,1
151 Objížďka na Z.Ú.
152 Objížďka na K.Ú.
161.1 Dopravní značení II. a III. tříd
161.2 Dopravní značení ostatních komunikací
161.3 Přechodné dopravní značení
Připojení příjezdové cesty z parc. č. 1143 na MK v Iradčanech

200 – Mostní objekty a zdi

202 Most přes Sentický potok
203 Most na MK přes sil. II/385
204 Most přes Čebínský potok
207 Most přes polní cestu v km 1,140

300 – Vodohospodářské objekty

301 Kanalizace v km 0,670
302 Kanalizace v km 1,140
303 Kanalizace v km 1,850
304 Kanalizace v km 3,800
305 Kanalizace v km 1,840
310 Přeložka Sentického potoka
311 Přeložka Čebínského potoka
351 Přeložka vodovodu v km 1,880
352 Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112
353 Přeložka vodovodu v km 2,300
370 Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310

400 – Elektro a sdělovací objekty

II/385 Čebín obchvat - AD
421 Přeložka VN v km 0,690 – napájecí kabel SŽDC
421.1 Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC
431 Přeložka NN v km 1,840
451 Přeložka sdělovacího kabelu ZD v km 1,760

700 – Objekty pozemních staveb

701 Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590
702 Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600
703 Oplocení

800 – Objekty úpravy území

801 Vegetační úpravy
811 Hospodaření s orníci

900 – Volná řada objektů

901 Opravy stávajících komunikací

Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na stavbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu plnění.

2. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména (dokumentací se rozumí dokumentace pro provedení stavby) :
 - a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace stavby, popř. přijatými či navrhovanými změnami;
 - b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací řešení projektu;
 - c) dozor při vytyčovacích pracích;
 - d) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, včetně hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace;
 - f) účast na souvisejících změnových řízeních;
 - g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);
 - h) dozor nad průběhem zkoušek;
 - i) účast při předání staveniště zhotoviteli;
 - j) účast při předání a převzetí stavby, případně díla;
 - k) účast při pochůzce při uvedení stavby do předčasného provozu a při kolaudačním řízení.

III. ODMĚNA

1. Za výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou se sjednává odměna ve výši **1 000 000,- Kč bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době plnění.
2. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
3. Sjednaná odměna bude hrazena na základě dvou faktur. První faktura ve výši 90% odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí stavby. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby. Druhá faktura ve výši 10% odměny bude vystavena po vydání rozhodnutí o kolaudaci či kolaudačního souhlasu.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit elektronicky na adresu [REDAKCE]
5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou na adresu uvedenou v odst. 4 tohoto článku.
6. V případě, že nebude některá z činností dle čl. II odst. 2 smlouvy vykonávána, bude odměna sjednaná dle odst. 1 tohoto článku poměrně krácena.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

V. POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním AD.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.
5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslano na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI. této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání týkajících se realizace stavby.
6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

VI. OSOBY OPRAVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek a správce stavby.

II/385 Čebín obchvat - AD

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu námětku:

- i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
- ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
- iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby;
- iv. je oprávněn k odsouhlasení osoby pověřené k výkonu AD.

4. Správce stavby, kterým je

je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání a plnění na základě smlouvy;
- ii. odsouhlasovat provedené výkony;
- iii. udílet zhotoviteli pokyny.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele, která je odpovědná za provádění AD je

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna výkonem AD pověřit jinou osobu, tato osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením výkonem AD vedla realizaci alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

Oprávněnou osobou zhotovitele, která je odpovědná za provádění AD je

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna výkonem AD pověřit jinou osobu, tato osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro mosty a inženýrské konstrukce, minimálně 7 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením výkonem AD vedla realizaci alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu AD až po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

VII. SMLOUVNÍ POKUTY

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

porušení povinností při plnění smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním	0,1% z celkové ceny za každý zjištěný případ porušení povinností, a to i opakovaně a za každý za počatý den porušení
porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru	0,03% celkové ceny za každý zjištěný případ porušení povinností, a to i opakovaně
jiné porušení smlouvy zhotovitelem	500,- Kč porušení případně započatý den plnění

II/385 Čebín obchvat - AD

- b) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení objednatele s úhradou faktur.
2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě písemné výzvy se splatností 21 dnů od doručení.
3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že stavba nebude realizována, nebude autorský dozor vykonáván a objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: „nejsou“


V Brně, dne 10.12.2019




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



V Ostravě, dne 6.12.2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMKG“

