
 
 
 

 

Soubor vysvětlení 
zadávací dokumentace 

č. 2 
 

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

 

s názvem 
 

Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří, 
Francouzská 101 

 

Zadavatel: 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace   

Husova 537/10, 60200 Brno - Brno-město   
IČ: 00566756 
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 
Žádáme o doplnění výkresové dokumentace k části profese VZT na výše uvedenou akci. Ve 
výkazu výměr se na výkresovou dokumentaci přímo odkazujete. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 
Samostatné výkresy VZT zpracovány nejsou, VZT je v tomto projektu omezená pouze na 
decentrální VZT jednotky, které jsou vč. potřebného vyústění na fasádu součástí stavebních 
výkresů, kde jsou specifikovány.  
 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 
Ve výkrese střechy jsme napočítali 16 ks kotvicích bodů pro záchytný systém střechy. Ve výkaze 
výměr je počet kotvicích bodů 21 ks. Prosíme o vyjasnění a sladění s výkresovou dokumentaci. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 
Zadavatel uvádí, že výkaz výměr (Příloha zadávací dokumentace č. 2 Položkový soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je správně. 16 kotvících bodů je uvažováno na střeše nad 4 
NP a dalších 5 kotvících bodů je uvažováno na střechu nad 1 NP. 
 
 
Vzhledem k tomu, že zadavatel zmeškal lhůtu pro odeslání vysvětlení zadávací 
dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od 
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo 
předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace 
do 24. 1. 2020 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu. 
 
V Brně, dne 16. 1. 2020 
 
 
 
 RPA Tender, s.r.o.  
 Zástupce zadavatele 
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