

SMLOUVA O DÍLO

č.: 1541/92 11/2013

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. mezi:

zhotovitelem: FOMA BOHEMIA spol. s r.o.,

sídlem J. Krušinky 1604, 501 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Hradci Králové, v oddílu C, vložce číslo 6604

IČ: 62024078, DIČ: CZ62024078,

bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú.: 3408511/0100

zastoupená JUDr. Václavem Sejkorou, jednatelem a Ing. Jindřichem
Puhlovským, jednatelem

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

objednatelem: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 689 02 Znojmo

IČ: 00092584 DIČ: CZ00092584

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 14538741/0100.

zastoupená ředitelem nemocnice MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA,

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy, dílo

1. Předmětem této smlouvy a dílem je dodávka a realizace řešení projektu „Upgrade systému IMPAX a servisní podpora“ pro Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace (dále jen „upgrade systému IMPAX“), popsaného v Obchodní nabídce č. 1541/92 11/2013 na dodávku a instalaci „Upgrade systému IMPAX na verzi 6.5.3“ ze dne 26.11.2013, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

Upgrade systému IMPAX zahrnuje:

Fáze projektu	zařízení	ks
Upgrade IMPAX systému		
Upgrade SW systému Agfa IMPAX verze 6.3.1. na novou generaci PACS		1
Upgrade (dílčí) HW komponent systému Agfa		1

2. Upgrade systému IMPAX zhotovitel nainstaluje, zprovozní v místě instalace, kompletně vyzkouší, k jeho obsluze prokazatelně zaškolí klíčové uživatele (obsahu).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětných zařízení (SW systém Agfa IMPAX) a že jeho oprávnění s nimi neomezeně disponovat není dotčeno jakýmkoliv právem třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že upgrade systému IMPAX je způsobilý k řádnému provozu dle platných právních předpisů a ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání podle pokynů výrobce.
4. Zhotovitel se zavazuje dodat specifikovaný upgrade systému IMPAX objednateli, převést na objednatele vlastnická práva k němu a zprovoznit jej u objednatele, objednatel se zavazuje upgrade systému IMPAX převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo, to vše za podmínek touto smlouvou dále stanovených.

II. Cena

Cena za předmět smlouvy specifikovaný v bodu I.1. této smlouvy činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. 21% DPH
Upgrade SW systému Agfa IMPAX verze 6.3.1 na novou generaci PACS	2 050 000 Kč	430 500 Kč	2 480 500 Kč
Upgrade (dílčí) HW komponent systému Agfa	2 410 000 Kč	506 100 Kč	2 916 100 Kč
Celková výše nabídkové ceny za upgrade systému IMPAX	4 460 000 Kč	936 600 Kč	5 396 600 Kč

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění „Upgrade systému IMPAX“ specifikovaného zadávací dokumentací k plnění veřejné zakázky ze dne 6.11.2013, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivu (včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na

dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Sazba DPH bude ve faktuře – daňovém dokladu účtována v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Místo dodání a místo instalace

Místem dodání a místem instalace je: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Jánského 11, 689 02 Znojmo.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu, uvedenou v článku II. této smlouvy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu do 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
2. Faktura - daňový doklad bude vystavena do 10-ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání zboží do užívání a musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejm. splňovat ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude doložena zápisem o předání a převzetí dodávky bez vad.

V. Lhůty

1. Zhotovitel se zavazuje dodat upgrade systému IMPAX do místa dodání a zahájit jeho instalaci nejpozději do 10 týdnů od podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit instalaci upgrade systému IMPAX a zahájit zkušební provoz do 30 dnů od dodání. Ukončení instalace není totožné s ukončení migrace všech archivovaných dat na nový systém. Délka migrace je odhadovaná na zhruba 3 měsíce, její skutečná doba závisí na technologických předpokladech (stav archivovaných dat, kapacita stávajícího HW a vytížení HW upgradovaného. Provedení instalace a uvedení upgrade systému IMPAX do provozuschopného stavu bude smluvními stranami potvrzeno písemným protokolem (viz. Příloha č. 2 Protokol o převzetí systému do klinického používání). Podepsáním tohoto protokolu na objednatele přechází nebezpečí škody na upgrade systému IMPAX a počíná běh záruční doby dle čl. X. této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zkušební provoz potrvá 30 dnů po uvedení upgrade systému IMPAX do provozuschopného stavu. Ukončení zkušebního provozu a předání upgrade systému IMPAX objednateli bude smluvními stranami potvrzeno písemným protokolem o převzetí (viz. Příloha č. 3 Protokol o převzetí systému). Povinnost dodat upgrade systém IMPAX bude zhotovitelem splněna vyhotovením a podepsáním tohoto protokolu o převzetí.
4. Za časový soulad rozsahu dodávky upgrade systému IMPAX, jeho instalace a uvedení do provozu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel společně s objednatelem v místě dodání sestaví termínový plán (harmonogram). Ve spolupráci s objednatelem bude stanovena doba, termíny a prováděcí lhůty pro jednotlivé dílčí výkony, které je nutné provést při dodávce, instalaci, zprovoznění a předání upgrade systému IMPAX.

5. V případě, že by zhotovitel nebyl schopen v daných termínech dílo provést, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele, se kterým se dohodne na dalším postupu. V případě, že se výkony zhotovitele zpozdí z důvodů na straně objednatele, prodlužují se lhůty o dobu trvání zpoždění.
6. Dohodnuté lhůty a termíny jsou pro zhotovitele závazné s výjimkou prodlení, za která je zodpovědný objednatel nebo která jsou způsobena důvody, jež zhotovitel nemůže ovlivnit, jakými jsou např. vyšší moc, přírodní události, válka, nepokoje nebo stávky. V těchto případech může zhotovitel požadovat prodloužení dohodnutých termínů a lhůt.

VI. Prostory instalace

1. Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo plnění v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby prostory instalace byly připraveny pro účely řádné instalace, aby byly uzamykatelné a pro začátek instalace upgrade systému IMPAX pečlivě vyčištěné. Kromě toho je nutné se postarat o dostatečné pracovní osvětlení.
3. Objednatel předem připraví plynulý příjezd, kterým může být zajištěn bezproblémový přístup k místu instalace a bezpečné dodání částí zařízení. Pokud to bude potřebné, vyžádá si objednatel příslušné povolení pro dobu složení a přivezení zařízení.
4. Objednatel se stará o to, pokud to je v rozsahu jeho působnosti, aby dodávka a instalace mohly probíhat bez problémů a bez přerušení. Má připravenou odkládací plochu a dává pro instalaci upgrade systému IMPAX k dispozici elektrickou energii až do sjednaných přípojných bodů. Poskytuje dostatečně velký, uzamykatelný prostor pro uložení hodnotných částí zařízení a nářadí.

VII. Instalace

1. Přesný termín bude upřesněn nejpozději 3 dny před plánovanou instalací.
2. Instalace bude prováděna v pracovní dny po dobu od 7,00 do 18,00 hodin.
3. Instalaci zařízení provádějí technici zhotovitele až do dosažení provozuschopného stavu. Zhotovitel nese veškeré s tím spojené náklady včetně cestovních nákladů, odměn a náklady za noclehy techniků.
4. Objednatel je povinen připravit prostory instalace tak, aby odpovídaly technickým podmínkám provozu a podmínkám stavební připravenosti pro dodané zboží, definované v nabídce č. 1541/92 11/2013.
5. Elektrická napojení na příslušná zařízení – včetně kabelového propojení uvnitř zařízení – v souladu s údaji v popise zařízení patří do rozsahu výkonů objednatele.

VIII. Zkušební provoz

Zkušební provoz počíná dnem následujícím po dni ukončení instalace a uvedení upgrade systému IMPAX do provozuschopného stavu a končí protokolárním předáním provozuschopného upgrade systému IMPAX objednateli.

IX. Přejímka

1. Zhotovitel může vyžadovat dílčí přejímky v souladu s harmonogramem prací.
2. Přejímka nemůže být bezdůvodně odepřena.
3. O přejímce musí zhotovitel a objednatel společně vyhotovit protokol o přejímce. Protokol je zároveň záručním listem.
4. Nejpozději v den přejímky dle přílohy č. 2 (Protokol o převzetí systému do klinického používání) zhotovitel předá objednateli potřebné návody k obsluze, prohlášení o shodě.

X. Záruka

1. Na předmětný upgrade systému IMPAX poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání. Po dobu záruční doby nebude objednatel hradit žádné náklady na servis na nově dodané SW a HW komponenty, mimo případy uvedené v odstavci 2.
2. Zhotovitel v záruční době odstraní bezplatně veškeré funkční závady a poškození vzniklé vadou materiálu, vadné konstrukce nebo vadné montáže. Záruka se neposkytuje, jestliže byly na upgrade systému IMPAX provedeny zásahy jinou osobou než techniky zhotovitele. Záruka se nevztahuje na poruchy zaviněné živelní událostí či nehodou způsobenou nezávisle na vůli smluvních stran, neodborným, nedbalým nebo násilným zacházením objednatele, provozováním zařízení mimo rozsah platných technických podmínek či neautorizovaným uvedením do provozu.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně v písemné formě vzniklé závady. Při reklamaci budou vady popsány, či bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen v záruční době závady neprodleně odstranit.
4. Menší závady může objednatel, vždy v souladu s kvalifikací pracovníků v místě a v souladu s rozsahem jejich zaškolení, a po předchozím souhlasu zhotovitele, v zájmu bezporuchového provozu sám odstranit, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za vady v záruční době. O druhu a rozsahu těchto závad a provedených pracích a výkonech povede objednatel písemné záznamy.
5. Poskytnutí záruky probíhá dle volby zhotovitele nejprve opravou nebo výměnou příslušných systémových dílů nebo dílů zařízení, resp. dodatečným vylepšením software nebo zvýšením počítačového výkonu.
6. Pokud se objednatel v záruční době domáhá toho, že nelze dosáhnout příslibených výkonostních a kvalitativních požadavků, je nutné poskytnout zhotoviteli před dodatečným zlepšováním na jeho přání příležitost, aby během přiměřené lhůty přinesl s vlastním personálem a materiálem důkaz kvality a funkčnosti.

7. Servisní podmínky v záruční době jsou stanoveny v samostatné servisní smlouvě č. 1541S/9 11/2013.

XI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost, podklady a informace.
2. Objednatel nesmí provádět, až do předání předmětu smlouvy dle čl. I. objednateli jakoukoliv manipulaci s dodávkou (ani vybalení z převozních obalů) bez přítomnosti oprávněného zaměstnance zhotovitele, v opačném případě přejímá tímto jednáním odpovědnost za provozuschopnost a funkčnost dodávaného předmětu smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu smlouvy.
4. Objednatel je povinen užívat zařízení dle čl. I. této smlouvy v souladu s dodaným návodem k obsluze.

XII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vyúčtované ceny bude účtován úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
2. V případě prodlení zhotovitele s uvedením upgrade IMPAX systému do zkušebního provozu podle čl. V.2 této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s poručením smluvní povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

XIII. Ostatní ustanovení

Až do úplného uhrazení ceny za dílo není objednatel oprávněn přenechat předmět smlouvy dle čl. I. této smlouvy k užívání třetí osobě, ani jej zatížit jiným právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu zhotovitele.

XIV. Koordinátoři

Koordinátorem za zhotovitele je: Ing. Radomír Pospíšil

Koordinátorem za objednatele je: Ing. Lumír Koc, MBA

XV. Platnost a účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud takováto část smlouvy je od ostatního obsahu smlouvy oddělitelná bez způsobení neplatnosti smlouvy jako takové. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č.1 Obchodní nabídka č. 1541/92 11/2013

Příloha č.2 Protokol o převzetí systému do klinického používání

Příloha č.3 Protokol o převzetí systému

29. 11. 2013

V Hradci Králové, dne 26.11.2013

Ve Znojmě dne.....

Zhotovitel:
FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Objednatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

JUDr. Václav Sejkora,
jednatel

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

Ing. Jindřich Puhlovský,
jednatel



Protokol o převzetí CR systému do klinického používání (Clinical Use ATP)

Protokol o převzetí systému do klinického používání. (Clinical Use ATP)

Název projektu:

„Upgrade systému IMPAX“ pro Nemocnici Znojmo“

Kupující/Přebírající Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, se sídlem: MUDr. Jana Jánského 11, 689 02 Znojmo IČ: 00092584 DIČ: CZ00092584 Zastoupená	Prodávající FOMA BOHEMIA spol. s r.o. J. Krušinky 1604, 501 04 Hradec Králové IČ: 62024078 Koordinátor prodávajícího: Ing. Radomír Pospíšil
Jméno	Jméno
	Ing. Radomír Pospíšil
Podpis	Podpis
Datum:	Datum:
29. 11. 2013	

Protokol o převzetí CR systému do klinického používání (Clinical Use ATP)

Identifikace projektu:

Název projektu	Identifikační číslo projektu
Upgrade systému IMPAX	č. 1541/92 11/2013

Účel dokumentu:

Podpisem tohoto dokumentu je potvrzena dodávka a instalace upgrade systému IMPAX v souladu se Smlouvou o dílo č. 1541/92 11/2013 ze dne 26.11.2013. V průběhu instalace byla prověřena funkčnost systému dle specifikace výrobce a jako takový je systém připravený a vyhovující pro KLINICKÉ POUŽITÍ. Podepsáním tohoto protokolu začíná zkušební provoz v délce 30 dnů, na kupujícího přechází nebezpečí škody na upgrade systému IMPAX a počíná běh záruční doby.

Ukončení zkušebního provozu a předání upgrade systému IMPAX systému kupujícímu bude smluvními stranami následně potvrzeno písemným protokolem o převzetí (dle článku V.3 Smlouvy o dílo „Protokol o převzetí systému“). Povinnost dodat upgrade systému IMPAX bude prodávajícím splněna vyhotovením „Protokolu o převzetí systému“.

Rozsah

Tento předávací protokol se vztahuje k celkovému rozsahu dodávky výše uvedeného projektu.

Související předávací protokoly:

Název	ANO/NE
Předávací protokol HW	
Prohlášení o shodě (Declarations of Conformity)	
Protokol o provedeném školení	
Uživatelský manuál	

Protokol o převzetí systému

Protokol o převzetí systému

podle smlouvy o dílo č. 1541/92 11/2013

Název projektu:**„Upgrade systému IMPAX“ pro Nemocnice Znojmo**

Kupující/Přebírající	Prodávající
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, se sídlem: MUDr. Jana Jánského 11, 689 02 Znojmo IČ: 00092584 DIČ: CZ00092584 Zastoupená	FOMA BOHEMIA spol. s r.o. J. Krušinky 1604, 501 04 Hradec Králové IČ: 62024078, DIČ: CZ62024078 zastoupená vedoucím servisu Ing. Radomírem Pospíšilem
Jméno	Jméno
Podpis stvrzující „Přečtení a schválení“	Ing. Radomír Pospíšil Podpisy stvrzující „Přečtení a schválení“
Datum	Datum
29. 11. 2013	

Protokol o převzetí systému

Identifikace projektu:

Účel dokumentu:

Název projektu	Identifikační číslo projektu
Upgrade systému IMPAX	č. 1541/92 11/2013

Rozsah:

Podpisem tohoto dokumentu zákazník (kupující) potvrzuje, že od prodávajícího převzal upgrade systému IMPAX dodaný v souladu se Smlouvou o dílo č. 1541/92 11/2013 ze dne 26.11.2013. Obě strany konstatují, že upgrade systému IMPAX systém byl kompletně předán, instalován, uveden do provozu a že jsou splněny dohodnuté požadavky na jeho kvalitu a výkon.

Související předávací protokoly:

Zástupce prodávajícího ověřil provedení a přijetí předchozích souvisejících přijímacích dokumentů (ATP protokolu) společně se zástupcem kupujícího.

Název	Podepsán dne:
Protokol o převzetí systému do klinického používání (Clinical Use ATP)	