

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

PŘÍKAZCE

Název: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 00089613
Zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel

A

PŘÍKAZNÍK

Název: **desk architekti s. r. o.**
Sídlo: **Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice**
IČ: **030 11 674**
DIČ: **CZ 030 11 674**
Zástupce: **Ing. arch. Jakub Děnge**

spolu uzavírají tuto příkazní smlouvu:

Preambule

- 1.1. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Autorský dozor stavby akce: Dům přírody Pálavy“ (**veřejná zakázka**) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („**výběrové řízení**“).
- 1.2. Příkazník podal v rámci výběrového řízení nabídku ze dne 23. 12. 2019 (**nabídka**). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi příkazníkem a příkazcem uzavřena tato smlouva.

Investičním záměrem příkazce je provedení akce „Dům přírody Pálavy“ (**záměr**).
- 1.3. Účelem této smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných dále v této smlouvě (**služby**), které souvisejí se záměrem a které spočívají zejména v zajištění výkonu autorského dozoru expozice (**AD**).

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru:

„Autorský dozor stavby akce: Dům přírody Pálavy“ v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby.

Autorský dozor zahrnuje:

1. Účast na veškerých kontrolních dnech stavby dle potřeb zhotovitele akce a objednatele.
2. Účast na předání a převzetí díla.

3. Průběžná kontrola technicko-ekonomického, architektonického a výtvarného řešení zadávací projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám stanoveným ve stavebním řízení.
4. Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby.
5. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti zadávací projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce.
6. Sledování postupu realizace akce z technického hlediska.
7. Projektové řešení rozporů mezi zadávací projektovou dokumentací a skutečným stavem po odkrytí konstrukcí zhotovitelem akce. Potřebné projektové řešení těchto změn vyvolaných objednatelem bude provedeno za úhradu.
8. Projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesené objednatelem nebo zhotovitelem akce. Potřebné projektové řešení těchto závad bude provedeno bezplatně a neprodleně.

III. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena předmětu této smlouvy činí:

300.000,- Kč (bez DPH)

363.000,- Kč (vč. DPH)

2. Smluvní cena bude placena následovně:

2.1 průběžně budou, poskytovány měsíční platby dle skutečně provedeného AD, dle faktur vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem

2.2 splatnost faktur je 45 dnů od data doručení

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy a zahájení stavebních prací

Termín plnění: po dobu výstavby, do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech 1x týdně a v případě potřeby na základě výzvy do 3 dnů.

Místo plnění: Dolní Věstonice

V. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti.

VI. Provedení díla

1. Při provádění AD postupuje zhotovitel samostatně v souladu se schválenou PD.
2. Objednatel a jím pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu této smlouvy.

3. Objednatel a jím pověřené osoby umožní zhotoviteli vstup do místa plnění výkonu autorského dozoru.

VII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení na každé písemné sdělení smluvního partnera. Za písemné sdělení se považuje i e-mailové sdělení. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.
2. Případné další požadavky objednatele na zvýšení rozsahu nebo změnu prováděných prací dle předmětu díla této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou zhotovitelem provedeny, resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny jen tehdy, budou-li upraveny formou příslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů zmocněných zástupců obou smluvních stran.

V Mikulově, dne 06. 02. 2020

**Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace**

Mgr. Petr Kubín, ředitel

desk architekti s.r.o.

Ing. arch. Jakub Děnge