
IIU39513 SYROVICE, MOST39513-2- PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 69/2020 Číslo stnlouvy Zhotovitele: 20-006

Smlouva O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

IIU39513 SYROVICE, MOST39513-2- PDPS, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou ředitelem

a

Zhotovitel

Projekční kancelář PRIS spoL s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno IČO: 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v 'Brně sp. zri. C 7545
zastoupena

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikaci a související činnosti" uzavřené dne 5. 9, 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace ve stupni pmjektové dokumentace pro provedeni
stavby (PDPS) a soupisu prací. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
Zhotovitelem při zadáni zakáZky na stavební práce.

Přédmětem stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem (propustkem). Součástí stavby
je i návrh a projednání DIO.

3. Předmětem plnění je:

i. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby;
ii. soupis prací.

4. Předmět smlouvy bude mplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. předchozí projektová dokumentace - DÚR/DSP, 05/2019, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20,
625 00 Brno;

iv. mostní list a hlavní prohlídka mostu;
v. písemnými pokyny objednatele;

vi. aktuálně účinnou směmicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací;

vii. aktuálně účiunými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací;

viii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno, Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití, Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
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II. Dokumentace PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN ,,PDPS") ",",:':,, Ĺ';"'
" ':' ·'2':

l. PDPS bude dělena na stavební objekty, ínj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. ;'j
'!'

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:
i

i. průvodní zpráva; : ":"'
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;

iii. plán organizace výstavby.

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace
' umožňovala vypracovat soupis prací.

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi kmceptem PDPS
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapľacovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS.

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD i
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně i
rozšířeuém přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v ČI. ĺ. odst. 4. této smlouvy, ,
platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 dnů. Pokyny uvedené ve vyjádřeni jsou pro zhotovitele
závazné.

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecné
rozšířeném přepisovatelném fomátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x1s nebo *.x1sx, výkresová část
ve formátu "'.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrajý apod. Barvy musí odpovídattištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel
bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvan např. VÝMERY. Jednotlivé plochy, délky výměry
musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg).

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

9. Před předáním konečné PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35, Brno,
investiční úsek, odděleni Brno-město, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na závěr kontroly úplnosti tři
vyhotovení konečné dokumentace (parě č. 1-3) v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD vedoucímu oddělení
Brno-město; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata

11. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Bmo; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla - PDPS provedena.

III. Soupis PRACÍ (DÁLE JEN ,,SP" NEBO ,,ŠOUPEŠ PRACÍ")

1.

2.

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak; aby soupis prací byl způsobilým
podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávátú veřejné zakázky na stavební práce a aby
byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve mění
pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přiiné návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací,
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, :':! 7"' dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen Činit tak, aby SP obsahoval
položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení
stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu,
která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. . Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, C) popis položky
jednoznačně vymezuj ící druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v iněmé jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství.

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti
na soupis pTací.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek
soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je
dále povil1en vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy
položek.

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady
jako samostatná Cást soupisu prací.

10. Soupis prací (oceněnýi neoceněný) pto PDPS bude předán kpřipomínkám při předání konceptu PDPS a to l x v
tištěné podobč a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a
zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls,

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 2x v tištěné podobě (parě Č.1 a 2) a 2 x elektronicky
na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve
formátu *.pdf a zároveň i ve fotmátu *.xls.

IV. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP do 30. 3. 2020

Kooečná PDPS, SP do JO dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem

'Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. l. tohoto Článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvidatelných
a neodvratitelných okolnosti". Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
Za nepředvídatelnou okojnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než
je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti
písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve
stanovené lhůtě neučiní, platí, Že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty
plnění.

&

V. Cena
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Cena CELKEM BEZ DPH 53 000,-KČ "'Ž' "

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane "' """""')",.Š.
bez zaokrod)lení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy

5. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. I této smlouvy.

6. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel Zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. Platební PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě jedné faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní
ode dne doručení objedl1ateli. Přílohou faktuíy bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit faldům vykazující vady. Zhotovitel je povinenna adresu dle odst.
2. tohoto článku předložit faktum novou či opravenou.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místnč příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný tiež zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst. 2 písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřébnou péčí, Šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak; aby navrhované řešerií naplňovalo kritéria hospodámosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržováni zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákon& tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a beu)ečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za pmveditelnost stavby podle této
dokumeotace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování PDPS ria určitý objekt požadována jiná odborná @ůsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy-

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče žtjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (ti. zejména investičního náměstka a vedoucího invesúčního úseku oblasti
Brno-město) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 2
týdnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
Ininimáh]ě 2x v průběhu @racování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k posouzení návrhu soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín
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.,- ' výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Bmo-město s přihlédnutím k návrhu zhotovitele.
Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel
je povinen zvát investičního náměstk& nebo jím pověřénou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5
pracovních dnů předem.

7. Zhotovicl je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět sinlouvy v rozpracovanosti; za
odůvodněné případy se zejména považuje prokázáni' provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průZkumu apod.

8. Buďe-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí

' překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrulní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy
v územním řízeM a řízení o stavebním povolení

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutámí zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení
a vedoucí investič11ího úseku oblasti Brno-město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek
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j. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněl] účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činnosti jme osobě odpovědným pK)jektanten1.

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávnčn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Bmo-město :
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele koncept a konečnou PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti koneČné dokumaitace.

6. OpMvněnýini osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce Zhotovitele je oprávnčn Činit veškeN právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je
odpovědný projektantje oprávněn účastnit se yýrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za Zhotovitele veškeré písemnosti.

odpovědný projektant je oprávnčo pověřit některými činnostmi jinou osobg tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce, ininimálně 7 let praxe
při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2
projektů obdobných předmětu plnění.
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Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasíe"' - f
objednatelem. ..".."..., :""

- - . ·':.·"-.7

". .., .·'·m.

IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ -, -'"'""y'·.,,,
;'1

l. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a
poZívajícfch autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vC. práva "- '."""".'.-.'.:"
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. . K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávni ochrany, uděluje objednatel
Zhotoviteli právo dílo v nezbytnán rozsahu užit tak aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objeduatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytováni" informací,
ve mění pozdějších předpisů poskytnout infomace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této
smlouvy.

X. Závazky Z VAD A ZAJfŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo ria zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného phiění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovováni díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se č.innost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinel1 reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě äištčných vad pdps, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pohity

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění

nedodržení terminu pro odstranění vady

za jednotlivou vadu PDPS (např. chybějící stavební objekt)

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím' kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s nim

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za zäpočatý
den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ pomšeni

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý započatý den porušeni
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!
l
r
:

i l
l

i '
' i
i i
- ;I
i l
' i

i l

:

i

:

!
l

a

i

l Š

i

i



,mO.

=.:·.. . . . .· ·
m" 500.-KČ porušení případně

";':'"": " Jíně poruseni smlouvy zhotovttelem
:)"" ':' započatý den plněni

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závaZkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v cetán rozsahu.

5. Úrok z prodlení

' 5.1 Zhotovitel může uplatnit útok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dennč v případě prodlení s úhradou
faktur.

XI. Ukončenĺ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné
porušeni smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb.,
o úpadku a způsobech jeh? řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na
právní moc tohoto rozhodríuĹí;

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o vice než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. Í'LNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje Zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro pjněuí této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

XIII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ US1'ANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jaq'ce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovni licence.

'L
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6. Tuto snílouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestauóví' Ú
tato smlouva jinak. , ":1'

7 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněníni
v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku. :: '":yi:,,

=
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informaci o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
: '.' i

l

9. Zhotovitel dále souhlasí se zvěřejnčním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

JO. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
' předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která

nepodléhají uvěřejnční.

11. Smluvní strany se dohodly, že najejichvztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákon% byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

t13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: :
l

l. Kalkulace ceny.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 21.1.2020

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

V Brně, ,h,, ... ... .1.0.. .02,.20?0. l

Iňg. Zdeněk Komůrk?

ředitel

Správa a údržba silnic Jiholnora\'ského kraje,
příspěvková organizace kraje

l
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Kalkulace CENY

PoloŽka Cena v KČ bez DPII

PDPS celkem 37 000,-
l

Soupis prací (SP) celkem

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

16 000,-

450,-

Cena celkem bez DPIT* 53 000,-

*Součet cen PDPS a Soupis prací celkem

V Brně, dne 21.1.2020

Projekční kancelář PRIS spoL 8 r.o.
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