

III/3901 Borovník, most 3901-1 - AD

číslo smlouvy objednatele: 63/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 20-004

SMLOUVA

o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě:

III/3901 BOROVNÍK, MOST 3901-1

a to pro následující objekty, nebude-li dohodnuto jinak:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev. č. 3901-1

Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na stavbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu plnění.

2. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména (dokumentaci se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby):

- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace stavby, popř. přijatými či navrhovanými změnami;
- b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací řešení projektu;
- c) dozor při vytyčovacích pracích;
- d) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, včetně hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace;
- f) účast na souvisejících změnových řízeních;
- g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);
- h) dozor nad průběhem zkoušek;
- i) účast při předání staveniště zhotoviteli;
- j) účast při předání a převzetí stavby, případně díla;
- k) účast při pochůzce při uvedení stavby do předčasného provozu a při kolaudačním řízení.

III. ODMĚNA

1. Za výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou se sjednává odměna ve výši **19 600,-Kč** bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, včetně cenových vlivů v době plnění.
2. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
3. Sjednaná odměna bude hrazena na základě dvou faktur. První faktura ve výši 90% odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí stavby. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby. Druhá faktura ve výši 10% odměny bude vystavena po uvedení stavby do předčasného provozu případně vydání rozhodnutí o kolaudaci či kolaudačního souhlasu, rozhodná je skutečnost, která nastane jako první.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit elektronicky na adresu [REDACTED]
5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou na adresu uvedenou v odst. 4 tohoto článku.
6. V případě, že nebude některá z činností dle čl. II odst. 2 smlouvy vykonávána, bude odměna sjednaná dle odst. 1 tohoto článku poměrně krácena.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění do předání a převzetí stavby (bude-li nutno kolaudovat, do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

V. POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním AD.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.
5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI. této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání týkajících se realizace stavby.
6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

VI. OSOBY OPRÁVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek a správce stavby.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
 - ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
 - iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby;
 - iv. je oprávněn k odsouhlasení osoby pověřené k výkonu AD.
4. Správce stavby, kterým je [REDAKCE] investičního úseku oblasti Sever, [REDAKCE] je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání a plnění na základě smlouvy;
 - ii. odsouhlasovat provedené výkony;
 - iii. udílet zhotoviteli pokyny.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele, která je odpovědná za provádění AD je [REDAKCE]

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna výkonem AD pověřit jinou osobu, tato osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce, minimálně 7 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením výkonem AD vedla realizaci alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu AD až po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

porušení povinností při plnění smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním	0,1% z celkové ceny za každý zjištěný případ porušení povinností, a to i opakovaně a za každý za počatý den porušení
porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru	0,03% celkové ceny za každý zjištěný případ porušení povinností, a to i opakovaně
jiné porušení smlouvy zhotovitelem	500,-Kč porušení případně započatý den plnění

b) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky demě v případě prodlení
objednatele s úhradou faktur.

2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě písemné výzvy se splatností 21 dnu od doručení.
3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody
způsobenou zhotovitelem.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že stavba nebude realizována, nebude autorský dozor vykonáván a objednatel je oprávněn
smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet první den kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem
uveřejnění v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí osobě.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou
smluvních stran.

III/3901 Borovník, most 3901-I - AD

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: -

V Brně, dne **10 -02- 2020**




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne 3.2.2020



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.