



## Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
odbor regionálního rozvoje  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

---

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Č. j.:              | JMK 39822/2020       |                   |
| Sp. zn.:            | S-JMK 39822/2020 ORR |                   |
| Vyřizuje:           | Ing. Keprt           |                   |
| Telefon:            | 541 651 244          | Profil zadavatele |
| Počet stran:        | 3                    |                   |
| Počet příloh/listů: | 0                    |                   |
| Datum:              | 5.3.2020             |                   |

### Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby – Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny

#### Informace o zadavateli:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Zadavatel: | Jihomoravský kraj                 |
| Sídlo:     | Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| IČ:        | 70888337                          |

#### Informace o veřejné zakázce:

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | Zhotovení stavby – Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny                                 |
| Druh veřejné zakázky:    | podlimitní veřejná zakázka na stavební práce                                                                                              |
| Forma zadávacího řízení: | otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) |

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 3. 3. 2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace:**

#### Dotaz č. I/1

*V zadávací dokumentaci v čl.5 je uvedeno:*

#### *5. Vyhrazená změna závazku:*

*Pro případ, že zadavatel neobdrží dotaci SFDI na realizaci veřejné zakázky dle čl. 2.6 zadávací dokumentace, vyhrazuje si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 Zákona následující změnu závazku ze smlouvy:*

- v průběhu roku 2020 budou realizovány pouze vybrané SO anebo části určených SO; rozsah prací realizovaných v roce 2020 je definován v Soupisu prací výkazem výměr označeným jako „Varianta realizace – postupná, rok první“, v případě objektu SO 002 Ostatní náklady bude v roce 2020 provedena příslušná část plnění jednotlivých položek a bude fakturováno 30 % ceny každé položky,*

- *termín předání dokončené části díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán nejpozději do 30.11.2020,*
- *objednatel bude opětovně žádat o poskytnutí dotace na realizaci zbývajících částí plnění, pokud dotaci obdrží, budou zbývajících částí plnění realizovány v průběhu roku 2021, pokud dotaci ani v roce 2021 neobdrží, bude smlouva ukončena,*
- *objednatel bude nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí SFDI o poskytnutí či neposkytnutí dotace zhotovitele o rozhodnutí informovat a vyzve ho k předání a převzetí staveniště,*
- *zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy dle předchozího bodu staveniště převzít a zahájit stavební práce,*
- *termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,*
- *smluvní pokuta za to, že zhotovitel na výzvu objednatele neprokáže, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na příslušné části díla a řádně v nich pokračuje a smluvní pokuta za prodlení s předáním dokončené části díla bude počítána z ceny příslušné části díla včetně DPH (nikoli z ceny celého díla).*

*Jaký je dle Zadavatele předpokládaný termín rozhodnutí SFDI o poskytnutí či neposkytnutí dotace? Vzhledem k dokončení díla do 120 dnů ode dne předání a převzetí staveniště předpokládáme, že se jedná o jarní měsíce 2021 tak, aby byla tato etapa díla realizována za vhodných klimatických podmínek.*

#### **Odpověď na dotaz č. I/1:**

Zadavatel předpokládá, že rozhodnutí SFDI o poskytnutí či neposkytnutí dotace bude v roce 2021 vydáno v obdobném termínu jako v roce letošním, tedy v průběhu měsíce dubna.

#### **Dotaz č. I/2**

*V Zadávací dokumentaci, je u platby Jistiny uvedený specifický symbol s písmenem (P), ale takový nelze použít, lze použít pouze čísla. Prosím o vysvětlení nebo návrh jiné možnosti.*

#### **Odpověď na dotaz č. I/2:**

Zadavatel upravuje specifický symbol následujícím způsobem: 2000000346

#### **Zadavatel dále poskytuje doplňující informace týkající se komunikace v zadávacím řízení související s aktualizací elektronického nástroje E-ZAK:**

**Dne 4.3.2020** proběhla plánovaná odstávka systému E-ZAK. Důvodem odstávky je sjednocení databáze účtů registrovaných dodavatelů v E-ZAK do Centrální databáze dodavatelů portálu FEN.cz (blíže viz e-mail zaslaný zákaznickou podporou společnosti QCM, s.r.o. všem dodavatelům registrovaným v nástroji E-ZAK JMK).

**Prosím POZOR** – s provedením migrace dodavatelských účtů je spojeno **zavedení nové povinnosti pro dodavatele aktivně využívající nástroj E-ZAK, a sice ověření identity organizace. K ověření identity je nutné, aby dodavatel měl zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu** (popis postupu se zobrazí po přihlášení dodavatele do systému E-ZAK a je uveden též v [Uživatelské příručce pro dodavatele systému E-ZAK](#), str. 32 a násl.). Ověření identity organizace lze také provést v systému FEN viz <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/napoveda-fen/registrace-a-ověření-dodavatele>.

Ověření identity se provádí manuálně na zákaznické podpoře, proto je nutno počítat s tím, že může trvat až 2 pracovní dny.

**Ověření identity organizace bude od výše uvedeného data podmínkou pro podání elektronické nabídky či jakoukoliv komunikaci se zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK Jihomoravského kraje a jím zřízených organizací, a to i v probíhajících výběrových řízeních!**

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Ivo Minařík, MPA  
vedoucí odboru