
ZptacoMiňpro/ektové dokunientace 11/425 Ra//íradprůtah koberec - PDPS, SP, lČ

Číslo smlouvy objednatele: 200/2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 076.63

Smlouva o projektové přípravě

Zpracování projektové dokumentace II/425 Rajhrad průtah -
protihlukový koberec - PDPS, SP, TČ

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspčvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bino IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdruženfs názvem ,,RD SŮS JMK - PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR

MOSTY"

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno IČO: 255 64 901
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brnč sp, Zn. C33954
zastoupena

spoju uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení
stavby (PDPS) a soupisu prací (SP). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad
pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. Součástí je také inženýrská činnost nutná
k zajištění potřebných vyjádření.

Předmětem je návrh rekonstrukce keytu silnice II/425 v zastavěné části intravilánu města Rajhrad. Důvodem
rekonstrukce je překračování hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády Č.272/2011 Sb,, o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. '
Úsek začíná za sjezdem z čerpací stanice na začátku města a končí před areáletn Střední zahradnické školy.
Délka řešeného úseku je cca 1400m. Předmětem stavby je výměna hýlových vrstev za protihlukový koberec
včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Součástí stavby je i výšková úprava uličních vpustí
a povrchových znaků inženýrských sítí.

3. Předmětem plnění je:

i. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby;
ii, inženýrská činnost;

iii. průzkumy;
iv. soupis prací.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na zákľadč a v souladu s:
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i. obecně závaznými předpisy;
ii, vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. projektovou dokumentací ve sEupňi DŮR Rajhrad - oh'užní křižovatka ulic Masaíykova - Štefánikova -
Městečko; zpracoval projektant Ing. Petr Novotný, Pb.D. Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice;
IČO: 150 14 886 (v této části není předmětein plnění dle této smlouvy);

iv. rozhodnutím — časově omezené povolení (KHS 06/2013);
v. písemnými pokyny objednatele;

vi. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací;

vii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací;

viii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5, Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II. Dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,PDPS")

1. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů
budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) na nemovitosti a vstupy.

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:
i. průvodní zpráva;

ii. technické u)'ávy k jednotlivým stavebním objektům;
iii. plán organizace výstavby;
iv, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší

riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

3, Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace
umožňovala vypracovat soupis prací.

4, PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS.

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve fonnátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu, V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto
smlouvou nebo vykazuje podstatné ro@ory vzhledem k podkladům uvedeným v čí. I. odst. 4. této smlouvy,
platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž Část díla koncept PDPS není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 5 pracovních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou
pro Zhotovitele závazné.

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištčné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve forinátu *.pdf a zároveň i v obeenč
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *,docx, *,xls nebo *.xlsx, výkresová část
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve fonnátu *.dgn
nebo *,dwg).

8, Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

l
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9. Před předáním konečné PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele OřechOvská 35, Bino,
investiční úsek oblasti Střed, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol
podie vzoru objednatele.

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního
úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace.
Neúplná dokumentace nebude převzata.

11. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pl'acovjštj objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Bino; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla - PDPS provedena.

III, Průzkumy

l. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí PDPS budou následující položky:
i. ověření existence a polohy inženýrských sít;

ii. průzkum inženýrských sítí;
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen ,,průzkumy")

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření pi'ůzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průZkumech budou předány
samostatně společně s konceptem PDPS.

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části v parě č.l, 2 projektové
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná PDPS.

IV. Soupis PRACÍ (DÁLE JEN ,,SP" NEBO ,,SOUPIS PRACÍ")

l. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb ták, aby soupis prací byl
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací,
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných
pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací, Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5, Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, C) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měmé jednotce, D výkaz výměr
k uvedenému množství.
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6. Soupis prací bude obsahovat ve forínč samostatné přílohy detailní popis veškeiých výrobků v návaznosti
na soupis prací.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výmčr. Výkazem výměr se rozumí vyinezení
množství stavebních prací, konstí1lkcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového innožství
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu eelkovC výměry s popisem
odkazujíchn na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí
obsahovat atributy položek.

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací.

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS
a (o 1 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu
XC4 a zároveň ve fonnátu *.pdfa zároveň i ve formátu *,xls.

11, Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 2x v tištčné podobě (parě Č.1 a 2)
a 2 x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu XC4 a Zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.x1s.

V. ĹNŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

l. Inženýrská činnost spočívá v zajištění těchto vyjádření:

i. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické inířastruktuty k možnosti a způsobu
napojení stavby,

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele,

3. Výsledky inženýrské Činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. VI. odst, l této
smlouvy a lx v kopii v každém parě dokumentace a 2x elektronicky na CD ve formátu *,pdf. Skenování
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v tištěném originále a na CD či DVD při kontrole úplnosti
dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části konečné PDPS.
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VI. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lbůtách:

Koncept PDPS, SP, průzkumy do 15. 6. 2020

IČ do 30. 6. 2020

Konečná PDPS, SP do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. j. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty pjnční,
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.
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VII. Cena

ĺ. Cena:

Cena celkem bez dph 227.900,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce, Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení,

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. ĺ této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plněni objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. Platební PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla - PDPS, SP a TČ. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode
dne doručení objednateli. Píílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místúě příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ix. Plněiú předmětu smlouvy

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a čitjit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějšfch
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákonZ tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-ii pro zpracování PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy,

4, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.
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6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku
oblasti Střed) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději
do 2 týdnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objeduatele. Výrobní výbory budou
svolávány dle aktuální potřeby, minimálně lx v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak.
Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude
svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed
s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany
předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu,
na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průZkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové cěRý nových prací vůči kontrolní cenč stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit pomčr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad,

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku pjnční dle této
smlouvy v územním řízení a řízení o stavebním povolení.

X. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Střed.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je opi'ávněn provádčt kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem,

l

j

i
!
i

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněa převzít od Zhotovitele konečnou PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny; V
iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele koncept a konečnou PDPS, průzkumy a IC;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn Činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Ol)!'ávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
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8. odpovědným projektantem je
odpovědný projektant je oprávnčn účastnit se výrobních výborů, předkládat

návrhy řešeni zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
odpovědný projektant je oprávněn pověřit některýini činnostmi jinou osobu, (ato osoba však musí být
v zaniěstnaneckCm nebo obdobném potnčru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdčjšich předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných přechnčtu plnění.
Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. Licenční UJEDNÁNÍ

l. K veškeiým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
VC. práva hmotně zachycené výsledky Činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3, K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona Č. 106/1999Sb,, poskytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout infonnace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy.

XII. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

plnění k naplnění účelu této smlouvy,
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,

které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3,4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případč zjištěných vad pdps, SP v průběhu zadávacfho řízení iía stavební práce je lhůta pro odstranění

vad 3 pracovní dny na základě pfsemné výzvy objednatele.

4, Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnční

nedodržení temiínu pro odstranění vady

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
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za jednotlivou vadu PDPS (např. chybějící stavební objekt)

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kteiých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

7

;

l
l
l,

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhati náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.

XIII. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i, vada plněni zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odbornč způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,

4. Odstoupení musí být učiněno písemnč a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní štranC s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV.PLNÁ MOC

i. Objednatel zplnomocňuje Zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.
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2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této sinlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátoí'etn BOZP

pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle ČI. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
.

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2, Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě,

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5, Pro případ, že nčkterá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, foimou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst, 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s: případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákoRa Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, Uveřejnění smlouvy zaiistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnční: údaje vztahující se k jednotlivým subjektům a osobám.

íl. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12, Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvníini
ujednánííni, ani před ustanovenínii zákona, byť by tato ustanovení néměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc

14. Tato sinlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemZ každá ze smfuvních stran obdrží l.

V Brně, dne 10. 3. 2020
l

l"
12 -03- mo

V Brne, dne

Správa
vedoucí člen společnqSt1 RD SŮS JMK - PK

OSSENDORF + LNIO PLAN + RUŠAR
MÓsty

Ing. deněk Komůrka

ředitel

a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace h'aje
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Příloha č l

Kalkulace CENY

Í

f

;

r,

í'

?š
r

Položka Cena v KČ bez DPH

PDPS celkem 125.000,-

Inženýrská Činnost (IČ) celkem

Soupis prací (SP) celkem

24.500,-

28.000,-

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

700

PoloŽka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

ověření existence a polohy inženýrských sít 10 7.000,-

výškopisné a polohopisné zaměření stávajíciho stavu 56 39.200,-

průzkum inženýrských sítí 6 4.200,-

Průzkumy celkem 50.400,-

Cena celkem bez DPH* 227.900,-

*Součet cen PDPS, Inženýrská Činnost, PrůZkumy a Soupis prací celkem

V Brnč, dne 10. 3. 2020

PK OS?riqDORF s.r.o.
vedoucí čkn sP?!$Čnosti RD SŮS JMK - PK

OSSENDORF + ,irlO PLAN + RUŠAR MOSTY
JI'
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Příloha Č. 2

Plná moc

Zmocnitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlein Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno TČO:709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brnč, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing, Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje

Zmocněnce

PK OSSENDORF s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem ,,RD SŮS JMK - PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR

MOSTY"

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno IČO: 255 64 901
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3954
zastoupena

Společníci sdružení:

Linio Plan, s,r.o.
Se sídlem Sochorova 3178/23 Žabovřesky, 616 00
IČO: 277 38 8809
a
Rušar mosty, s.r.o.
Se sídlem Majdaknky 853/19,lesná, 638 00
IČO: 293 62 393
Zakázka číslo: 2018 076,63

k jednání g fýzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů
potřebných na stavbu:

,,II/425 Rajhrad průtah - protihlukový koberec"

Zmocněnec je oprávněn jednat s fýzickými i právnickými osobami svým jménem, Doklady a stanoviska musí
být vydány na jméno zmocnitele.
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Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brnč, dne ...!.?,.:U .Q.20

Ing. Óeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje ,

Zmocnění přijímám

PK OSS,É"DORF s.r.o.
vedoucí člen spQľ'. nosti rd SŮS JMK pk
OSSENDORF +1jŇIO PLAN + RUŠAR MOSI'Y

.,. .t""
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