

Smlouva o dílo

Přepočet zatížitelnosti mostů – oblast Střed

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 29362393
sp. zn. C75395

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zjištění zatížitelnosti mostů na silnicích II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje.
2. Předmětem plnění je přepočet zatížitelnosti mostů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a provedení podkladu pro tento přepočet – mimořádné prohlídky mostů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět mimořádné prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 120 TN/8 ze dne 22.11.2016).
Osobou, která bude provádět mimořádné prohlídky mostů je [redacted] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Při zpracování přepočtu zatížitelnosti mostu se zavazuje zhotovitel postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací. Při provádění mimořádné prohlídky mostů se zavazuje zhotovitel postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
5. Osobou, která bude odpovídat za plnění dle této smlouvy za zhotovitele je [redacted]
[redacted], tato osoba je oprávněn k provedení přepočtu zatížitelnosti mostů. Kopie oprávnění k provedení přepočtu zatížitelnosti mostů je přílohou č. 2 této smlouvy.
6. Kontaktní osobou objednatele je: [redacted]
[redacted]

II. PROVÁDĚNÍ MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ A ZPRACOVÁNÍ PŘEPOČTU ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat kontaktní osobu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy;
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy, včetně přepočtu zatížitelnosti s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu mimořádných prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu z mimořádné prohlídky, výpočet zatížitelnosti a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem
 - h) Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 - Výstražné oděvy s vysokou viditelností.
2. Výstupem z plnění dle této smlouvy, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) zápis z mimořádné prohlídky mostů 1 x v listinné podobě a 1 elektronicky na CD ke každému mostu samostatně;
 - b) zpráva o přepočtu zatížitelnosti mostu, která bude obsahovat fotodokumentaci, technickou zprávu a výpočet zatížitelnosti 1 x v listinné podobě a 1 elektronicky na CD ke každému mostu samostatně.
3. Zhotovitel je povinen vložit zápis z mimořádné prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
5. Výstupy z mimořádných prohlídek mostů a přepočtu zatížitelnosti mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Střed.
6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
7. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky do 31.7.2020.
 - b) Předání konceptů výstupu z mimořádných prohlídek mostů a přepočtu zatížitelnosti - nejpozději **do 31.8.2020.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z mimořádných prohlídek mostů a přepočtu zatížitelnosti - nejpozději **do 30.9.2020.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů a přepočet zatížitelnosti

vč. DPH

159.720,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
- 3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů a výpočty zatížitelnosti.
- 4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech výstupů z plnění dle této smlouvy.
- 5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 5. této smlouvy.
- 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]
- 7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
- 8. Zálohové platby se nesjednávají.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
2. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje uskutečňovat činnosti dle této smlouvy svědomitě, s odbornou a potřebnou péčí.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. I. odst. 4, II. odst. 1 a 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I odst. 3,5 a 6 této smlouvy není vyžadována forma dodatku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním

Přepočet zatížitelnosti mostů – oblast Střed

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:


celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: ----
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k mimořádným prohlídkám mostů a přepočtu zatížitelnosti.


V Brně dne 25.5.2020

V Brně, dne

1.1 -06- 2020




Rušar mosty, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Přepočet zatížitelnosti mostů – oblast Střed

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 _ Specifikace mostů a kalkulace ceny

Číslo mostu	Název mostu	Vn	Cena za mimořádnou prohlídku v Kč bez DPH	Cena za přepočet zatížitelnosti v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
152-042	Most přes Lejtnu před Ořechovem	16 t	8.000,-	21.000,-	29.000,-	35.090,-
3839-1	Most přes Tvaroženský potok ve Tvarožné	16 t	8.000,-	21.000,-	29.000,-	35.090,-
39521-2	Most přes zátopní území v Němčičkách	15 t	8.000,-	29.000,-	37.000,-	44.770,-
602-004	Pražská přes potok, začátek obce	33 t	8.000,-	29.000,-	37.000,-	44.770,-
Cena celkem za plnění smlouvy					132.000,-	159.720,-



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 9/2018-120-SS/26


V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 034/1998

pro fyzickou osobu



Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/2023.

V Praze dne 4.1.2019

