
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37424 BOSKOVICE, PILSKÉ ÚDOLÍ,
MOSTY 37424 – 2,4, 3. STAVBA

Dotaz k ZD č.1:

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci k výše uvedené zakázce – Soupis prací – část Město Boskovice – SO Chodník Pílské údolí – oddíl M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky. Zde u položky č.84 D+M přeložení kabelů SEK a uložení chrániček dle požadavku CETIN – je uvedena příloha samostatný rozpočet.

Tato příloha (samostatný rozpočet) však nikde v Zadávací dokumentaci není uvedena.

Uchazeč žádá zadavatele o doplnění tohoto rozpočtu, popřípadě stanovení jednotné ceny za tuto položku.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tuto položku ze soupisu prací odstranil. Jedná se o práce na přeložce kabelů SEK, které jsou zajištěny smlouvou s firmou CETIN, která tyto práce v průběhu stavby provede.

V příloze vysvětlení je nový soupis prací.

Předpokládaná hodnota zakázky je po této úpravě 15.609.000,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle textu zadávací dokumentace čl. XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **25. 5. 2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 17.06.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: soupis prací