

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Oprava plotu Gymnázia Boskovice

mezi:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216
- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš
- technický dozor investora: Mgr. Petr Drahoš

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 153 403 839/0300

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Stavební firma Kindermann s.r.o.

se sídlem Bílkova 2176/13, 680 01 Boskovice

zastoupeným Tomášem Kindermannem, jednatelem

IČ: 276 74 614 DIČ: CZ27674614

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 35-4432960257/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Kindermann

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Kindermann

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51029

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Předmět smlouvy

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané v čl. III. této smlouvy o dílo.

II.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem „Oprava plotu Gymnázia Boskovice“. Jedná se o opravy v areálu gymnázia.

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací pro provedení stavby zpracované Petrem Skřípským, Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice.

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy,
- c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí,
- d) dodání dokumentace skutečného provedení díla,
- e) zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8 Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9 Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

III.

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	750.570,25
DPH 21%	157.619,75
Celková cena včetně DPH	908.190,00

(slovy sedm set padesát tisíc pět set sedmdesát korun českých a dvacet pět haléřů bez daně z přidané hodnoty, sto padesát sedm tisíc šest set devatenáct korun českých a sedmdesát pět haléřů při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, devět set osm tisíc sto devadesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,
- na organizační a koordinační činnost,
- na energetické zajištění provádění díla.

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit

cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného výkazu výměr. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací: 7. 7. 2020

Celkové dokončení prací: 21. 8. 2020

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místo plnění je Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice, okres Blansko.

4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je předpokládaný a orientační. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu

dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

V.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány až po dokončení díla na základě předávacího protokolu, a to ve výši 90 % z ceny díla. Bez tohoto předávacího protokolu nebude objednatel povinen fakturu uhradit. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně odstranění závad. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 60-ti dnů od odstranění vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později.

5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat razítko a podpis oprávněné osoby,

5.5 V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis účastníkovi zadávacího řízení (dodavateli), přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Účastník zadávacího řízení (dodavatel) je v tomto případě povinen předložit zadavateli opravený soupis, přičemž zadavateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je účastník zadávacího řízení (dodavatel) oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura účastníka zadávacího řízení (dodavatele) i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

5.7 Zadavatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit účastníkovi zadávacího řízení (dodavateli) fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury zadavateli.

VI.

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

6.4 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.6 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.7 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.8 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.11 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.12 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.13 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla.

6.15 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.16 O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.

6.17 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

- narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.18 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.

6.19 V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění.

6.20 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.21 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a dodaných výrobků
- doklady o likvidaci odpadů

6.22 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.23 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.24 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Pojištění při plnění veřejné zakázky

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

VIII.

Záruční lhůta

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 36 měsíců.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.4 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, bezodkladně odstraňovat vady (havárie). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

IX.

Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se

vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- že vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- že je v insolvenci či vstoupil do likvidace.
- že jsou u zhotovitele splněny podmínky prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.3 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.4 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.5 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.7 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí poddodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.8 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

10.9 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

10.10 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

XI.

Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné

náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

12.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

12.6. Dodavatel dává objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).


12.6 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Boskovicích dne: 30. 6. 2020

V Boskovicích dne: 30. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Gymnázium Boskovice, (1)
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
Mgr. Alena Svobodová
620 751 091 tel. 516 802
ředitelka


Tomáš Kindermann
jednatel

Příloha č. 1
položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

000282

Oprava oplocení Gymnázium Boskovice

Zhotovitel: Stavební firma Kindermann s.r.o.
Bílková 2176/13
68001 Boskovice

IČO: 27674614
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	422 358,37 CZK
Základní DPH	21 %	88 695,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,37 CZK

Cena celkem: 511 053,00 CZK

V

dne

26.06.2020

Stavební firma Kindermann s.r.o.
Bílková 2176/13; 680 01 Boskovice
IČ: 276 746 14 DIČ: CZ27674614
Kindermannová Alena
Tel.: 516 454 566

Za zhotovitele

Za objednatele

Gymnázium Boskovice (1)
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
3109 Tel. 516 802

stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 2
---------	--------	-------------------------------------	-----------

Popis stavby: 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 3
---------	--------	-------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		422 358,37	0,00	422 358,37
01	Oplocení	422 358,37	0,00	422 358,37
A	Zvýšené oplocení kolem školního hřiště a podél školy (ul. Sokolská)	422 358,37	0,00	422 358,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	1 568,70	0,00000
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	117 884,22	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	7 619,40	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	22 769,70	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 952,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 579,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	49 243,70	0,00000
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	1 380,46	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10 662,98	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	61 807,78	0,00000
783	Nátěry	PSV	112 828,44	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	28 061,99	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
			422 358,37	0,00000

Stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 5
Objekt:	01	Oplocení	
Rozpočet:	A	Zvýšené oplocení kolem školního hřiště a podél školy (ul. Sokolská)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	29,88000	52,50	1 568,70
	Výkaz výměr:	hlava: 0,3*99,6		29,88000		
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				
						1 568,70

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					
2	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	53,23120	568,00	30 235,32
	Výkaz výměr:	hlava: 2*0,22*(99,6+21,38)	53,23000			
3	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	53,23120	78,00	4 152,03
	Výkaz výměr:	hlava: 2*0,22*(99,6+21,38)	53,23000			
4	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,55893	39 500,00	22 077,74
	Výkaz výměr:	hlava: 0,6*0,22*(99,6+21,38)*0,035	0,56000			
5	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchu pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	96,78400	88,30	8 546,03
	Výkaz výměr:	hlava: 0,8*(99,6+21,38)	96,78000			
6	711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezni hmotou,	m2	96,78400	34,80	3 368,08
	Výkaz výměr:	hlava: 0,8*(99,6+21,38)	96,78000			
7	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, vodostavební	m3	15,96936	3 100,00	49 505,02
	Výkaz výměr:	hlava: 0,6*0,22*(99,6+21,38)	15,97000			
Celkem za: 31	Zdi podpěrné a volné					117 884,22

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	29,88000	255,00	7 619,40
	Výkaz výměr:	hlava: 0,3*99,6	29,88000			
Celkem za: 59	Dlažby a předlažby komunikací					7 619,40

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
9	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	151,22500	132,00	19 961,70
	Výkaz výměr:	hlava: (0,65+0,3*2)*(99,6+21,38)	151,22000			
10	627991016R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 4 cm	m	12,00000	234,00	2 808,00
	Výkaz výměr:	0,6*20	12,00000			
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější					22 769,70

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
11	919722111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky až 5 mm	m	12,00000	246,00	2 952,00
	Výkaz výměr:	0,6*20	12,00000			
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci					2 952,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
12	946941102RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, sada pracovní výšky do 4,2 m		2,00000	602,00	1 204,00

Stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 6
Objekt:	01	Oplocení	
Rozpočet:	A	Zvýšené oplocení kolem školního hřiště a podél školy (ul. Sokolská)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	946941192RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	10,00000	351,00	3 510,00
14	946941802RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m sada pracovní výšky do 4,3 m		2,00000	432,50	865,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				5 579,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	8,71056	2 545,00	22 168,38
	Výkaz výměr:	hlava: 0,6*0,12*(99,6+21,38)		8,71000		
16	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2	m2	72,58800	373,00	27 075,32
	Výkaz výměr:	hlava: 0,6*(99,6+21,38)		72,59000		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				49 243,70

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	29,88000	46,20	1 380,46
	Výkaz výměr:	hlava: 0,3*99,6		29,88000		
Celkem za: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 380,46

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,		45,37438	235,00	10 662,98
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				10 662,98

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 dm		176,98000	204,50	36 192,41
	Výkaz výměr:	56*2*(43,6+21,38)		176,98000		
20	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	176,98000	125,00	22 122,50
	Výkaz výměr:	56*2*(43,6+21,38)		176,98000		
21	767-01	Očištění patek ocelových slouků	kus	48,00000	50,00	2 400,00
22	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	607,14910	1,80	1 092,87
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				61 807,78

Díl: 783		Nátěry				
23	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukci oškrabáním	m2	481,35000	28,40	13 670,34
	Výkaz výměr:	56*4*1,5+64,6*1,5*1,5		481,35000		
24	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné,	m2	481,35000	149,00	71 721,15
	Výkaz výměr:	56*4*1,5+64,6*1,5*1,5		481,35000		
25	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní,	m2	481,35000	57,00	27 436,95
	Výkaz výměr:	56*4*1,5+64,6*1,5*1,5		481,35000		
Celkem za: 783		Nátěry				112 828,44

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,28164	258,00	7 812,66
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,84492	15,10	1 371,76
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	30,28164	205,00	6 207,74

Stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 7
Objekt:	01	Oplocení	
Rozpočet:	A	Zvýšené oplocení kolem školního hřiště a podél školy (ul. Sokolská)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	90,84492	22,80	2 071,26
30	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	30,28164	350,00	10 598,57
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					28 061,99

Díl: VN	Vedlejší náklady				
31	005121R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
32	005122R Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					0,00

Položkový rozpočet stavby

000282

Oprava oplocení Gymnázium Boskovice

Zhotovitel: Stavební firma Kindermann s.r.o.
Bilkova 2176/13
68001 Boskovice

IČO: 27674614
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	328 212,45 CZK
Základní DPH	21 %	68 925,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,45 CZK

Cena celkem: 397 137,00 CZK

V

dne

26.06.2020

Stavební firma Kindermann s.r.o.
Bilkova 2176/13, 680 01 Boskovice
IČ: 276 74 614 DIČ: CZ27674614
Tel.: 516 454 566

Za zhotovitele

Za objednatele

Gymnázium Boskovice, (i)
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
2073109 Tel. 516 800

avba:

000282

Oprava oplocení Gymnázium Boskovice

List č. 2

Popis stavby: 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

stavba:

000282

Oprava oplocení Gymnázium Boskovice

List č. 3

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
01	Oplocení	328 212,45	0,00	328 212,45
B	Oprava oplocení a zidky vč. brány a branky (ul. Švermova)	328 212,45	0,00	328 212,45

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	7 673,01	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	51 301,01	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	115 095,31	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	55 497,13	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 713,09	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	33 046,57	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11 319,99	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	29 715,95	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	21 850,39	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
			328 212,45	0,00000

Název stavby:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 5
Objekt:	01	Oplocení	
Rozpočet:	B	Oprava oplocení a zidky vč. brány a branky (ul. Švermova)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,91640	1 162,00	6 874,86
2	174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,70000	469,50	798,15
Celkem za: 1	Zemní práce				7 673,01
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
3	274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	9,79200	3 300,00	32 313,60
4	274351215R00 Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	21,13000	545,00	11 515,85
5	274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	21,13000	118,00	2 493,34
6	274361221R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,14685	33 900,00	4 978,22
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				51 301,01
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/2m2		18,67500	1 408,00	26 294,40
8	277361211R00 Výztuž základových piliřů průměr do 12 mm, ocel 10 216	t	0,05508	39 710,00	2 187,23
9	279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,33615	44 570,00	14 982,21
10	310201112R00 Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu přes 5 m do 15 mm3		5,60250	1 237,00	6 930,29
11	331271119R00 Zdivo piliřů z cihel nepálených betonových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 15	m3	2,75400	6 670,00	18 369,18
12	3-01 Demontáž hlav piliřů+repase+montáž	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00
13	3-02 Demontáž pískovcových desek - repase+montáž	m	19,60000	1 000,00	19 600,00
14	3-03 Demontáž + montáž brány a branky + repase + nátěr	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
15	3-04 Demontáž plotových dílců + repase+nátěr+montáž	m2	21,58000	400,00	8 632,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				115 095,31
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
16	620401162R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	14,16000	255,00	3 610,80
17	622434113RT2 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanačnm2 soklová omítka tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm,		56,31000	749,00	42 176,19
18	622471317RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	39,07500	248,50	9 710,14
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				55 497,13
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
19	941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2m2 m		25,35600	107,00	2 713,09
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				2 713,09
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
20	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	7,39550	3 250,00	24 035,38
21	962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového piliřů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,55218	1 623,00	9 011,19
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				33 046,57
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
22	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,		48,17019	235,00	11 319,99
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				11 319,99
Díl: 711	Izolace proti vodě				
23	7111111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	8,92000	27,30	243,52

stavba:	000282	Oprava oplocení Gymnázium Boskovice	List č. 6
Objekt:	01	Oplocení	
Rozpočet:	B	Oprava oplocení a zidky vč. brány a branky (ul. Švermova)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně		28,99000	41,20	1 194,39
25	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, m2 bez dodávky izolačních pásů,		10,88000	215,00	2 339,20
26	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez m2 dodávky izolačních pásů ,		28,99000	249,50	7 233,01
27	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, m2 tloušťka s nopy 8 mm		28,99000	295,00	8 552,05
28	62832278R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; m2 horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm		91,70100	105,50	9 674,46
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,50722	945,00	479,32
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				29 715,95

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,78492	258,50	6 406,90
31	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	74,35477	15,10	1 122,76
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,78492	205,00	5 080,91
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,78492	22,80	565,10
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	24,78492	350,00	8 674,72
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 850,39

Díl: VN		Vedlejší náklady				
35	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
36	005122R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				0,00