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1'tib629 KřtěRoĹF - Loucký Di'ůr - nbdoľl/n

,, Číslo smlouvy objednatele: 857/2020
Číslo sinlouvy zhotovitele: 200149

Smlouva o projektové přípravě

,,III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín"
PDPS, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pi' 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel Ĺ.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídkni Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava TČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. Zlí. B 10727
zastoupena předsedou představenstva
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištčni
obchodního případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

a

Zhotovitel 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zabradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena zástupcem vedoucího společníka společnosti na základč zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základč SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č, 89/2012 Sb,, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

L PŘedmět a účel smlouvy
l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokunientace

staveb pozeinníeh komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelein a zhotoviteleni.
2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS a sp jako podkladu pro výběr

zhotovitele a realizaci stavby.
3. Předmětem dokumentace stavby je souvislá oprava vozovkového souvrství na úseku silnice III/3629. Jedná

se o úsek silnice IIT/3629 v km 4.,417 až 6,718 tj. v úseku od hranice kaje Vysočina po křižovatku se silnicí 1/19
v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m.

Oprava vozovky bude provedena následující technologií:
- Vyrovnání stávajícího profilu z ACL
- spojovací postřik
- Položení nové obrusné vrstvy z ACO ti. 50 mm
- Úprava nezpevněné krajnice
- Vodorovné dopravní značení



Součástí projektové dokumentace bude také návrh řešení DIO '

4. Předmětem plnění je:
i, zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby;

ii. soupis prací;
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:
i. obecně závaznými předpisy;

ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;
iii. písemnými pokyny objednatele;
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozeinních komunikací;
v, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vi. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

IX. Dokumentace PRO PROVEDENÍ S1'AVBY (DÁLE JEN ,,PDPS")

ľ. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů
budou zpracovány v potřebném rozsahu a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:
i. průvodní zpráva;

ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;
iii, zásady organizace výstavby;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačnč vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace
umožňovala vypracovat soupis prací.

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS, Rozdíl mezi konceptem PDPS
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS.

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo
DVD, přičemž na každém z nosičů bude konceptPDPS zapsán ve formátu *.pdfa zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo
vykazuje podstatné rozpory vZhledem k podkladům uvedeným v ČI. L odst. 5. této smlouvy, platí, že koncept
PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 5 dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele
závazné,

7, Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *,x1s nebo *.xjsx, výkresová část
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel
bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená yýměra z výkresu čitelná (pospojované
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMERY. Jednotlivé plochy, délky výměry
inusí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *,dwg).

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je
potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.
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9. ' Před předáním konečné PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele - Investiční úsek oblasti
Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

tO. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závčr kontroly úplnosti tři
,vyhotoveuí konečné dokumentace v tištěné podobě ajeden nosič CD či DVD vedoucímu - Investiční úsek oblasti
Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úphíosti
dokumentace, Neúplná dokumentace nebude převzata,

11. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla — PDPS provedena.

III. Soupis PRACÍ (DÁLE JEN ,,SP" NEBO ,,SOUPIS PRACÍ")

1, Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým
podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby
byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výiněr, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací,
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval
položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení
stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru,

3, Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací, Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu,
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č, 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: &) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídční položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měraé jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství,

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškeiých výrobků v návaznosti
na soupis prací,

7, Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek
soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu čejkové výměry s popisem odkazujícím na
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak; aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je
dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy
položek,

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytůé, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady
jako samostatná část soupisu prací.

10. Soupis prací (oceněnýi neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2 x v
tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve fortnátu XC4 a
zároveií ve formátu *,pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

íl. Soupis prací (ocenčný i neoceněný) pro PDPS bude předán 2x v tištěné podobě (parě Č. 1 a 2) a 2 x elektronicky
na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve
formátu *,pdf a zároveň i ve formátu *,xls.

Strana 3 (celkem 9)



IV. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujicích lhůtách:

Koncept PDPS, SP, zaměření stávajícího stavu

Konečná PDPS, SP

do 31, 07. 2020

do 5-ti dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než
je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně
požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené
lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. Cena

1. Cena:
Cena CELKEM BEZ DPH 141 800 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položky výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavův příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou
položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění
objednatelem v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. É'LATEBNÍ PODMÍNKY

l. Cena bude hrazena na základě jedné faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní
ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol,

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst.
2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4, Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. Plnění PŘEDMĚTU SMLOUVY

l. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotoviteľ zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost
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' stavby píovedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologickCho zařízení, včetně vlivů na

' životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvíin náležitč kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracováoí PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je poviuen bezodkladně objednatele informovat o veškerých výzRamných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

S, Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6, Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti
Sever) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do i týdne
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle
aktuální potřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu

. soupisu prací, Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Těmín výrobního výboruurčí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou
vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát investičního
náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za
odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na zákfadč uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9, Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy
v územním řízení a řízení o stavebním povolení,

VIII. Oprávněné osoby smluvních stran

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení
a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn Činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3, Investiční náměstek
i, je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů,
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5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever '
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou F'DPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant,

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právni jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smjouvč

8. Odpovědným projektantem je
odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení

zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými Činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorimvaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znční pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projekhi
obdobných předmětu plnění.
Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

IX. Licenční UJEDNÁNÍ

l. K veškeíým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a
požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, VC. práva
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č, 106/1999Sb., poskytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této
smlouvy.

X. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění,

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, ktei'é má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má

dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně,
3,5 V případě zjištěných vad pdps, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění

vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
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4. ' Smluvní pokuty

. 4.1 objednatd může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění

nedodržení termínu pro odstranění vady

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad
soupisu prací s projektovou dokumentací

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

2 000,- KČ za každou vadu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitýín závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, sniluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celétn rozsahu.

5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodľenÍ ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou

faktur.

XL Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i, vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiiněřené neodstraní;

ii. zhotovování předmčtu'plnřní y rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobamĹ, kieri 'nejsou náležitě odborně způsobilé a kval ifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vi. bylo-li příslušným soudem roZhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na
právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s plněním o vÍce než 30 kalendáíhích dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i, zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla,

XII. Plná MOC
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l . Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy:,
a to v mezích této smlouvy.

XIII. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém,

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný mámená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena, Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu
odpovědných osob uvedených v ČI. VIII. této smlouvy není vyžadována forma dodatku.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10, Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel, Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která
nepodléhají uveřejnění: ,,nejsou"

ll. Smluvní strany se dohodly, že najej ich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. Kalkuface ceny.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Ostravě, dne

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávnčn k jednání za společnost právnických osob

s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK"

15 -07- 20?0
V Brně, dne

l g. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PříPoha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

PDPS celkem 84 000 KČ

Soupis prací (SP) celkem

Jednotková CENA ZA ČINNOSTI NEZAIIRNU1'É V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

20 000 Kč

700 Kč

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 54 37 800 KČ

Cena celkem bez DPH* 141 800 Kč

*Součet cen PDPS, Soupis prací a výškopisné a polohopisné zamčřeni stávajícího stavu celkem

V Ostravě, dne 10.7.2020

e
předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a,s,
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK"
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