
SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:     Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

se sídlem:     Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov    
IČ :      000 89 613 
zastoupené:    Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem 
bankovní spojení:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel:  Vojtěch Vymyslický   

sídlo:    Spálený Kopec 621, 692 01 Mikulov 
jednající:                 Vojtěch Vymyslický 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vojtěch Vymyslický 
IČ:     162 90 224 
DIČ:     CZ5805061493 
daňový režim:    plátce DPH 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem veřejné zakázky je realizace akce: „Oprava omítek – perspektivní mříže Försterovy 
brány“ na zámku v Mikulově v rozsahu daném výkazem výměr a upřesněním prací dle záznamu 
z kontrolní prohlídky konané dne 25. 06. 2020, které jsou součástí této SoD. 

Místem plnění je Mikulov, Försterova brána z Čestného nádvoří do zámeckého parku – 
omítky kolem restaurovaných perspektivních mříží s úpravou zdiva. Areál zámku Mikulov, 
parc. č. 8 a 9;  k. ú. Mikulov na Moravě. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele výše specifikované dílo na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě. 

 

 



3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce neodkladně po podpisu Smlouvy o dílo. 

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do listopadu 2020 – v návaznosti na 

osazování restaurovaných mříží. 
3.2.2. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k předání a převzetí díla.  
3.2.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen 

dříve provedené dílo převzít a zaplatit. 
3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele  
v plnění jeho součinností. 

3.2.5. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních 
dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění jsou objekty zámku Mikulov, parc. č. 8 a 9, k. ú. Mikulov na Moravě, 

v rozsahu dle bodu 2. 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 

 
 

327 605,42 Kč bez DPH 
 
  68 797,14 Kč DPH samostatně 
 
396 402,56 Kč včetně DPH 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující nabídková cena, která je součástí předané Zadávací 
dokumentace.  

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla.  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek: 



a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem technické dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu díla (dodatečné práce 
a méněpráce). Pokud změny v rozsahu předmětu díla. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána 
oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4.4.2. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Postup plateb 
5.1.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem dle bodu 4. 1. této SoD.  

5.2. Lhůty splatnosti 
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. 

5.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.3.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

 identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

 název akce  

 popis obsahu účetního dokladu 

 datum vystavení 

 datum splatnosti 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 výši ceny bez daně celkem 

 sazbu daně 

 výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

 cenu celkem včetně daně 

 podpis odpovědné osoby zhotovitele 

5.4. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.4.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 
 
 
 



6. Majetkové sankce 

6.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty 
se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn 
požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení.  
6.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

6.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  
 

7. Provádění díla a bezpečnost práce 

7.1. Pokyny Objednatele 
7.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 

případně prostřednictvím poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

7.1.2. Zhotovitel v případě potřeby zřizuje zařízení staveniště včetně zázemí pro pracovníky 
a skladové prostory na vlastní náklady. Objednatel není schopen poskytnout prostory pro 
uskladnění materiálu a zázemí zaměstnanců v areálu zámku.  

7.1.3. Objednatel vzhledem k povaze prostor požaduje neustále uklizené okolí staveniště při 
provádění prací. 

7.1.4. Během provádění prací je zhotovitel povinen zabezpečit okenní a dveřní otvory proti 
vniknutí neoprávněných osob. 

7.1.5. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen přerušit práce na dobu nezbytně nutnou 
v případě konání kulturních, komerčních a jiných akcí v areálu zámku. Při přerušení prací 
je zhotovitel povinen předat objednateli prostory řádně vyklizené a uklizené. Objednatel 
je povinen tato přerušení oznámit nejméně tři pracovní dny předem e-mailem nebo 
zápisem do stavebního deníku. 

7.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem  
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
7.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
7.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 



7.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
7.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
7.4. Předání a převzetí Staveniště 

7.4.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.5. Vyklizení staveniště 
7.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne protokolárního Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
7.6. Kontrolní dny 

7.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

7.6.2. Zhotovitel je povinen v  souladu s  harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole  
a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými. 

7.7. Povinnost vést stavební deník 
7.7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
7.7.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
7.7.3. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 
- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

7.7.4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
7.7.5. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
7.7.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku. 

 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Organizace předání díla 
8.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli v rámci přejímacího řízení níže uvedené doklady: 
a) dokumentaci skutečného provedení díla, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 



c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně 
příslušných zápisů a dokladů,  

d) originál stavebního deníku, 
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. Nedoloží-li 

Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

8.2. Protokol o předání a převzetí díla 
8.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
8.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 
8.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
8.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

9. Záruka za jakost díla 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  
9.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku protokolárního předání 

a převzetí díla Objednatelem.  
9.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
9.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
9.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  V případě, kdy objednatel 
označí, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen se k reklamaci vyjádřit a nastoupit 
k odstranění vady nejpozději do 12 hodin od písemného oznámení reklamace. 

9.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak, v případě havárie nejpozději do 
5 dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. 

9.2.4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9.2.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel 
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 



10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

10.1. Vlastnictví díla 
10.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na díle 
10.2.1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 

a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

11. Pojištění díla 

11.1. Pojištění zhotovitele 
11.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 

11.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

12. Změna smlouvy 

12.1. Forma změny smlouvy 
12.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

12.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

13. Ostatní ujednání 

13.1. Ostatní ujednání smlouvy 
13.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 

13.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

13.1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. 

13.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele.  

13.1.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zajistí objednatel. 

13.1.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
13.1.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení. 



13.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mikulově, dne 03. 08. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

 
Přílohy:  

1. Oceněný výkaz výměr 
2. Zápis z kontrolní prohlídky 25. 06. 2020 


