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Návrh smlouvy o dílo – Aktualizace ZÚR JMK

Číslo smlouvy objednatele: 045928/17/OÚPSŘ

Číslo smlouvy zhotovitele: 00641_85

Smlouva o dílo – Aktualizace ZÚR JMK

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Jihomoravský kraj

sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
zastoupen: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČO: 708 88 337
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního

plánování a stavebního řádu
telefon: 541 651 365
e-mail: hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Jméno: knesl kynčl architekti s.r.o.

sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupená: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D.; jednatelem
IČO: 479 12 481
DIČ: CZ 47912481

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 10048

bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba: Ph.D.; jednatel
telefon: +420 603 197
e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-006530, sp. zn. zadavatele: 
JMKUSZUR0117 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení 
veřejné zakázky. 
 

4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (dále jen „ZÚR JMK“). 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele 

dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“). 
 

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

 
 

IV. DÍLO 
 
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – aktualizaci ZÚR JMK, a to dle podmínek 

stanovených ve Smlouvě. 
 

8. V rámci Díla bude provedeno: 
8.1. Aktualizace ZÚR JMK (dále jen „Aktualizace ZÚR JMK“) ve smyslu § 42 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vyhláška“), která bude předložena Zastupitelstvu Jihomoravského kraje 
k vydání ve smyslu § 41 odst. 1 Stavebního zákona; 

8.2. Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 42 odst. 4 
Stavebního zákona; 

8.3. ZÚR JMK, ve znění Aktualizace, tj. vyhotovení ZÚR JMK zahrnující právní stav po vydání 
Aktualizace ZÚR JMK ve smyslu § 42 odst. 4 Stavebního zákona. 

 
9. Podkladem pro Dílo bude územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno, která bude provedena na základě smlouvy o dílo uzavřené na 
základě výsledků Řízení veřejné zakázky (dále jen „Územní studie“ a „Smlouva na zpracování 
Územní studie“). 
 

10. V rámci Díla je Zhotovitel povinen dle příkazů Objednatele provést aktualizaci ZÚR JMK, která 
nebude provedena na základě Územní studie. Takový příkaz je Objednatel oprávněn dát 
Zhotoviteli pouze do okamžiku schválení zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného obdobného 
dokumentu Objednatele. 

 
11. Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 

11.1. Zpracování „Návrhu Aktualizace ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR JMK na 
udržitelný rozvoj území (dále jen „Etapa 1“); 
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11.2. Zpracování materiálu „Návrh výběru nejvhodnější varianty“ dle § 38 Stavebního zákona 
(dále jen „Etapa 2“); 

11.3. Úpravy dokumentace pro veřejné projednání dle § 39 Stavebního zákona (dále jen „Etapa 
3“); 

11.4. Úpravy dokumentace dle výsledku veřejného projednání dle § 39 Stavebního zákona (dále 
jen „Etapa 4“); 

(dále také jednotlivě „Etapa Díla“ nebo společně „Etapy Díla“). 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 

 
 

V. LICENCE K DÍLU 
 
14. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. jakékoli jeho části, je-li ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen 
„Licence“). 
 

15. Licence k Dílu se poskytuje: 
15.1. jako bezúplatná; 
15.2. jako výhradní; 
15.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu 

Licence; 
15.4. z hlediska územního rozsahu s omezením použití na dané území; 
15.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým 

a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu s právními 
předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby 
bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 
16. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla Objednateli bezúplatně oprávnění: 

16.1. Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej měnit (tedy zejména oprávnění Dílo jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.); 

16.2. zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, 
resp. jakékoli jeho části Díla. 

 
17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci a oprávnění dle tohoto článku Smlouvy ve shora 

uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým 
částem.  
 

18. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
 

19. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
20. Objednatel je oprávněn Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít na základě Licence od okamžiku, kdy je 

mu tato část jakkoli zpřístupněna Zhotovitelem. 
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21. Licence je mimo jiné udělena i k užití Díla, případně jeho části, jako podkladu při zadávacím 
(výběrovém) řízení na osobu, která předmět Smlouvy dokončí, jakož i předání vybrané třetí osobě 
k užití za účelem vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy. V rozsahu práva užití 
k vypracování (dopracování) předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn udělit dodavateli 
(vybranou třetí osobu) oprávnění užití všech částí Díla předaných Zhotovitelem Objednateli. 

 
 

VI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
22. Zhotovitel je povinen provést Dílo následovně: 

22.1. Etapu 1 nejpozději do 180 dnů od předání zprávy o uplatňování ZÚR JMK nebo jiného 
dokumentu Objednatele Zhotoviteli; 

22.2. Etapu 2 nejpozději do 45 dnů od předání výsledků projednání návrhu Aktualizace ZÚR JMK 
Objednatelem Zhotoviteli; 

22.3. Etapu 3 nejpozději do 90 dnů od předání výsledků projednání návrhu Aktualizace ZÚR JMK 
a schválení nejvhodnější varianty Objednatelem Zhotoviteli; 

22.4. Etapu 4 nejpozději do 90 dnů od předání výsledků veřejného projednání návrhu Aktualizace 
ZÚR JMK Objednatelem Zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn stanovit písemně i lhůty přiměřeně kratší ve vztahu k rozsahu a obsahu 
Aktualizace ZÚR JMK a k uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům v rámci projednání. 
 

23. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném 
rozsahu přeruší provádění Díla, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo 
změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na 
provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání 
nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy. 
 

24. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 
22 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, resp. Etapy 
Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 
 

25. Termíny dle odstavce 22 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po 
dohodě obou Smluvních stran. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

26. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem. 
 
 

VII. CENA 
 
27. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) bude účtována na základě hodinové sazby Zhotovitele dle 

skutečně poskytnutého objemu prací poskytnutých Zhotovitelem při provádění Díla. Hodinová 
sazba (cena) činí 750,- Kč bez DPH. 

 
28. Hodinová sazba (cena) dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou 
zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu 
Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, včetně cestovních nákladů a nákladů na ztracený čas 
při cestě do místa plnění, a přiměřený zisk. Cena pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, která jsou 
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nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a dosažení jeho účelu v souladu se Smlouvou, i kdyby 
některá plnění nebyla ve Smlouvě výslovně uvedena. Úprava ceny sjednané v tomto článku 
Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 
 

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

30. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně ke konci každého kalendářního měsíce 
provádění Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených 
Zhotovitelem, bude-li Faktura Zhotovitelem v příslušném měsíci vystavena. 
 

31. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, 
v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. 
 

32. Zhotovitel předloží Objednateli za každý uplynulý kalendářní týden výkaz práce (dále jen „Výkaz“). 
Výkaz bude obsahovat nejméně popis činnosti, osobu, která činnost prováděla, datum činnosti a 
dobu strávenou danou činností za každý kalendářní týden. V případě požadavku Objednatele je 
Zhotovitel povinen specifikovat úkony (činnosti) i podrobněji. Zhotovitel je povinen předložit 
Výkazy Objednateli před vystavením jakékoli Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od 
konce každého kalendářního týdne provádění Díla, a Faktura může být vystavena až po 
odsouhlasení všech Výkazů, na jejichž základě má být Faktura vystavena, Objednatelem. 
Zhotovitel není povinen předložit Výkaz za kalendářní týden, ve kterém neprovedl žádné práce na 
Díle. 
 

33. Objednatel je povinen se k Výkazu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Vyjádří-li Objednatel s Výkazem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele 
k Výkazu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Výkaz. 

 
34. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve ode dne odsouhlasení posledního Výkazu 

Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury jsou všechny Výkazy, na jejichž základě je Faktura 
vystavována, podepsané Objednatelem. 

 
35. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je 

Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku VII Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na 
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

36. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

37. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 
 

38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
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39. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
 

40. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na níž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. 
 

41. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu Faktury dle příkazů Objednatele. 
 
 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
42. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy nebo osobami 

písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové 
realizačního týmu aktivně podíleli na provádění Díla a účastnili se jednání s Objednatelem v rámci 
kontrolních dnů, pokud to bude Objednatel vyžadovat. 
 

43. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy: 
43.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
43.2. nejsou vykonávány příkazy Objednatele udělené podle Smlouvy; 
43.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné 
zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality nebo jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, musí nový Člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní 
tohoto kritéria kvality a kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 44 Smlouvy. 
 

44. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  
44.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality a 

kvalifikace jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 
44.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 
45. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN 

EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla. 
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46. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 
odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle příkazů Objednatele, 
pokud Objednatel takové příkazy Zhotoviteli udělí. 
 

47. Zhotovitel nesmí vytvořit pro třetí osobu shodné či zaměnitelné dílo s Dílem dle Smlouvy či jeho 
část s využitím podkladů (originály náčrtů, dat, výkresů, textových vyjádření atd.) vytvořených 
v rámci Smlouvy. 

 
 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
48. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla nebo jeho části, 

resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní předem. 
 

49. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené 
a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu a Zákonu 
o zadávání veřejných zakázek) a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. 
 

50. Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé Etapy Díla, bude spočívat v kontrole 
formální a obecné obsahové správnosti předávané Etapy Díla Objednatelem. Lhůta pro trvání 
přejímacího řízení je stanovena v délce 14 dnů pro Etapu 2 a 28 dnů pro ostatní Etapy Díla. 
Objednatel po převzetí Díla či jeho části do přejímacího řízení ve lhůtě 7 dnů v případě Etapy 2 a 
ve lhůtě 14 dnů v případě ostatních Etap Díla, označí jako vadu případnou zřejmou formální či 
obecnou obsahovou nesprávnost převzatého Díla anebo jeho části a tuto vadu oznámí Zhotoviteli. 
Zhotovitel se včas oznámené vady zavazuje odstranit a nejpozději poslední den přejímacího řízení 
Objednateli předložit Dílo anebo jeho části bez vad, jež mu Objednatel v přejímacím řízení včas 
oznámil. Předání z hlediska dodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě je uskutečněno až 
uplynutím lhůty pro přejímací řízení. Objednatel po uplynutí lhůty pro přejímací řízení podepíše 
předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Po poskytnutí celého plnění bude Smluvními 
stranami podepsán konečný Předávací protokol. Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah Předávacího 
protokolu i konečného Předávacího protokolu. 

 
51. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
52. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele Objednatel nabývá okamžikem jejich předání 

a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 
 

53. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
 

54. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího 
protokolu. 
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55. Ustanovení § 1976 a § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
 

XII. VADY PLNĚNÍ 
 

56. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. jakákoli část Díla, budou provedeny a poskytnuty řádně, 
včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy (zejména Stavebním zákonem a 
Zákonem o zadávání veřejných zakázek) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

57. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla a realizací práv Objednatele dle článku 
V. Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

58. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí Díla nebo jeho části, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

59. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, 
které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 
 

60. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
 

61. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější 
událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím 
plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

62. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

63. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 48 měsíců od předání Díla na základě 
Předávacího protokolu. 
 

64. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 
 

65. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední 
den doby uvedené v odstavci 63 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den této doby. 
 

66. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 
 

67. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění vady 
Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a termín a způsob jejího odstranění. 
 

68. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem vzhledem 
k povaze vady, která však nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 30 dnů od jejího oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vady; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
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69. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

69.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
69.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
69.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit. 
 

70. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 
odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 69.1 Smlouvy 
za odstranění vady. 
 

71. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

72. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

73. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále 
Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

74. Doba uvedená v odstavci 63 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, pokud se nejedná o 
neodstranitelnou vadu. 
 

75. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku se 
neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 
 

XIII. SANKCE 
 
76. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 22 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

77. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele 
postupem dle odstavce 69.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele 
z vadného plnění Zhotovitele.  
 

78. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 42, 44, 97, 98, 111 nebo 116 Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

79. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 
 

80. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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81. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 
 

82. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli 
pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

 
 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
83. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

84. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
84.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní; 
84.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 89 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
84.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla; 
84.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to 

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
84.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 42, 44, 97, 98, 

111 nebo 116 Smlouvy. 
 

85. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání dle 
čl. V Smlouvy, o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a 
ujednání odstavce 86 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

86. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, 
smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání 
tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli pouze provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
87. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému 
splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel 
zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám. 
 

88. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy se seznámil s veškerými podklady a požadavky 
Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti provede Dílo dle požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění 
v souladu se Smlouvou. 
 

89. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by 
vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci 
žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, 
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které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není 
známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

90. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, resp. 
jakékoli části Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými 
právy autorů k Dílu, resp. jakýmkoli částem Díla, zejména: 
90.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. jakoukoli část Díla, jakkoliv měnit; 
90.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. jakoukoli část Díla, měnit též další 

třetí osobě. 
 

91. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

92. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů. 
 

93. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

94. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

95. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 
 

96. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení 
nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
 

XVI. POJIŠTĚNÍ 
 
97. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. V případě, že 
Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

98. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a 
dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

99. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 
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XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
100. Zánikem závazku ze Smlouvy na zpracování Územní studie zaniká závazek ze Smlouvy. V případě, 

že si Smluvní strany v okamžiku zániku závazku ze Smlouvy již poskytli jakékoli plnění, budou 
Smluvní strany postupovat obdobně dle odstavce 86 Smlouvy. 
 

101. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

102. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 Zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 

103. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody 
hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést 
případný rozdíl ceny. 
 

104. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 
105. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

106. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku 
Objednatele za Zhotovitelem. 
 

107. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 
 

108. Zhotovitel je povinen chránit Dílo a majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za 
náhradu takové škody. 
 

109. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

110. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 
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XVIII. PODDODAVATELÉ 
 
111. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v 

příloze č. 2 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě 
„Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

112. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

113. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s 
plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 
 

114. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

115. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to 
zejména v případech, kdy: 
115.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
115.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
115.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
115.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.  
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 
v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 116 Smlouvy. 
 

116. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od 
doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
116.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

116.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
117. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 
 

118. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

119. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
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120. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

121. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

122. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 

123. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se zveřejněním 
všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této 
Smlouvy. 

 
Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu 
2. příloha č. 2: Seznam Poddodavatelů 
 
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: 

Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 21. schůzi, konané dne 05.06.2017 usnesením 
č. 1592/17/R21. 

 

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy. 

 
 
V Brně dne 12.06.2017                                           V Brně dne 01.06.2017 
 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
za objednatele      za zhotovitele 
JUDr. Bohumil Šimek,     doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
hejtman      jednatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy

Seznam členů realizačního týmu

Dodavatel knesl kynčl architekti s.r.o., IČO: 479 12 481, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno (dále
jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Územní studie
a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, tímto čestně prohlašuje, že má pro
plnění předmětu veřejné zakázky k dispozici tyto osoby:

IDENTIFIKACE OSOB PRO ÚČELY HODNOCENÍ

Název pozice Jméno osoby

1.
vedoucí týmu, specialista na urbanismus
a udržitelný rozvoj území

2.
specialista na urbanismus
a udržitelný rozvoj území

2.
specialista na urbanismus
a udržitelný rozvoj území (knesl kynčl architekti s.r.o.)

3. specialista na sociální geografii a ekonomiku

4.
specialista na dopravní infrastrukturu
(oblast dopravní infrastruktura)

4.
specialista na dopravní infrastrukturu
(oblast modelování dopravy)

5.
specialista na technickou infrastrukturu
(oblast vodní hospodářství a energetika)

6.
specialista na územní systém ekologické
stability (ÚSES) (AGERIS s.r.o.)

7.
specialista na vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (oblast EIA a SEA) (EIA SERVIS s.r.o.)

7.
specialista na vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (oblast rozptylová studie) (Bucek s.r.o.)

8.
specialista na posouzení vlivů na území
NATURA 2000

9.
specialista na hodnocení vlivů na veřejné
zdraví (oblast HIA) (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.)

9.
specialista na hodnocení vlivů na veřejné
zdraví (oblast hluková studie) (Bucek s.r.o.)

10. specialista na GIS
(knesl kynčl architekti s.r.o.)

Brně dne 1. června 2017

knesl kynčl architekti s.r.o.

Ing. arch. Jakub Kynčl, jednatel

…………………………………………………..
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Příloha č. 2 Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

Dodavatel knesl kynčl architekti s.r.o., IČO: 47912481, se sídlem Šumavská 416/15, Brno, PSČ 602 00, 
(dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Územní studie 
a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, tímto v souladu s § 105 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou 
podílet tito poddodavatelé: 
 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele Altimapo s.r.o. 

IČO 032 73 717 

Sídlo Tumaňanova 27/16, Mokrá Hora, 621 00 Brno 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Sociální geografie a ekonomika 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

1 % 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele PK OSSENDORF s.r.o. 

IČO 255 64 901 

Sídlo Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Dopravní infrastruktura a modelování dopravy 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

15 % 

 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele Ing. Vítězslav Vaněk 

IČO 121 75 781 

Sídlo U sokolovny 43, 635 00 Brno 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Technická infrastruktura 

– vodní hospodářství, energetika 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

1 % 
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PODDODAVATEL Č. 4 

Jméno poddodavatele AGERIS s.r.o. 

IČO 255 76 992 

Sídlo Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

5 % 

 

PODDODAVATEL Č. 5 

Jméno poddodavatele EIA SERVIS s.r.o. 

IČO 625 26 791 

Sídlo U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Vyhodnocení vlivů životního prostředí 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

24,5 % 

 

PODDODAVATEL Č. 6 

Jméno poddodavatele Bucek s.r.o. 

IČO 282 66 111 

Sídlo Táborská 191/125, Židenice, 615 00 Brno 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Rozptylová studie, hluková studie 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

15 % 

 

PODDODAVATEL Č. 7 

Jméno poddodavatele RNDr. Milan Macháček 

IČO 665 37 819 

Sídlo Holíkova 3834/71, 58601 Jihlava 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Posouzení vlivů na území NATURA 2000 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

5 % 
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PODDODAVATEL Č. 8 

Jméno poddodavatele ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. 

IČO 271 81 278 

Sídlo Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Podíl části veřejné zakázky, 
jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

10 % 

 

Brně dne 1. června 2017 

knesl kynčl architekti s.r.o. 

Ing. arch. Jakub Kynčl, jednatel 

………………………………………………….. 

 

 


