	 III/42113 VELKÉ PAVLOVICE – VELKÉ BÍLOVICE

	Číslo smlouvy objednatele
	Číslo smlouvy zhotovitele    



	III/42113 VELKÉ PAVLOVICE – VELKÉ BÍLOVICE


___________________________________________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO 
III/42113 VELKÉ PAVLOVICE – VELKÉ BÍLOVICE
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno	IČ 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287
zastoupený: Ing. Janem Zouharem – ředitelem SÚS JMK
a
ZHOTOVITEL 
***
sídlem ***	IČ ***
zapsaná u Krajského soudu v ***	oddíl *** , vložka ***
jednající ***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je zhotovení stavby III/42113 Velké Pavlovice – Velké Bílovice; předmětem díla je vyrovnání nerovností a zesílení krytu komunikace na silnici III/42113, v úseku o délce 1,520 km. Úsek rekonstrukce začíná napojením na již opravenou část komunikace III/42113 směrem od obce Velké Pavlovice a je ukončena 5,0 m za vjezdem do obce Velké Bílovice, kde navazuje na již opravenou část v intravilánu obce. 
Komunikace bude vedena v šířce 6,00 m ve střechovitém sklonu 2,50%. v obloucích bude provedeno jednostranné klopení v šířce 6,50 m.
Způsob provádění stavby: na stávající povrch bude proveden spojovací postřik z asfaltu – 0,5 kg/m2. Na takto ošetřený povrch bude položena vyrovnávací vrstva obalovaného kameniva ACP 14+50/70 v tloušťce do 100 mm. Po provedení spojovacího postřiku 0,5 kg/m2 bude položena obrusná vrstva z asfaltobetonu v tloušťce 40 mm.
3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
i. tato smlouva;
ii. projektová dokumentace pro ohlášení stavby III/42113 Velké Pavlovice – Velké Bílovice, zpracovaná v březnu 2012, společností ViaDesigne s.r.o., (dále jen projektová dokumentace);
iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy v platném znění);
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Místem plnění je silnice III/42113 mezi obcemi Velké Pavlovice a Velké Bílovice.

II. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě plnění této smlouvy:		31. 10. 2012
Dřívější plnění je možné.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla: bez DPH 						***,- Kč
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla (zejména veškeré práce, poplatky apod. související s povinnostmi uvedenými v článku Staveniště a v článku Provádění stavby apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 
5. Cena díla bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Přílohou faktury bude protokol o předání stavby. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. 
6. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání stavby.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu. 
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Předání díla (stavby) probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu stavby; zejména, je-li stavba provedena řádně a včas. 
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby v předstihu minimálně 5 pracovních dnů před jejím plánovaným předáním, zhotovitel s výzvou zároveň objednateli předá podklady potřebné pro předání stavby, s výjimkou těch dokladů, které nebylo možné v daném momentě obstarat.
3. K předání stavby může dojít pouze tehdy, bude-li stavba bez vad a nedodělků. Při předání stavby jsou předány veškeré práce a dodávky a veškerá dokumentace dle této smlouvy. Při předání stavby je rovněž předán vyčištěný prostor staveniště.
4. O předání stavby bude pořízen protokol, podepsaný odpovědnými zástupci stran. 
5. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání stavby.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
4. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Objednatel předá prostor staveniště zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí prostoru staveniště bude sepsán záznam ve stavebním deníku a případně i samostatný protokol. Záznam obě smluvní strany podepíší. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vytyčit veškeré inženýrské sítě na staveništi a případně i obvod prostoru staveniště a případně i zajistit zařízení staveniště v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu případně zajistí povolení k uzavírkám, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení, jeho umístění, údržbu, přemístění a odstranění, Zhotovitel je po dohodě s vlastníky povinen zajistit přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen poskytnou ke kontrole potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas informovat objednatele, případně další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny, jakož i o dalších významných skutečnostech souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
9. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
i. Stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích; 
iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu; 
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 
11. Zhotovitel je odpovědný za Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ). Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP, poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP (např. přibráním subdodavatele), zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. 
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VI. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby. 
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
4. Nabídková cena dodatečných prací, změn či nových prací bude určena následovně: 
4.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
4.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 
	Cena prací či dodávek
	
	Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

	----------------------------------------------------------
	=
	------------------------------------------------------------------

	Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.
	
	Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.


4.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby: Ing. Ladislav Hádlík, ladislav.hadlík@susjmk.cz, 737 237 122. Správce stavby je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn dodatky k této smlouvě.
2. Další oprávněnou osobou objednatele je technický dozor Jaroslav Dostál, jaroslav.dostal@susjmk.cz, 737 237 121. Technický dozor je oprávněn za objednatele provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; činit zápisy do stavebního deníku.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí: ***.
4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

VIII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
	Záruka za veškerá plnění 
	 36 měsíců


Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání poslední části díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Počátek běhu záruční doby je den podpisu protokolu o předání stavby. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele se lhůtou plnění
	10.000,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury 
	100,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy, 
	10.000,-,- Kč denně


Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení. 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním díla, 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby. 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
7. Součástí této smlouvy je rozpočet (oceněný soupis prací);
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
	V           ***          , dne
	V Brně, dne





	***
	Ing. Jan Zouhar

	***
	ředitel

	***
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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