

SMLOUVA O DÍLO

OPRAVA MOSTU EV.Č. 05531-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem **Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00**
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
jednající Ing. Tomášem Hrabínou – ředitelem oblasti Hodonín

IČ 480 35 599

a Ing. Jiřím Štukavcem – vedoucím zakázky oblasti Hodonín na základě plné moci

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení stavby „Oprava mostu ev.č. 05531-1“; stavbou je oprava mostu ev.č. 05531-1 v extravilánu mezi městem Hodonín a obcí Lužice přes potok Kyjovka. V rámci opravy se provede oprava povrchu římsy, stávající římsa se nadbetonuje tak, aby vznikl odrazný obrubník výšky 150mm. Do římsy se osadí nové ocelové zábradlí se svislou výplní. Na nosnou konstrukci se osadí nové závěsy pro inž. sítě a stávající chránička se nahradí novou. Stavba je blíže specifikovaná v projektové dokumentaci.
3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. tato smlouva;
 - ii. projektová dokumentace pro ohlášení stavby „Oprava mostu ev.č. 05531-1“, zpracoval 1/2012, projektant: Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 27738809, (dále jen projektová dokumentace);
 - iii. ohlášení stavby: č.j. MUHOCJ 8648/2012, vydané dne 30.1.2012, městským úřadem Hodonín, odborem investic a údržby;
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Místem plnění je - silniční most ev.č. 05531-1, přes potok Kyjovka mezi městem Hodonín a obcí **Lužice**.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy: předání stavby do **21 dnů** od předání staveniště. Dřívější plnění je možné.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla: bez DPH **450 407,10,- Kč**
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele

na zhotovení díla (zejména veškeré práce, poplatky apod. související s povinnostmi uvedenými v článku Provádění díla apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostí daňového dokladu. Přílohou faktury bude protokol o předání stavby. Lhůta splatnosti faktury je 45 dní ode dne jejího vystavení.
6. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání stavby.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 45 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu stavby; zejména, je-li stavba provedena řádně a včas.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby v dostatečném předstihu, zhotovitel s výzvou zároveň objednateli předá podklady potřebné pro předání stavby, s výjimkou těch dokladů, které nebylo možné v daném momentě obstarat.
3. K předání stavby může dojít pouze tehdy, bude-li stavba bez vad a nedodělků. Při předání stavby jsou předány veškeré práce a dodávky a veškerá dokumentace dle této smlouvy. Při předání stavby je rovněž předán vyčištěný prostor staveniště.
4. O předání stavby bude pořízen protokol, podepsaný odpovědnými zástupci stran.
5. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání stavby.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
4. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je od objednatele povinen převzít prostor staveniště nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí prostoru staveniště bude sepsán záznam ve stavebním deníku a případně i samostatný protokol. Záznam obě smluvní strany podepíší. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Zhotovitel je při předání a převzetí prostoru staveniště povinen objednateli předložit návrh technologického postupu prací.
5. Zhotovitel je povinen vytyčit veškeré inženýrské sítě na staveništi a případně i obvod prostoru staveniště a případně i zajistit zařízení staveniště v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu případně zajistí povolení k uzavírkám, stanovení dočasného dopravního značení, jeho umístění, údržbu, přemístění a odstranění, Zhotovitel je po dohodě s vlastníky povinen zajistit přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatel vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen poskytnout ke kontrole potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas informovat objednatele, případně další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny, jakož i o dalších významných skutečnostech souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případně další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- | | |
|------|---|
| i. | Stavební deník; |
| ii. | protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích; |
| iii. | certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; |
| iv. | doklady o likvidaci odpadu; |

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
11. Zhotovitel je odpovědný za Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ). Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP, poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP (např. přibráním subdodavatele), zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. , s výjimkou starého kovového zábradlí, které zhotovitel uloží na pracovišti objednatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín

VI. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
4. Nabídková cena dodatečných prací, změn či nových prací bude určena následovně:
 - 4.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 4.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

4.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena průměrná s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby: Ing.Libor Olšák, telefon: 518 340 145, 737 237 081, e-mail: libor.olsak@susjmk.cz
2. Správce stavby je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí: **Jaroslav Slováček**, mob: 724 634 361, e-mail: j.slovacek@swietelsky.cz
4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

VIII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

60 měsíců

Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání poslední části díla objednatelům, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Počátek běhu záruční doby je den podpisu protokolu o předání stavby. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelům zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele se lhůtou plnění

5 000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury

500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy,

500,- Kč denně

Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním díla,
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - viii. Nedodržení termínu převzetí staveniště.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. Prodlžení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
 - iii. Prodlžení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Součástí této smlouvy je rozpočet (oceněný soupis prací);
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Hodoníně, dne 1. 6. 2012

V Brně, dne

05. 06. 2012



SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín
OR - 695 01 Hodonín, Brněnská 42
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Tomáš Hrabina a Ing. Jiří Štukavec

ředitel oblasti Hodonín a vedoucí zakázky Hodonín
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Přezkoumání smlouvy provedl:
Libor Tomek

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje*

příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET

viz. následující listy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : L-11-105-000 - Oprava mostu ev.č. 05531-1
číslo a název SO: - Oprava mostu ev.č. 05531 - 1
číslo a název rozpočtu: - Oprava mostu ev.č. 05531 - 1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,10	40,00	364,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				364,00
	1	Zemní práce				
2	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	0,10	3 500,00	350,00
	1	Zemní práce				350,00
	3	Svislé konstrukce				
3	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	312,00	65,00	20 280,00
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,00	5 250,00	26 250,00
5	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,00	31 500,00	31 500,00
	3	Svislé konstrukce				78 030,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
6	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	15,90	395,00	6 280,50
7	626212	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	7,60	382,00	2 903,20

8	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2		53,90	612,00	32 986,80
9	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STÉRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2		69,60	536,00	37 305,60
10	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2		13,50	232,00	3 132,00
		6 Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů					82 608,10
		7 Přidružená stavební výroba					
11	74281	PŘELOŽENÍ KABELU N.N. DO DÉLENÉ CHRÁNIČKY	M		27,00	406,00	10 962,00
12	78382a	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A	M2		38,00	402,00	15 276,00
13	78382b	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2		69,60	395,00	27 492,00
		7 Přidružená stavební výroba					53 730,00
		9 Ostatní konstrukce a práce					
14	911212	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M		49,10	3 450,00	169 395,00
15	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS		17,00	1 200,00	20 400,00
16	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS		2,00	850,00	1 700,00
17	916134	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS		1,00	2 500,00	2 500,00
18	916334	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS		8,00	500,00	4 000,00
19	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS		8,00	615,00	4 920,00
20	916714	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - DOD, MONT, DEMONT	KUS		17,00	385,00	6 545,00
21	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M		50,60	35,00	1 771,00
22	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 200MM2	M		50,60	195,00	9 867,00

	23	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	260,00	37,00	9 620,00
	24	938545	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM	M2	53,90	45,00	2 425,50
	25	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,10	640,00	704,00
	26	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,50	875,00	1 312,50
	27	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,30	550,00	165,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				235 325,00
			C e l k e m				450 407,10
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				
			Celkem				0,00
			Celkem				450 407,10