



Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy

č. 13005503

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

Žadatelem:

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl: PR, vložka: 287

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Zouhar, Ředitel

Adresa pro zasílání písemností:

Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

variabilní symbol:

[REDACTED]

IBAN:

[REDACTED]

BIC (SWIFT) kód:

[REDACTED]

(dále jen „Provozovatel DS“)



I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.
- 2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: Přeložky NN:

1/ Nové koncové body 161, 165, 171 a 174. Vedení mezi těmito body již bude řešeno kabely NN.

2/ Posunutí podpěrného bodu číslo 159 a s tím související nové přípojky NN pro RD 236 a RD 238.

3/ Z TS Bytovky vyvedeny v nové trase dva kabely NN do SD0042 umístění u bytového domu 308. Z TS bude proveden nově i třetí vývod kabelem NAYY 4x 240 mm² k bytovému domu 307, kde bude napojen na stávající kabel NN.

4/ Výměna a posunutí podpěrného bodu číslo 125.

5/ Z podpěrného bodu číslo 141 bude proveden svod kabelem NAYY 4x 150 mm² do nové SR 642 umístěné u tohoto podpěrného bodu. Do nové SR se přepojí stávající kabely NN. Na druhé straně komunikace dojde na odvodních kabelech NN k rozšíření uložení těchto kabelů do chrániček.

6/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 145.

Přeložka VN:

7/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 4 na přípojce VN pro trafostanici TS Hrádek Obec.

Tyto přeložky neobsahují cenu přeložek veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Tyto zařízení nejsou v majetku Provozovatele DS i když jsou na podpěrných bodech NN ve vlastnictví Provozovatele DS umístěny. Obdobně je to i s telefoním vedením, které se nachází v lokalitě: Hrádek u Znojma. Výše uvedené přeložky souvisí s rekonstrukcí silnice II/408, II/397 v průtahu obcí Hrádek u Znojma.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: Rekonstrukce silnice II/408 v průtahu obcí Hrádek u Znojma.,

je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Stávající zařízení distribuční soustavy a to:

Vední NN mezi podpěrnými body číslo 161, 165, 171 a 174 bude demontováno a nahrazeno novým umístěným v nové trase.

Přeložky NN:

1/ Nové koncové body 161, 165, 171 a 174. Vedení mezi těmito body již bude řešeno kabely NN typu NAYY 4x 95 mm².

Z nového koncového bodu číslo 161 svod kabelem do nové SR 642 umístěné v blízkosti tohoto podpěrného bodu. Dále již kabely NN přes novou SS u parcely 513 / nové HDV Matuska Dušan s hlavním jističem 3x 75 A/, přes SS300 u RD 14, kde nové HDV / Jakešová Hana 3x 20 A, Bičan Petr 3x 20 A, Sojková Kamila 3x 25 A/, do SR 642 umístěné u RD 13 / HDV Bičanová Ludmila 3x 25 A/. Z SR 642 u RD 13 vývod na nový podpěrný bod 165.

U nového koncového bodu číslo 171 bude osazena nová SR 642.

První přívod je proveden přímým kabelem z SR 642 u RD29, druhý z SR 642 u RD 13. Třetí vývod je proveden na nový podpěrný bod číslo 171.

Z nového koncového bodu číslo 174 bude proveden svod kabelem NAYY do nové SR umístěné u RD 32. Z SR dále vývod na stávající podpěrný bod číslo 213.

Ze stávajícího podpěrného bodu číslo 213 bude nově napojen objekt KD a to závěsným kabelem AES.

2/ Posunutí podpěrného bodu číslo 159 a s tím související nové přípojky NN pro RD 236 a RD 238. Přípojky budou provedeny závěsnými kabely typu AES.

3/ Z TS Bytovky vyvedeny v nové trase dva kabely NN do SD0042 umístění u bytového domu 308. Z TS bude proveden nově i třetí vývod kabelem NAYY 4x 240 mm² k bytovému domu 307, kde bude napojen na stávající kabel NN.

4/ Výměna a posunutí podpěrného bodu číslo 125.

5/ Z podpěrného bodu číslo 141 bude proveden svod kabelem NAYY 4x 150 mm² do nové SR 642 umístěné u tohoto podpěrného bodu. Do nové SR se přepojí stávající kabely NN. Na druhé straně komunikace dojde na odvodních kabelech NN k rozšíření uložení těchto kabelů do chrániček.

6/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 145.

Přeložka VN:

7/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 4 na přípojce VN pro trafostanici TS Hrádek Obec.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení).

Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Hrádek, přeložky NN a VN průtah obcí (číslo: 001030029942) (dále jen „provedení přeložky“)

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 17 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do:28.2.2017, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvede Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13005503 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **1 960 000 Kč**.
- 2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
 - první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. **294 000 Kč** je splatná **do 15 dnů od uzavření této smlouvy** na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
 - případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.
- 3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,
- 4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující postup:

- a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.
 - c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek dobropisem, a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této smlouvy.
- 6) Úhrada jakékoliv platby vyplývající z této smlouvy bude provedena převodním příkazem nebo složenkou. Závazek splacení ze strany Žadatele je splněn dnem připsání částky v požadované výši na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Povinnosti Žadatele:
- a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem **13005503**.
 - b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu: Stávající zařízení distribuční soustavy a to: Vedení NN mezi podpěrnými body číslo 161, 165, 171 a 174 bude demontováno a nahrazeno novým umístěným v nové trase.

Přeložky NN:

1/ Nové koncové body 161, 165, 171 a 174. Vedení mezi těmito body již bude řešeno kabely NN typu NAYY 4x 95 mm².

Z nového koncového bodu číslo 161 svod kabelem do nové SR 642 umístěné v blízkosti tohoto podpěrného bodu. Dále již kabely NN přes novou SS u parcely 513 / nové HDV Matuška Dušan s hlavním jističem 3x 75 A/, přes SS300 u RD 14, kde nové HDV / Jakešová Hana 3x 20 A, Bičan Petr 3x 20 A, Sojková Kamila 3x 25 A/, do SR 642 umístěné u RD 13 / HDV Bičanová Ludmila 3x 25 A/. Z SR 642 u RD 13 vývod na nový podpěrný bod 165.

U nového koncového bodu číslo 171 bude osazena nová SR 642.

První přívod je proveden přímým kabelem z SR 642 u RD29, druhý z SR 642 u RD 13. Třetí vývod je proveden na nový podpěrný bod číslo 171.

Z nového koncového bodu číslo 174 bude proveden svod kabelem NAYY do nové SR umístěné u RD 32. Z SR dále vývod na stávající podpěrný bod číslo 213.

Ze stávajícího podpěrného bodu číslo 213 bude nově napojen objekt KD a to závěsným kabelem AES.

2/ Posunutí podpěrného bodu číslo 159 a s tím související nové přípojky NN pro RD 236 a RD 238. Přípojky budou provedeny závěsnými kabely typu AES.

3/ Z TS Bytovky vyvedeny v nové trase dva kabely NN do SD0042 umístění u bytového domu 308. Z TS bude proveden nově i třetí vývod kabelem NAYY 4x 240 mm² k bytovému domu 307, kde bude napojen na stávající kabel NN.

4/ Výměna a posunutí podpěrného bodu číslo 125.

5/ Z podpěrného bodu číslo 141 bude proveden svod kabelem NAYY 4x 150 mm² do nové SR 642 umístěné u tohoto podpěrného bodu. Do nové SR se přepojí stávající kabely NN. Na druhé straně komunikace dojde na odvodních kabelech NN k rozšíření uložení těchto kabelů do chrániček.

6/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 145.

Přeložka VN:

7/ Výměna a přemístění podpěrného bodu číslo 4 na přípojce VN pro trafostanici TS Hrádek Obec.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.

- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
- 5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
 - a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti kterékoliv z plateb, uvedených v této smlouvě.
 - b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.
- 6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
- 7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevyší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ostatní ujednání

- 1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 9) Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 10) Provozovatel DS souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že se toto zveřejnění uskuteční v souladu s uvedeným zákonem, zejm. nedojde ke zveřejnění jakýchkoliv osobních údajů (jméno a příjmení, telefon a mail zástupce Provozovatele DS ve věcech technických).
- 11) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 12) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 13) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

VII. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

Znojmo
Dne: 18-01-2016

Za Provozovatele DS:



E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Milada Šiklová
Vedoucí Standardního připojení

Dne: 25-01-2016

Za Žadatele:

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO 709 32 581 (2)ř

131

Ing. Jan Zouhar, Ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje