
Za zhotovitele jsou oprdvn6ni jednat v r6mci t6to smlouvy nSsledujici osoby:
. Ve v6cech obchodnich a smluvnich: Milo5 Halas, jednatel
o Ve v6cech technickfch: Marek Schmaus

XIII: STAVENETE

Komplexni n6klady na zaiizenl staveni5t6 i jeho likvidaci jsou sou66sti nabidkov6 ceny.

Investor pii pied6ni staveni5t6 odsouhlasi mista pro odebiran6 energie (voda, elektiina)
s urdenlm piedb6Znlch odebiranfch kapacit.
DalSi podminky:
o Ve$ker6 dotden6 plochy, komunikace a in2enfrsk6 sit6 budou pied kolaudacl

zhotovitelem uvedeny minim6ln6 do p0vodnfho stavu.
o Pr0b62nf pravidelnf riklid a hliddni stavby zajiSt'uje na svoje n6klady zhotovitel.
. Objednatel piedd zhotoviteli staveni5t6 v terminu 3 dny pied zahdjenim praci
. Objednatel poskytne zhotoviteli piipojovaci bod pro piipojku vody a elektrick6 energie,

zhotovitel zajistiv rdmci sv6 ceny na sv6 nSklady m6ieni spotieby,
. Uhrada za spotiebovan6 m6dia bude zhotovitelem provedena po ukondeni dila pii

z6v6redn6m vyfdtov6ni
. Objednatel zabezpedi bezplatn6 u2[v6ni pozemk0 v prostoru staveni5t6.
. Stavebnf sut bude ukl6d6na v souladu s legislativou odpadov6ho hospoddistvi.
o Zhotovitelzajistivytf6eni vSech podzemnich inZenyirskfch siti v prostoru staveni5t6.
. Objednatel pied6 zhotoviteli podklady potiebne pro zhotoveni dila - projektovou

dokumentaci ve dvojim vyhotoveni, povoleni stavby, vyj5dieni piisluSnfch st6tnich
orgSnfr a organizaci.

o Pied6ni staveni5t6 bude provedeno pied zahdjenim samostatnfm protokolem

s vymezenim jeho rozsahu
o Zhotovitel musi staveni5t6 zietelnd oznadit a vSechny plochy, dotden6 vfstavbou musi

bft zhotovitelem po skondeni praci uvedeny min. do p0vodnlho stavu na vlastni n6klady
zhotovitele. Toto ustanoveni uvedeni do pfrvodniho stavu se tfk6 v pln6m rozsahu i

piipadnfch Skod, kter6 budou zp0sobeny v souvislosti s touto ufstavbou.
. Cel6 staveni5t6 bude protokolSrn6 pieddno objednateli v terminu pro zhotoveni dila se

spln6nim podminkami vfse uvedenlmi-vizt62 podminka v dl. XV.

XIV. STAVEBNi DENiK, TECHNICKT DOZOR OBJEDNATELE:

Dle zadAni objednatele budou kondny na stavb6, pravideln6 kontrolni dny ve lhtt6 min. 1 x za 7
dnfr za povinn6 0dasti odpov6dnfch z6stupcfr. Na rnizvu objednatele je moZno svolat i mimoiddnf
kontrolni den s povinnosti zhotovitele se jej zfdastnit.

Stavebnldenik
o Zhotovitel povede stavebni denik s dennlm zAznamem provdd6nfch stavebnich a

montSZnich praci, kde zapisuje viechny skute6nosti pro pln6ni piedm6tu t6to
smlouvy, zejm6na 0daje o dasov6m postupu praci, jejich jakosti, zm6ny, odchylky od
projektu, prov6d6n6 vice a m6n6 pr6ce a dalSi.

o Z6pisem ve stavebnim deniku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych
praci, kter6 budou v dal5im pr0b6hu pracizakryty.

. Sv6 zAznamy a vyj6dieni v deniku m0Zou prov6d6t v r6mci autorsk6ho dozoru osoby
uveden6 v 61. Vlll t6to smlouvy o dilo a zdstupce generSlnlho projektanta.

o Podpis obou smluvnich stran ve stavebnim deniku znamend odsouhlasenl 66sti
provedenlich praci

o Po skondeni stavby budou pied6ny origin6ly objednatelijako podklad pro kolauda6ni
iizeni, zhotovitel si pievezme pouze kopii

. V prrlb6hu vfstavby a zqm6na v zAv|ru praci bude vyhotoven seznam vad a

nedod6lk0 vdetn6 stanovenitermlnu na jejich odstran6ni
. Oboustrann6 odsouhlaseni pracive stavebnim denfku je podminkou pro stanoveni a

vyhotovenifaktury 
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Zaditvaci dokumentace na veiejnouzaklzku,,Oprava havarijniho stavu chladiciho a mraziclho boxu"


