
Příloha č. 4 

Obchodní podmínky 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa 

mezi: 
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 
se sídlem: Palackého náměstí 222/1,680 11 Boskovice 
IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH 

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka 
Kontaktní osoby: 

ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216 

ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš 
technický dozor investora: Ing. Tomáš Vašulín 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 153 403 839/0300 

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz 
dále jen objednatel - na straně jedné 

a 

ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o. 
se sídlem Dukelská třída 341/103, 614 00 Brno 

zastoupeným JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem 

IČ: 47917059 DIČ: CZ47917059 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 67205641/0100 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Miroslav Patočka, tel. č. 603 264 395 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Patočka 
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445 

dále jen zhotovitel  - na straně druhé 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat а к 

platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

rr- Gvmná*iu -i Boskovic -, 

Palubo rannest. 222/1 

080 11 Boskovice^ 
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Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle či. II této 

mlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje к zaplacení ceny 

sjednané v či. III. této smlouvy o dílo. 

II. 
Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem: 
„Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa". 

Jedná se o rekonstrukční práce v areálu gymnázia. Předmětem dña je rekonstrukce 
elektrických rozvodů včetně výměny osvětlení v budově gymnázia Boskovice. 

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu 

dokumentacemi pro provedení stavby zpracované Pavlů Jiří, Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 

Boskovice, IČ 15582647. 

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

nutných к realizaci díla, a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby к řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby dle této smlouvy 

c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí 
d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 3 x v listinné 

podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF  a DWG) 
e) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a 
platnou právní úpravou. 

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu dña bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku к 

této smlouvě. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné к realizaci díla a že 



disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou к provedení díla 
nezbytné. 

2.8 Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a 
souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty 

vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, 
kvantitativní i jiné podmínky nezbytné к realizaci díla a disponuje takovými odbornými 
znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou к provedení dña nezbytné. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a 
nedostatky projektové dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů 

od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

III. 
Cena díla 

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je 
doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. 
Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a 
položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je 
dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše 
přípustnou pro daný rozsah prací a činí: 

Název položky Cena v Kč 
Celková cena díla bez DPH 3.048.434,85 

DPH 21% 640.171,32 

Celková cena včetně DPH 3.688.606,17 

(slovy Mir^ionyčtyncetosrntisícčtyřistatřicetčtyři korun českých bez daně z přidané 
hodnoty, šestsetčtyřicettisícstosedmdesátjedna korun českých při uplatnění základní sazby 

daně z přidané hodnoty, třimilionyšestsetosmdesátosmtisícšestsetšest korun českých včetně 
daně z přidané hodnoty) 

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění 
rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je 
jednoznačně rozsah daný výkazem výměr. 

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 

к realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, 
předpokládaná rizika, apod.) 

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, 



včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny к zahraničním měnám až do doby 

dokončení díla dle či. 4 této smlouvy. 

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné к řádnému a 
včasnému provedení díla. 

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 
• na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
• na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
• na opatření к ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů 

• na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 
• na organizační a koordinační činnost 
• na energetické zajištění provádění díla 

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové 
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví 
této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, 
případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze 
písemným dodatkem к této smlouvě. 
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde к zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci. 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou. 
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 

termínu nebude platný, nebude-li к němu takovýto písemný pokyn předem vydán a 
nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které 
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale 
i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných к provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, 
manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných к předání díla. Dále se jedná 
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, 



zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další 
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 
obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dño ve výši sjednané 
smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit 
cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou 

nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky 

z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, 
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na sjednanou cenu. 

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na 
základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování 
dodatku к této smlouvě. 

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo 

neúplného ocenění z předaného výkazu výměr. Zhotovitel není povinen realizovat 
vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem. 

IV. 
Čas a místo realizace díla 

4.1 Lhůta plnění: 
Zahájení prací: 15. 6. 2016 

Celkové dokončení prací: 24. 8. 2016 

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se 
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít. 

4.2 Místo plnění je Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 
222/1, 680 11 Boskovice, okres Blansko. 

4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín zahájení uvedený v bodě 4.1 je 
předpokládaný a orientační. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně 
stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou. 



4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li к němu ze 
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li к němu 

dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou 

v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o 

předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do 

provozu. 

4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na 
základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik 

pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly 

důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je 
důvodem к odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných 

ujednáních. 

4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 

působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými 
podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a 
dále orgány, které mohou dát podnět к zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, 
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody 

na straně zhotovitele. 

V. 
Platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány až po dokončení díla na základě 
předávacího protokolu, a to ve výši 90 % z ceny díla. Bez tohoto předávacího protokolu 

nebude objednatel povinen fakturu uhradit. Fakturac e prací a dodávek bude vázána na 
položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou 

fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu 

stavby. 

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby 

odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně 
odstranění závad. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 60-ti dnů od odstranění 
vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později. 



5.4 Faktur a musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných 

právních předpisů, zejména musí obsahovat: 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým 

dozorem objednatele (dále jen „TD"). 

5.5 V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis uchazeči (dodavateli), přičemž uvede, v čem 

spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Uchazeč (dodavatel) je v tomto případě povinen 

předložit zadavateli opravený soupis, přičemž zadavateli běží vždy znovu lhůta 5 

pracovních dnů к posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma 
stranami к dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
uchazeč (dodavatel) oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo к 

rozporu. Pokud by faktura uchazeče (dodavatele) i přes to obsahovala i práce a dodávky, 
které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou 

vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. 

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 

zadavatele. 

5.7 Zadavatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit uchazeči (dodavateli) fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu 

musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené 
faktury zadavateli. 

VI. 
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí 

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad a práv třetích osob v terminu do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud 

není ve smlouvě uvedeno jinak. 

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 

smlouvy, které opravňuje zhotovitele к odstoupení od smlouvy. 

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve 
stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných 

bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda), určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií zhotovitel 
uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze strany 

objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost 



faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní 
pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele. 

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde к oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště. 

6.7 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského 

dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace 
předané objednatelem. 

6.8 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6.9 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

6.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště к ubytování osob. 

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 7 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 

jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 



6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

6.17 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

6.18 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitelem. 

6.19 Věci, které jsou potřebné к provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že к provedení díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.21 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých к vybudování díla. 

6.22 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických předpisů a opatření vedoucích к požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.23 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

6.24 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit 
odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6.25 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

6.26 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. 



Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu к tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně к podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré 
škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele 
budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech. 

6.27 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. 

6.28 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, 
kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena к předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

i 

6.29 Místem předání a převzetí dña je místo, kde se dílo provádělo. 

6.30 Objednatel je oprávněn к předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat к předání a převzetí 
díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen к předání a 
převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele). 

6.31 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné 
osoby minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. 

6.32 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 
• údaje o zhotoviteli a objednateli, 
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

6.33 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

6.34 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 



6.35 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 
užívání díla. 

6.36 V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků 

včetně způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění. 

6.37 Nedojde-li mezi oběma stranami к dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

6.39 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

• projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x 

CD, formáty PDF , DWG) a 3 x v listinné podobě, 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech, 
• zápisy a výsledky předepsaných měření, 
• atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a dodaných výrobků 

• doklady o likvidaci odpadů 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních, zkouškách (např. revize elektroinstalace), 

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

к obsluze, a údržbě v českém jazyce, 
• originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací. 

6.40 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

6.41 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 

(náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě). 

6.42 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se к plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 

podmínky určené smlouvou. Duo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky к tomuto 

zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednateli, nebo jím určené osobě, nebo к tomu příslušnému orgánu, předloženo 

zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s 



českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 
předpisy. 

6.43 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s 
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

VIL 

Pojištění při plnění veřejné zakázky 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu 

díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to rninirnálně ve výši 5 mil. Kč po celou dobu 

provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před 

podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se 
považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od 

smlouvy ze strany objednatele. 

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

VIII. 
Záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma zařízení, které 
má svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude předložen samostatný záruční list. 
Minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců. Doba počíná běžet termínem 

uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. 

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po 



jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává 
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. 

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I 
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena 
záruční lhůta. 

8.4 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, bezodkladně 
odstraňovat vady (havárie). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na 
tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po 

smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím 

budou písemně souhlasit obě strany. 

8.5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením 

objednatele nebo jím pověřeného provozovatele. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se 
vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 

uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, 
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné. 

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení. 

9.4 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo 

zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

X. 
Další ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem 

a vyvinou veškeré úsilí к tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů 

vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 



Гpříslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 

vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský soud v Brně. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podrnínky 

provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 

objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 

provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podrnínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím 

těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto 

smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla 
bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro 

tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do 

uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil 
povinnost na nevhodnost upozornit. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

• že vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
• že je v insolvenci či vstoupil do likvidace. 
• že jsou u zhotovitele splněny podrnínky prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, 

tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo 

• změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

• rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn; a/nebo 

• omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

• rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na 
podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 

• všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

10.5 Objednatel je oprávněn: 
• sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

dña a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 

vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 
podmínky pro provádění cenové kontroly. 

• sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz к přerušení prací na provedení díla, 



je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 
stavbě při provádění díla či třetích osob. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
• v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
• neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
• nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a 
• bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
subdodavatelů. 

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 

osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení 
díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 

podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 

obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel 
objednateli před zahájením prací. 

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 

• na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 
• na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými к provedení díla či 
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která 
jsou či byly použity к provedení díla, kterými jsou zejména: 

• zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

• pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité к provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

• ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 

převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 



opatřil к provedení dña od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 

vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za 
provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího 

od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se 
svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění 
díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které 
způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, 
který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla 
(jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se 
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné 
pokryje všechny náklady s tím spojené. 

10.12 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Realizace prací třetí 
osobou (subdodávky) je možná. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli 
seznam subjektů, které budou pro zhotovitele vykonávat dodávky, služby či stavení práce 
(seznam subdodavatelů) Změna subdodavatelů zhotovitele bude v průběhu realizace 
veřejné zakázky probíhat za součinnosti objednatele a s jeho souhlasem. 

10.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou к jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval к naplnění svých závazků 

z této smlouvy. 

10.14 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato 

povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy 

(např. dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel 
bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své 
subdodavatele. 

10.15 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna subdodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení 
toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká 
objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen к součinnosti 
při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na 
akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 



10.16 Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce  oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud 

bude nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat 
subdodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný subdodavatel nesplňoval 
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní, má 
objednatel právo takového subdodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit 
objednateli návrh jiného subdodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 
objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 

XI. 
Změna smlouvy 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se к návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 

ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 

zhotovitel. 

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 

který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji к takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 

12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné 
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 

12.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a 
finanční plnění této akce! 



12.6 Dodavatel dává objednateli souhlas к tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, v platném znění.) 

12. 7 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpočet 

V Boskovicích dne: 8. 6. 2016 V Boskovicích dne: 8. 6. 2016 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Gymnázium Boskovic-, 
přu pěvková organizace 
čackého námest . 222/1 

J 8 0 11 Boskovice 
-?99 Te 1 - * * s o : 

Mgr. Alena Svanovská I ředitelka 

/ / P L U S 

Dukelská třída 341/103 

614 00 Brno, tel: 545 217 69# 

DIČ: CZ47917059 /J V? 

JUDr. Miroslav Patočka 
jednatel 

Příloha č. 1 

položkový rozpočet 


		2016-06-10T08:11:52+0100
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




