

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 „II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín, IČO: 00281697**, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**II/379 DEBLÍN - TIŠNOV**“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Existuje k objektům SO 423, 424, 425 - osvětlení přechodů světelnětechnický výpočet a vyjádření policie ČR? Tento výpočet je nutný z důvodu dodržení předpisu Ministerstva dopravy TKP 15. Prosím o doplnění výše uvedených dokladů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Pro ocenění nabídky vycházejte z technických údajů uvedených v TZ jednotlivých SO a ze specifikací jednotlivých položek v soupisu prací. Vyjádření PČR je součástí zadávací dokumentace přílohy F-Doklady.

Dotaz uchazeče č. 2:

Ve smlouvě o dílo poskytnutou zadavatelem v čl. II. STAVBA, v bodě 1. se uvádí následující:

Předmětem zakázky nejsou stavební objekty:

II/379 Deblín průtah:

- SO 402 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233-1,560
- SO 451 Přeložka sdělovacího nadzemního vedení O2

II/379 Deblín – Tišnov, km 12,850-17,450 vč. mostu ev.č. 379-003:

- SO 401 Přeložka sloupů elektro

Dotaz: „Objekty jsou předmětem této smlouvy, ale současně jsou tyto objekty níže vyjmenovány, že nejsou předmětem zakázky. Z jakého důvodu jsou tyto objekty tedy předmětem smlouvy, když nejsou předmětem zakázky? Znamená to, že jsou již zrealizovány, popř. je realizuje někdo jiný a budou jen přeúčtovány?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Uvedené objekty dle §47 zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 104 zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů realizuje přímo vlastníci distribuční soustavy na náklady SÚS JMK. Náklady hradí vlastníků inženýrských sítí SÚS JMK na základě uzavřených smluv.

Dotaz uchazeče č. 3:

V příloženém "Časovém harmonogramu stavebních prací" je uveden předpoklad zahájení stavby 1. 6. 2017 a ukončení 31. 8. 2018. Ve smlouvách o dílo je uveden pevný termín dokončení a předání stavby 31. 8. 2018.

Dotaz: „Bude termín dokončení a předání stavby přiměřeně prodloužen v závislosti na skutečném zahájení stavby?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel na obdobný dotaz již odpověděl, i nadále trvá na vyjádření ve vysvětlení ZD č. 1 - Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v druhé polovině srpna 2017. Veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků IROP. Musí být stavebně dokončena do 31.8.2018. V případě ohrožení tohoto termínu a tím i ohrožení financování z důvodu prodlev v zadávacím řízení bude muset zadavatel řešit případně v souladu se zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz uchazeče č. 4:

Žádáme zadavatele, zda může poskytnout světelnotechnický výpočet pro osvětlení přechodů zpracovaný v souladu s předpisem Ministerstva dopravy TKP 15.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Viz Odpověď zadavatele na dotaz č. 1.

Dotaz uchazeče č. 5:

Ve smlouvě o dílo se SÚS JMK a v dokumentu s názvem "Dokumentace k PDPS - textová část" je uveden stavební objekt "SO 181 Dopravní opatření". Tento objekt ovšem není součástí celkové rekapitulace stavby (dokument "Deblín-Tišnov, rekapitulace").

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Všechny objekty SO 181 byly rozpočtově sloučeny do „ZOV stavby II/379 Deblín-Tišnov, viz „Dokumentace k PDPS“ str.3. Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz uchazeče č. 6:

Ve smlouvě o dílo s Městysem Deblín, dále v dokumentu s názvem "Dokumentace k PDPS - textová část" a ještě v celkové rekapitulaci stavby (dokument "Deblín-Tišnov, rekapitulace") je uveden stavební objekt "SO 425 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233 - 1,560 vlevo". V projektové dokumentaci a v dokumentu "Deblín-průtah, obec, soupis prací" je ovšem pod číslem 425 uveden objekt "SO 425 Osvětlení přechodu pro chodce v km 1,230 00".


Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Správný název objektu je „SO 425 – Osvětlení přechodu pro chodce v km 1,2300.“ Oceňte dle soupisu prací. Povolujeme úpravu zadávacích podmínek ze strany účastníku v části soupis prací – rekapitulace stavby změna názvu objektu SO 425 na „Osvětlení přechodu pro chodce v km 1,230 00“. Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené obchodní podmínky pro městyse Deblín.

Zadavatel dále z vlastního podnětu upravuje i obchodní podmínky SÚS JMK ve článku VI. odst. 11. Upravené obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Právník - veřejné zakázky
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz



VIA Consult a.s.
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno