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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 

 

 

1. 

Smluvní strany 

         

1.1 Objednatel : Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 

Křenová 304/36 

602 00 Brno       

 Tel.    : 543 211 598 

E-mail    : marek@gymkren.cz   

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : Mgr. Miroslav Marek 

 b) technických  : (bude určen později) 

 IČ    : 005 58 991 

DIČ    : není plátce DPH 

 Bankovní spojení  : Komerční banka a.s. 

       č. účtu 10006-100234621/0100 

 

 

 

1.2 Zhotovitel   : (přesný název) 

       (sídlo) 

       (PSČ, obec) 

 Tel.    : (údaj) 

 Email    : (údaj) 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : (jméno a příjmení) 

 b) technických  : (jméno a příjmení) 

 IČO    : (údaj) 

 DIČ    : (údaj) 

 Bankovní spojení  : (údaj) 

       č. ú. (údaj)   

 

 

2. 

Předmět díla 

 

2.1 Předmětem díla je Oprava havarijního stavu střechy školní jídelny. 

 

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací 

pro provedení stavby zpracovanou Ing. Tomášem Petříčkem, Ph.D. Dolní Dubňany 153, 671 

73 Dolní Dubňany, tel. 777 145 602, email tomas@petricek.com, IČ 696 46 171. 
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2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 

díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

nutných k realizaci díla, a to zejména: 

 

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo, 

 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace, 

 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa plnění díla vč. úklidu dle této 

smlouvy,  

 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí,  

 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x v listinné 

podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG),  

 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

včetně předání finančních prostředků za prodej kovového odpadu ze střechy. 

 

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména 

všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 

zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a 

platnou právní úpravou.  

 

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k 

této smlouvě. 

 

 

 

 

3. 

Cena díla 

 

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po 

celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu 

oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. 
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o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah 

prací a činí: 

 

 

Název položky Cena v Kč 

Celková cena díla bez DPH   

DPH 21%  

Celková cena včetně DPH  

 

(slovy 

 

...............................................................................................................................  

korun českých bez daně z přidané hodnoty, 

 

................................................................................................................................ 

 korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, 

 

................................................................................................................................  

korun českých včetně daně z přidané hodnoty) 

 

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací 

a dodávek platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a dodávek. 

 

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 

k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní 

náklady, předpokládaná rizika, apod.) 

 

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, 

včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 

dokončení díla dle čl. 4 smlouvy. 

 

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 

 

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů 

- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 

- na organizační a koordinační činnost  

- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření 

- na energetické zajištění provádění díla 

- na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 

 

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové 

ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 
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3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 

ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.   

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou. 

Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 

tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   

 

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 

 

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 

 

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou 

písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je 

podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

 

 

4. 

Čas a místo realizace díla 

 

4.1 Lhůta plnění: 

 

Zahájení prací : 30. 6. 2017 

   

Dokončení prací : do 25. 8. 2017 (veškeré práce, které se provádí 

v interiéru budovy), do 15. 9. 2017 (veškeré práce dle 

této SOD) 

 

 

4.2 Místo plnění je areál gymnázia Křenová v Brně, k. ú. Trnitá.  

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 

v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 

dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu 

provádění díla či při jeho předání. 
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4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a 

podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, včetně předání podepsaných 

dokladů potřebných pro uvedení do provozu. 

 

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě 

harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 

byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny 

pro okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající 

změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. 

 

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 

zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 

působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle 

zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále 

orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, 

požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na 

straně zhotovitele. 

 

5. 

Platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 

 

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou, 

na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, 

a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů 

provedených prací včetně zjišťovacích protokolů až do výše 80% smluvní ceny díla, 

zbývajících 20% smluvní ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolárním předání díla bez 

vad a nedodělků. 

 

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně do 30 

kalendářních dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis 

provedených prací a zjišťovací protokol. 

 

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 

k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 

v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, 

odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 

zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišťovacího 

protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce se 

zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce. V jedné faktuře nesmí být fakturovány 

současně práce, dodávky či služby hrazené z investičních i z neinvestičních prostředků. 

 

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 

doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 

doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
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doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

 

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je 

zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve 

smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od 

podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím 

protokolu. 

 

6. 

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí 

 

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 30. 6. 2017, pokud není ve smlouvě či 

dodatku uvedeno jinak. 

 

6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od 

smlouvy. 

 

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší.  

 

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to 

zejména: 

a) určení přístupových a příjezdových cest, 

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či 

případně jiných médií, 

c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí či památkové péči (zejména 

v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod, styk se zástupci 

památkové péče, apod.), 

 

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru 

uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané 

objednatelem.  

 

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 

jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
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6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

6.10 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 

jiné vhodné zabezpečení. 

 

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 

určeno. 

 

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  

 

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. 

  

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

 

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 

(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 

díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

 

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

6.17 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitelem. 

 

6.18 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

6.20 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 

6.22 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 
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6.23 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné 

vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit 

podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOZP, apod.). 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil 

smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit 

objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze 

strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných 

kontrolních dnech v periodě min. 2 x měsíčně. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase 

předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 

provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel 

povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve 

stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem. 

 

6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. 

  

6.27 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 

dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 

něm pokračovat. 

 

6.28 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 

6.29 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí 

díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a 

převzetí díla přizvat své podzhotovitele (poddodavatele). 

 

6.30 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby 

minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem zhotovitel dříve 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných 

potřebách na základě písemného objasnění a pouze po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. 

 

6.31 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
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- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá. 

 

6.32 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a 

převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

 

6.33 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 

užívání díla. 

 

6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí díla. 

6.36 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, 

formáty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobě, 

- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech, 

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních, zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace), 

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze, a údržbě v českém jazyce, 

- originál stavebního deníku (případně deníků). 

 

6.37 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

 

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb, příloha č. 9 - náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 

jednoduchého záznamu o stavbě). 

 

6.39 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 

určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu), dále v 

souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím 
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určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. 

Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

6.40 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 

energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s 

vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.41 Technický dozor stavebníka (objednatele - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, 

která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit 

objednatele. 

 

7. 

Pojištění 

 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností 

těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla. 

 

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč po celou dobu 

provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem 

smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé 

porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele. 

 

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

 

8. 

Odpovědnost za vady a Záruka za jakost 

 

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními 

§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma strojů a 

zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen 

samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 

měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává 

běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. 

 

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 

odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I 

přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční 

lhůta. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 

pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má 

právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému 

dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou 

lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany. 

 

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 

nebo jím pověřeného provozovatele. 

 

9. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které 

nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

 

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 

uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, 

než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné. 

 

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení. 

 

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.27, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

9.5 Uhrazení smluvních pokut nevyvazuje zhotovitele z případných náhrad škod objednateli, 

které by mu vznikly v souvislosti s činností zhotovitele. 
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10. 

Další ujednání 

 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 

vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 

 

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů 

vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 

objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 

provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a 

okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 

za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 

nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že 

je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá 

za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby 

nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční 

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo 

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; a/nebo 

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a 

rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 

10.5 Objednatel je oprávněn: 

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly. 

-  sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZP) vykonávat v místě 

provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
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jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 

osob. 

 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

-  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  

 

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 

osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 

stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 

autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 

práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském 

rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

 

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 

řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 

- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či 

jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která 

jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 

sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 

převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 

zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 
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10.11 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla je od počátku zřizovatel objednatele. Zhotovitel je 

povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel 

takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 

již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, 

který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu 

provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy jit bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré 

škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to 

způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude 

předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit 

v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené 

pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.  

 

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

 

10.13 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 paré 

listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této dokumentace je 

oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené 

s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do 

stavebního deníku, do protokolu o předání a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný 

protokol. 

 

11. 

Změna smlouvy 

 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 

dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

 

12. 

Odstoupení od smlouvy 

 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k popisu smlouvy. 
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12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 

d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 

objednatelem upozorněn, 

g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

 

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 

povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, 

která nesmí být kratší než 30 dní. 

 

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků 

vyšší moci. 

 

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na 

základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit 

druhé straně. 

 

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 

straně. 

 

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti 
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12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 

 

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné 

náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 

 

13. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 

zhotovitel. 

 

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou 

rozhodovány příslušným obecným soudem. 

 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze formou 

písemných a číslovaných dodatků. 

 

13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

13.6 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 

metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 

byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. 

 

V Brně dne:..........................   V (obec) dne: .........................   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….        ……………………………………... 

     Mgr. Miroslav Marek       (identifikace osoby oprávněné jednat) 

        ředitel               (funkce)    

Příloha č. 1 

smluvní rozpočet 


