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ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Tyto obchodní podmínky je účastník povinen akceptovat jako závazný text návrhu na uzavření 

smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací 

dokumentace. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy 

doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací 

dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny.* 

*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže! 

 

 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

„REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA – MARIE HÜBNEROVÉ“  

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

  
Smluvní strany: 

 
1. 
Název:                         Jihomoravský kraj 
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
IČ:  708 88 337 
DIČ:  CZ70888337 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  27-7494420217/0100 
Kontaktní osoba ve  Ing. Jaroslav Vokál, referent oddělení realizace investic Odboru investic 
věcech technických:      Krajského úřadu Jihomoravského kraje   
Telefon:                        541 652 342 
E-mail:                         vokal.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 
 

2. 

Název: ………………….. 
- obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

/Městského soudu v …………………, v odd. …. vl. …. (Pokyny pro účastníky: Účastník doplní 
příslušné údaje o zápisu v obchodním rejstříku.) 

nebo 

- fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného 

…………………………..... Pokyny pro účastníky: V případě fyzických osob zapsaných pouze do 

živnostenského rejstříku zvolí účastník tuto variantu údaje o živnostenském oprávnění a 

označí příslušný živnostenský úřad, který oprávnění vydal.) 

nebo 
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- obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v …………………………………………… (Pokyny pro 
účastníky: Zejména v případě zahraničních účastníků zde bude uvedena příslušná jiná 
evidence, do níž musí být tento účastník zapsán na základě obecně závazného 
právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.)  

nebo 

- …………………………………………………. (Pokyny pro účastníky: Účastníci uvedou právní formu 
jiné právnické osoby, jakož i údaje o zápisu této právnické osoby do příslušné evidence, má-
li v ní být tento účastník zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení 
orgánu, který tuto evidenci vede.)* 
*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže! 

 

Se sídlem: ………………………………………………. 
Zastoupený: ………………………………………………. 
IČ:  ………………………………………………. 
DIČ: ………………………………………………. 
Bankovní spojení: ………………………………………………. 
Číslo účtu: ………………………………………………. 
Kontaktní osoba: ………………………………………………. 
Telefon:   ………………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………. 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 

(Pokyny pro účastníky: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na 
veřejnou zakázku doplní účastníci požadované údaje. Údaje týkající se jiné právní formy nebudou 
v nabídce obsaženy.)* 
*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže! 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení 
upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. 
občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“ (dále jen „veřejná 
zakázka“)v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 
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4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální 
smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 
kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.   

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – 
Marie Hübnerové“ (dále jen „stavba“), a dále provedení níže uvedených odborných činností 
souvisejících s provedením díla dle této smlouvy. Dílo bude provedeno tak, aby odpovídalo 
Požadavkům Základní školy Brno, Štolcova, příspěvkové organizace, které tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, a v prostorovém uspořádání v duchu „Studie revitalizace objektu ZŠ Hapalova – Marie 
Hübnerové, Brno“ zpracované společností B-CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Lesní 2204/14, 678 01 
Blansko, IČ 27667961 z května 2016, která byla zhotoviteli objednatelem předána jako součást 
zadávací dokumentace. 

 Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovitosti:   

 pozemek p.č. 2484, včetně na něm stojící budovy č.p. 1766 na adrese Marie Hübnerové 1 
(dále jen „budova“), a pozemek p.č. 2494/1 (dále jen „pozemky“), vše v k. ú. Řečkovice, 
obci Brno,  

 Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, 601 82.  

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) provedení geodetického zaměření skutečného stavu stavbou dotčené budovy; součástí 
geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis terénu stavbou dotčených pozemků 
a zaměření průběhu všech stávajících inženýrských sítí (určení jejich přesné polohy až po 
jejich napojení na veřejně přístupnou dopravní a technickou infrastrukturu) (dále jen 
„geodetické zaměření“); 

b) provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků, jehož součástí bude  
i zjištění základních hydrogeologických poměrů pozemků (dále jen „IG průzkum“)  
a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu, která bude podkladem 
pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace; 

c) provedení podrobného stavebně technického průzkumu budovy (tj. základů budovy, všech 
nadzemních podlaží budovy a půdního prostoru budovy včetně průzkumu stávajícího 
průběhu a stavu technických instalací v budově) se statickým posudkem (dále jen „ST 
průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, 
která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace; 

d) provedení revizní kamerové prohlídky areálové kanalizace a provedení revizní kamerové 
prohlídky kanalizační přípojky (přípojek) stavbou dotčené budovy po napojení na areálovou 
kanalizaci (dále jen „KP“) a zachycení jejich výsledků ve formě revizní zprávy s barevným 
záznamem, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace; nedílnou součástí KP bude i provedení trasování areálové kanalizace a 
kanalizační přípojky (přípojek) budovy trasovací sondou; 
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e) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení, popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen 
„DUR“); obsah DUR stanoví příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů; 

f) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen 
„DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné 
stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci 
stavby. Rozsah a obsah DSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň vypracuje 
Propočet stavebních nákladů v podrobnostech daných DSP. Součástí DSP bude rovněž 
technickoekonomické posouzení variant opatření pro úsporu energie, odpovídající též 
zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jako je (vnitřní) 
zateplení budov, varianty návrhů oken či rekuperační vzduchotechnické větrání, počítající 
s obvyklými cenami stavebních konstrukcí a prvků a předpokládanou úrovní cen energií.  
Součástí prací na DSP budou rovněž varianty řešení, vybrané řešení bude součástí definitivní 
verze projektové dokumentace. Součástí DSP bude průkaz energetické náročnosti budovy - 
klasifikační třída energetické náročnosti budovy „B“, koncept řešení vybavení interiéru 
budovy (nábytek, elektrospotřebiče, atd.) vč. vizualizace, koncept vybavení audiovizuální 
technikou a popř. dokumentace bouracích prací vyhotovené v rozsahu odpovídajícímu 
druhu a významu stavby. DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k 
podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatelem zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě 
zhotovitelem zajištěných podkladů; 

g) výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení záležitostí, kterými jsou: 
g.1 vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a všech případných 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové 
dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v územním řízení či jednání o oznámení 
záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž 
bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn 
v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení 
pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány 
a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému 
rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této činnosti bude 
buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas; 

g.2  vydání pravomocného stavebního povolení a všech případných souvisejících 
povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, 
spočívající v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných 
dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se 
architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních 
před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených 
orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude pravomocné stavební 
povolení. 

3. Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo 
specifikované v této smlouvě za podmínek uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

4. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) vyhrazuje možnost 
změny závazku z této smlouvy (dále jen „opční právo“) spočívající v rozšíření obsahu a rozsahu 
díla. Předmětem opčního práva je provedení těchto částí díla zhotovitelem: 

a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen 
„DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů.  Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace některých částí díla;  

b) poskytnutí výhradní licence objednateli k užití hmotného zachycení DPS za podmínek 
uvedených v čl. XII. této smlouvy a 

c) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze 
č. 2 této smlouvy - Specifikace některých částí díla. 

Objednatel realizuje opční právo odesláním písemné výzvy zhotoviteli k poskytnutí plnění, jež je 
předmětem opčního práva, za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel je oprávněn 
vyzvat zhotovitele k poskytnutí plnění, jež je předmětem opčního práva, nejpozději do 31. 12. 
2019. Nevyužije-li objednatel opční právo v této lhůtě, opční právo zaniká.  

 
III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný 
zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem 
sídlo objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje), což lze v konkrétním případě 
dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných výsledků geodetického zaměření, 
IG průzkumu, ST průzkumu, revizní zprávy KP, zpracovaných projektových dokumentací stavby, 
pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a pravomocného stavebního povolení je sídlo 
objednatele. Místem provedení geodetického zaměření, IG průzkumu, ST průzkumu, revizní 
kamerové prohlídky a trasování kanalizace a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby jsou 
stavbou dotčené pozemky a budova. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách: 

a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy (geodetické zaměření) nejpozději v termínu 
do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (IG průzkum) nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy (ST průzkum) nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

d) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. d) této smlouvy (provedení KP) nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

e) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) této smlouvy (zpracování DUR), resp. její rozpracované 
podoby, v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačující k zaslání DUR k vyjádření 
dotčených orgánů a vlastníků, nejpozději v termínu do 75 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy;  

f) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. f) této smlouvy (zpracování DSP), resp. její rozpracované 
podoby, v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačující k zaslání DSP k vydání 
závazných stanovisek dotčeným účastníkům stavebního řízení, nejpozději v termínu do 40 
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kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí nebo souhlasu, nebo ode dne 
schválení zprávy dle ustanovení čl. IV odst. 6 této smlouvy objednatelem; 

g) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. g) této smlouvy (výkon inženýrské činnosti – zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu a zajištění pravomocného stavebního 

povolení) bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení, a to v 

následujícím rozsahu:  

- inženýrská činnost pro získání pravomocného územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu bude dokončena získáním pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu, 

- inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení bude 
dokončena získáním pravomocného stavebního povolení. 

3. V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje provést části díla dle čl. II. odst. 4. této smlouvy v těchto lhůtách: 

a) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. a) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 60 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k poskytnutí tohoto plnění, nebo od 
právní moci stavebního povolení, podle toho, která z těchto skutečností nastane později; 

b) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) této smlouvy (výkon autorského dozoru) po celou dobu 
provádění příslušné stavby (předpokládaná doba provádění stavby je 14 měsíců), přičemž 
objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru 
alespoň 5 pracovních dnů předem.  

4. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 
IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:   

  
Část díla 

 
Cena v Kč bez DPH 

1.a 
provedení geodetického zaměření  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy) 
 

1.b 
provedení IG průzkumu  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy) 
 

1.c 
provedení ST průzkumu  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy) 
 

1.d 
provedení revizní kamerové prohlídky  

a trasování kanalizace  
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy) 

 

1.e 
zpracování DUR  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy) 
 

1.f 
zpracování DSP  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy) 
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Část díla 

 
Cena v Kč bez DPH 

1.g 

výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí  

nebo souhlasu  
(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g.1 smlouvy) 

 

1.h 
výkon inženýrské činnosti – zajištění  
pravomocného stavebního povolení  

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g.2 smlouvy) 
 

 
Pokyny pro účastníky:  Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na 

veřejnou zakázku doplní účastníci nabídkovou cenu v předepsaném 
členění.* 

*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže! 
 

2.  V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II. odst. 4. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany cenu za provedení příslušných částí díla takto: 

  
Část díla 

 
Cena v Kč bez DPH 

2.a 
zpracování DPS  

(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) smlouvy) 
 

2.b 
výkon autorského dozoru  

(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy) 
/měsíčně 

 
Pokyny pro účastníky:  Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na 

veřejnou zakázku doplní účastníci nabídkovou cenu v předepsaném 
členění.* 

*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže! 

3. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně 
platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

4. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli.  

Cena díla sjednaná shora v odst. 1 a 2 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 

 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 
smlouvy uhradit; 

 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 
které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  
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Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo 
užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

5. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je cenou 
nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě, vyjma opčního práva objednatele dle čl. II. odst. 4 této smlouvy a 
vyjma případu uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy.  

6.  V případě, že by se v průběhu provádění části díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy (zpracování 
DUR) zjistilo, že nebude nutné zajistit vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu (část 
díla dle čl. II. odst. 2 písm. g.1 smlouvy), zhotovitel ukončí provádění této části díla a předá 
objednateli zprávu o stavu rozpracovanosti DUR a důvodech, pro které nebude o vydání 
územního rozhodnutí ani územního souhlas žádáno. Po schválení této zprávy objednatelem se 
má za to, že část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy (zpracování DUR) byla provedena a 
zhotoviteli tak vzniká právo na úhradu ceny této části díla. Na základě schválení zprávy 
objednatelem zároveň zanikne povinnost zhotovitele k provedení části díla dle čl. II. odst. 2 
písm. g.1 smlouvy (výkon inženýrské činnosti - zajištění vydání pravomocného územního 
rozhodnutí či souhlasu) a zároveň zanikne též povinnost objednatele hradit zhotoviteli cenu za 
tuto část díla.  

 
V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude 
příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

 právo na úhradu ceny za provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 2 
písm. a) smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření mezi 
zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za provedení IG průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) 
smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí závěrečné zprávy IG průzkumu mezi 
zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za provedení ST průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) 
smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí výstupní zprávy o výsledku ST 
průzkumu mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za provedení revizní KP a trasování kanalizace (část díla dle čl. II. 
odst. 2 písm. d) smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí revizní zprávy KP a 
trasování mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DUR a výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu (části díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) a 
g.1 smlouvy) dnem protokolárního předání pravomocného územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění 
pravomocného stavebního povolení (části díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) a g.2 smlouvy) 
dnem protokolárního předání pravomocného stavebního povolení a DSP potvrzené 
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stavebním úřadem objednateli, 

4. V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II. odst. 4. této smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úhradu cen za provedení příslušných dílčích částí díla takto: 

 právo na úhradu ceny za zpracování DPS (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. a) smlouvy) 
dnem protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 cena za výkon autorského dozoru (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) smlouvy) bude 
zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve 
kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním 
měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento 
měsíc právo na úhradu sjednané ceny. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. 
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule 
navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách 
uvedených v čl. III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí 
věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností 
odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 



10 

 

odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. 
III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a 
porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost 
závazných pokynů. 

8. V případě, že objednatel v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v části týkající se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem 
na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované vysvětlení doručit 
objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace. Cena za tuto činnost zhotovitele je zahrnuta do ceny díla dle 
čl. IV. této smlouvy. 

 
VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby 
byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, 
v souladu s platnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 

 
VIII. 

Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 
bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli 
v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II. 
odst. 4. této smlouvy bude celé dílo považováno za provedené až po předání všech dílčích částí, 
které jsou předmětem opčního práva, objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení: 

 geodetické zaměření potvrzené osobou s úředním oprávněním dle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 
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 závěrečnou zprávu IG průzkumu potvrzenou osobou s autorizací v oboru geotechnika, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 

 výstupní zprávu o výsledku ST průzkumu potvrzenou osobou s autorizací v oboru statika a 
dynamika staveb 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 

 revizní zpráva KP a trasování  

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, 

 DUR  

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž všechna vyhotovení 
budou opatřena razítkem autorizované osoby; dokumentace, která se předává 
stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání 
stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel),   

 DSP  

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž projektová 
dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává 
(je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel), 

3. V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel 
povinen v rámci předání příslušných dílčích částí díla předat objednateli  

 DPS  

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a v pěti vyhotoveních v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím 
vyhotovení v elektronické podobě. 

4. Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na nosiči CD-ROM, popř. 
DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové 
části ve formátu (*.doc, *.docx, *.rtf, popř. otevřeném formátu dokumentů), tabulkové části ve 
formátu (*.xls nebo *.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a 
formátu (*.xls nebo *.xlsx). 

5. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DUR, DSP a DPS nejpozději ve 
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lhůtě 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem. 

6. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků.  

 
IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5 mil. Kč. 
Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
předložit na výzvu objednateli.  

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně 
jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem.  

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele 
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písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k 
plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného 
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená 
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 
Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku 
smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu 
případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části 
díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní 
strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik 
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závazku před řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a 
autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel 
souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této 
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 
Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 
XIII. 

Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran. 
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2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako 
podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této 
smlouvy,  

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u 
zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému 
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této 
smlouvy (dále jen „soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

 
XIV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
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zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační 
předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou 
zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na 
realizaci veřejné zakázky“. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na složení 
realizačního týmu a změna členů realizačního týmu je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačního 
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
mám stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na člena realizačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v 
nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího 
hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky“, byl-li 
nahrazovaný člen realizačního týmu takto hodnocen a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; 
objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení. 

3. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh 
na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva 
doručena smluvní straně, která podala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Pokud se však na 
tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném 
právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 
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9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ). 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Požadavky Základní školy Brno, Štolcova, příspěvkové organizace 
Příloha č. 2: Specifikace některých částí díla 

 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ……………………….. na ………… schůzi 
usnesením č. ………………………………..…………….. 

 
 
V Brně dne …………………………………….  V ………………… dne ……………………………………… 

 
 
 
 

objednatel 
za Jihomoravský kraj 

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman 

 

zhotovitel 
………………………. 
………………………. 

 
(Pokyny pro účastníky: Při zpracování 
nabídky doplní účastník svoji firmu nebo 
jméno a příjmení a označí jménem 
a příjmením a vztahem vůči účastníkovi - 
právnické osobě osobu oprávněnou jednat 
jménem účastníka - právnické osoby nebo 
označí jménem a příjmením osobu 
oprávněnou jednat za účastníka včetně 
informace o oprávnění této osoby jednat za 
účastníka.)* 
*Tento text není součástí smlouvy! 
Účastník jej při zpracování návrhu 
smlouvy vymaže! 

 



Příloha č. 1 smlouvy  
 

 

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace; Štolcova 301/16, 618 00 Brno 

tel.:548 424 061; e-mail:zs@autistickaskola.cz; www.autistickaskola.cz 

 

 

 

POŽADAVKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, ŠTOLCOVA, 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

Rekonstrukce areálu SŠ Hapalova pro potřeby Základní školy 

Brno, Štolcova, příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola 

Samostatný vchod 

Počet dětí ve třídě: 6, pedagogů 4 

Počet tříd: 3 

Velikost třídy: 60 m² (10m2/dítě) 

Individuální učebna při každé třídě (vstup z centrální třídy): 3 

Velikost individuální učebny: 15 m² 

Místnost na spaní: 2 

Velikost místností na spaní - dohromady pro 18 dětí 

Sklad lůžkovin: pro 18 dětí 

Individuální uzavřená místnost pro šatnu každé třídy: 3 

Výdejna jídla: 1 

Jídelna: 3 

Sborovna: 1 (12 pedagogů) 

Kancelář pro jednání s rodiči: 1 

WC + sprchy pro děti (bezbariérové) 

WC pro zaměstnance (pedagogy, kuchařku, uklízečku) 

Sklad pomůcek: 30 m² 
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Zázemí pro uklízečky + zázemí pro kuchařku 

Sklad čistící prostředky, vysavače apod. 

Uzavřená terasa pro venkovní pobyt dětí: 100 m² 

 

Základní škola 

Samostatný vchod s vrátnicí 

Počet dětí ve třídě: 8, pedagogů 4 

Počet tříd: 8 

Velikost třídy: 80 m
2
 (10m

2
/dítě) 

Individuální učebna při každé třídě (vstup z centrální třídy): 8 

Velikost individuální učebny: 15 m² (dvě okna, možnost přepažení zasouvacími dveřmi) 

Družina: 3 

Velikost družiny:  80 m² 

Sklad pomůcek: 4 (15 m²) 

Kabinet pro každou třídu: 8 (15 m²) 

Individuální uzavřená místnost pro šatnu každé třídy: 8 

Výdejna jídla: 1 

Jídelna: 3 (na každém patře) 

Sborovna: 1 (35 pedagogů) 

Kanceláře v přízemí:  

 Ředitel 

 Hospodářka 

 Zástupce ředitele 

 Zasedací místnost včetně kuchyňské linky 

 Archiv 

Ostatní učebny: 
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 Keramická dílna: 1 (20 m²) elektro!! 

 Výtvarná dílna: 2 (15 m², 30 m²) 

 Hudebna: 2 (15 m², 50 m²) 

 Technická dílna: 2 (15 m², 30 m²) 

 Cvičná kuchyňka: 1 (20 m²)  přípojka myčka a pračka 

 Rehabilitační místnost: 15 m² 

 Fyzioterapeutická místnost: 50 m² + sklad na pomůcky 

 Tělocvična se vstupem ze zahrady i ze dvora a sklad nářadí 

WC (dívky, chlapci, pedagogové (muži x ženy) včetně bezbariérových WC (3x3m) + sprchy 

pro děti (bezbariérové) 

Ve vstupní chodbě WC pro návštěvníky školy 

Zázemí pro uklízečky, zázemí pro kuchařku a školníka 

Místnost pro vysavače a další potřeby pro úklid na každém patře, výlevky pro uklizečky 

v každém patře. 

Dílna školníka a sklad čisticích prostředků 

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

Samostatný vchod 

Kancelář sociální pracovnice: 1 (15 m²) 

Čekárna: 1 (15 m²) 

Zázemí pro zaměstnance s kuchyňskou linkou: 1 

Kancelář pracovníka SPC : 5  = (5x15 m²) 

Seminární místnost včetně kuchyňské linky: 1 (80 m²) – vchod ze SPC i ze školy 

WC pro zaměstnance muži x ženy, rodiče, děti včetně bezbariérového (vozíčkáři) a účastníky 

kurzů muži x ženy (30 účastníků) 

Celkový odhadovaný počet zaměstnanců v SPC: 6 

 

Celkový odhadovaný počet zaměstnanců:  

 pedagogové včetně SPC 52 

 provozní 11 
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Venkovní prostory 

Zatravněná zahrada  

Zatravněný dvůr  

Herní prvky na zahradě – houpačky, pavučina, pískoviště aj. 

Lavičky a stolky na zahradě 

Zahradní altán 

Místnost pro zahradní nábytek a hračky pro děti 

Domek pro zahradní nářadí 

Venkovní WC pro žáky i pedagogy 

Hřiště se vstupem do tělocvičny 

Parkovací místa pro vozíčkáře 

Parkovací místa pro rodiče, zaměstnance a účastníky kurzů 

Zastřešená parkovací místa pro školní auta 

Vjezd pro zásobování (školní jídelna) 

 

Venkovní rolety na okna, bezpečnostní zámky na okna 

MŠ, ZŠ i SPC vzájemně vnitřně propojené i se samostatným vchodem 

Klimatizace v celém areálu. 

Solární panely – ohřev TV. 

IT síť, kamerový systém, komunikační systém. 

Bezpečnostní systém splňující požadavky na „Bezpečnou školu“. 
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Příloha č. 2 smlouvy 

 

 

SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA 
 

Požadavky na obsah DPS (dle čl. II. odst. 4. písm. a) smlouvy) 
 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v členění 
podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2017 (rozpočet musí vždy 
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ 
cenové soustavy“, a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor 
nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich 
ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v 
cenové soustavě.  

 Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) DPS budou 
zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům, 
inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu, v platném znění, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, 
celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením 
do majetku Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji 
na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo k technickému zhodnocení 
některého původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení 
(tj. položky související s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a 
modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky související s opravou majetku, kterou se věc 
nemění ve smyslu technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného 
majetku), část Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u 
nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH) a 
část Drobný hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 
použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- Kč bez DPH). Zhotovitel dále 
ve výkazech výměr provede zatřídění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a 
Klasifikace produkce CZ-CPA) dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.    

 Samostatnou oddělenou součástí DPS bude projektová dokumentace vybavení interiéru budovy 
vč. technické dokumentace vybavení interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 

 Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí projektové dokumentace 
stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty do samostatné projektové dokumentace interiéru 
budovy), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž 
za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, 
elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění 
určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto 
odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis 
dostatečně přesný nebo srozumitelný. 



 

 

 

Obsah činností autorského dozoru (dle čl. II. odst. 4. písm. c) smlouvy) 
 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je 
zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
 
1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
stavby, 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 
9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 

a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby,  které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby 
ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů 
či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika 
apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by 
mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby 
podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad 
a nedodělků a jeho předání objednateli, 



 

 

 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního 
deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou 
předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 
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