OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
podle zakona €. 137/2006 Sb. o vefejnych zakiazkach v platném znéni

Nazev akce:

REKONSTRUKCE KUCHYNSKEHO VYTAHU

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné tpravy, vyjma doplnéni individualnich adaji,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, ru¢né lze vyplnit za tato mista)

CERVENEC 2017



uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh. (Ob¢ansky zakonik) v platném znéni

11

1.2

Smlouva o dilo ¢. .......

1.
Smluvni strany

Objednatel : Domov u lesa Tavikovice, ptispévkova organizace
Tavikovice 153
671 40 Tavikovice

Tel. : 515300 512

Email : havlasek@domovtavikovice.cz

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich . Ing. Tomas Havlasek

b) technickych - bude urcen pozdé;ji

ICO 1 456 71 818

DIC : neni platce DPH

Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka Moravsky Krumlov

¢. Gctu 18432741 /0100

Zhotovitel . (pfesny nazev)
(sidlo)
(PSC, obec)
Tel. . (0daj)
Email - (0daj)
Zastupce povéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich . (jméno a piijmeni)
b) technickych . (jméno a piijmeni)
ICO - (adaj)
DIC . (4daj)
Bankovni spojeni . (0daj)

¢ 4. (adaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:

REKONSTRUKCE KUCHYNSKEHO VYTAHU

Podrobnéjsi popis akce:

Na zaklad¢ této smlouvy je zhotovitel povinen zhotovit, dodat, upravit, namontovat, predvést
a zaSkolit funkéni celek nebo jeho ¢ast podle zadavaci dokumentace bodli 1.1 az 1.4

2.2 Predmét dila je rekonstrukce kuchytiského vytahu, pro jednodussi variantu distribuce a
servirovani jidla pro klienty domova

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svijj
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, Ze fadn¢ a v¢as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) Vv ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenis$té, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatfeni (i bezpeénostni) pii realizaci dila vyplyvajici zjeho umisténi a
navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové Casti 2 X V listinné
podobé¢, a 1 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a doloZeni
dokladti o této likvidaci, véetné uhrady poplatkii za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, véetné piipadnych zmén, dodatkli a
dopliikit sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti pfislusnych organd. Pfi
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnim zakonem a platnou pravni Gpravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemného dodatku k
této smlouveé.
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3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace a vykazu vymér a je
dolozena polozkovymi rozpocty, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou dobu provadeéni stavby.
Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci, sluzeb a dodavek poskytnutého
objednatelem a polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou
smluvnich stran a je dle zék. ¢. 526/1990 Sb. o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpisii, cenou
smluvni a nejvyse piipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH

DPH 15%

DPH 21% 0,-
Celkova cena véetné DPH

korun ¢eskych véetné dan¢ z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednana na zékladé predloZzeného soupisu praci a dodavek. V piipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a timto soupisem plati, ze pfedméetem plnéni je
jednoznaéné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse piipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila véetné nakladu souvisejicich (jako napt. poplatky, ostatni a vedlejsi
naklady, predpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé ptedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné piedpokladaného vyvoje kurzu Ceské mény k zahraniénim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veSkeré¢ naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i néklady:
- na vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochrané zivnostniho prosttedi a likvidaci odpadt

- na pojisténi Skod zplisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni
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- na energetické zajisténi provadéni dila
- na projekt skutecného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén natizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by u€inil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouve.
Zmény dila miize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy nepiedvidanych praci pfii realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez piedchoziho
objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré¢ naklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech ptedanych objednatelem nebo znich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZ vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to i1 na zdklad¢ zkuSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na potfizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunil hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, tklid prubézny a konecény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skutecného provedeni, provedeni piedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaSeni o shod¢, reviznich protokolti a vSech
dalSich dokumenti nutnych k piedani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpeCnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych
piedpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vySi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti scenou nebo uhradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednanad cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni piedmétu dila dojde ke
zmeénam sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po predchozim jednani, formou

pisemného dodatku, na zékladé zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.
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3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané¢ ceny z divodi chyb, nebo
nedostatkll v poloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z predaného vykazu vymér. Pokud se shled4, Ze je rozdil mezi PD a vykazem vymeér
Z PD plati, Ze cena je stanovena na zaklad¢ piedaného vykazu vymér z PD.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci : 09/2017
Dokonéeni praci :11/2017

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, Ci jeji Cast pievzit.

4.2 Mistem plnéni je k. u. Tavikovice, areal Domova, ¢. p. 153.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim
pfedanim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadn¢ dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodé¢lku a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu
provadeéni dila ¢i pfi jeho piedani.

4.4 Ptedanim dokonceného dila se rozumi jeho Gplné dokonceni a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 vcetné¢ piedani podepsanych dokladi potifebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhuta (lhuta, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnt, o kolik pracovnich dnti
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné preruseny
pro okolnosti nelezici na strané¢ zhotovitele. Tato skute¢nost je divodem k odpovidajici
zméng ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhata se prodluzuje také o tolik pracovnich dnid, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgdni c¢innych podle zvlastnich pifedpisii nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych divodu, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisii se rozumi zejména orgdny vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostiedi, nejde-li o diivody na
strané zhotovitele.

4.7 Termin pfedani a pfevzeti staveniSt€¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14

kalendainich dnt od podpisu této smlouvy. Termin pfedani a prevzeti stavenisté, ze kterého
bude vyhotoven protokol, je 1 terminem skutecného zahéjeni praci.
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4.8 Termin predani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zéklad¢ dil¢ich danovych dokladi (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né,
a to na zdklad¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci véetné zjistovacich protokold az do vySe 95% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim predani dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendarnich dnd. Nedilnou soucasti kazdé¢ faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjist'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice ptedd zhotovitel objednateli datovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném meésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zdkladé¢ pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci pfedchoziho mésice. V jedné faktuie nesmi byt fakturovany
soucasn¢ prace, dodavky ¢i sluzby hrazené z investi¢nich i z neinvesti¢nich prostiredk.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové ndlezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpist, a
zakonem €. 563/1991 Sb. — o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. V piipade, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén daiovy
doklad vratit ve 1haté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy daiovy
doklad opravit, ptipadné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ina v takovém
ptipadé¢ bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.7 Konec¢nou fakturu s protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dnli od piedéani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélkt, resp. do 14 dni od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v ptredavacim
protokolu.

6.
Stavenisté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit staveniste¢ (nebo jeho ucelenou cast)
prosté faktickych vad a prav tietich osob v terminu do 14 kalendainich dnti od podpisu
smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.
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6.2 Nepiedani stavenis$té objednatelem do 30 kalendainich dnti od podpisu smlouvy je
poruSenim smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti staveniSté je 1 predani dokumentli objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptedany dfiive, a to

zejména:

a) schéma staveni$té s piedanim smérovych a vyskovych boda, jsou-li tieba

b) vyznaceni pfistupovych a piijezdovych cest,

C) vyznaceni bodli pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, ¢i
pfipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod zne¢isténych vod apod.),

e) doklady o stavajicich inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, piipadné i
na pozemcich pfilehlych, které¢ budou provadénim dila doteny, v¢éetné podminek spravci
nebo vlastniki téchto siti.

6.6 Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotenych provadénim dila a tyto
vhodnym zplsobem chrénit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

6.7 Zhotovitel je povinen dodrZzovat vSechny podminky spravcii nebo vlastnika siti a nese
veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

6.8 Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly
vyznaceny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které¢ byly fadn¢ vytyceny a predany,
nese veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu zhotovitel véetné ptipadnych skod,
pokut apod.

6.10 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly fadné¢ vytyCeny a
piedany, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sit¢ do puvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedenti siti do ptivodniho stavu hradi objednatel véetné ptipadnych Skod,
pokut apod.

6.11 Provozni, socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané
objednatelem.

6.12 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené¢ dila.
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6.13 Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel 1 rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pfipojeni na odbérnd mista urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd meéfici mista na tUhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci
technického a autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfi realizaci dila. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, ptedpokladd se prostor
minimalné 1 kancelare o plose 9 m2 napojené na zdroj elektfiny. Naklady s timto spojené jsou
Vv cené dila véetné energii.

6.15 Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté¢ pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pii uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.16 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajist'uje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.17 Zhotovitel zajisti pfipadné stfeZeni staveniSté a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.18 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$té k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi udaji, ktery mu predal
objednatel, pfipadné informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim tdaja
o stavbé a udajli o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat, na zéklad¢ udaja
pfedanych objednatelem, v aktualnim stavu.

6.20 Jin¢ informacni tabule ¢i reklamy Ize na staveniSti umistit pouze se souhlasem
objednatele.

6.21 Veskera potfebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, piipadné rozkopavkam nebo
prekoptim vetejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.

6.22 Jestlize v souvislosti s provozem staveni§t¢ nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle ptedpisii o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dale zodpovida i za umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou K tizi zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.25 Zhotovitel je povinen pribézné ze staveni$té odstranovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu.
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6.26 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo stavenisté.

6.27 Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$t¢ a vyklizeni stavenis$té¢ je nejpozdé€ji do 15
kalendarnich dnti ode dne pfedani a ptevzeti dila, pokud v protokolu o piedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechéani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni
vad a nedod¢lki dila ve smyslu protokolu o ptedani a ptevzeti dila).

6.28 Nevyklidi-li zhotovitel staveniSt€¢ ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.29 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

6.30 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.31 Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi provadéni dila nepouzije zadny materidl, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzit¢ néapravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Zze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

6.33 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materialii uzitych k vybudovani dila.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich a
hygienickych ptedpisi a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané¢ provadéného dila, a to
V rozsahu a zplisobem stanovenym piislusnymi ptredpisy.

6.35 Zhotovitel v plné mitfe zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami.

6.36 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadii vzniklych z jeho Cinnosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodnovani.

6.38 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a sou¢innost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
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radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené 1hiité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém piipad¢ povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z davodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany prubézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v period¢ min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou piistupné v
Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimalné 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.39 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 kalendainich dnt
predem, kdy bude dilo nebo jeho dil¢i ¢ast pripravena k pfedani a pievzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do tii pracovnich dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

6.41 Mistem ptfedani a ptevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

6.42 Objednatel je opravnén k ptedani a prevzeti dila piizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz Ucast pokladd za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a
prevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize
jej zmenit jen ve zvlast€¢ davodnych potiebach na zaklad¢é pisemného objasnéni a pouze po
predchozim pisemném souhlasu objednatele, stejné tak, meéni-li z opodstatnénych divoda
subdodavatele, které¢ho uvedl v seznamu pro plnéni pfredmétu smlouvy.

6.44 O prubc¢hu predavaciho a ptejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednatel,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptsobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého poc¢ina bézet zarucni lhtta,

- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepfejima.

6.45 Bude-li dilo pievzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
ptrevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lkd,

- dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

6.46 V ptipad¢, Ze zadavatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o ptfedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.
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6.47 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.48 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 kalendainich dnti ode dne
piedani a prevzeti dila.

6.49 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

— projektova dokumentace skutecného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobé,

— zapisy a osvédceni o uspésne provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,

— zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

— zapisy a vysledky o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribe&hu praci,

— seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
Kk obsluze, a tdrzbé v ¢eském jazyce,

— original stavebniho deniku (pfipadné deniki).

6.50 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
predani.

6.51 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsich
predpisti a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, piiloha ¢. 9 - nalezitosti a zpuisob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbe).

6.52 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pti provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vS§echny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich ptedpist a v souladu s
ptedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadeci vyhlasky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Zze na vyrobky, které budou zabudovéany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zédkont, ve znéni pozdéjSich predpist, bude objednateli, nebo jim
urcené osobé¢, nebo k tomu pfislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

6.53 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpoklddané existence dila byla, pfi bézné Udrzbé, zarucena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pii uZivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdé&jsich predpist.
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6.54 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V piipadé€, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykonavad s nim propojena osoba, musi na to pisemné¢ bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi pri plnéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené¢ smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovidéa 1 za Skodu zplsobenou ¢innosti
téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovidéa za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze stroju,
piistrojti nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pifi plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho c¢innosti véetné
moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to minimdlné ve vysi 2 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruseni této smlouvy a je divodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict, vyjma stroji a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli pfedloZen
samostatny seznam a zaru¢ni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mésictl). Doba poc¢ina bézet terminem uvedenym v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady provedeného dila reklamovat prokazatelné¢ bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdéji vSak do konce zarucni doby. Oznamenim
vady zhotoviteli prestava bézet ptivodni zarucni lhita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni
vady. Vady u stroju a zafizeni uplatni objednatel v zaru¢ni dobé prostiednictvim zhotovitele.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. |

[12]



pres odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni
lhuta.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném ozndmeni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnti na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po zhotoviteli. Termin bezodkladn¢ mize byt nahrazen jinou lhttou, jen
pokud s tim budou pisemné souhlasit obé strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zplisobeny neodbornym zachdzenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V piipad¢ nedodrzeni smluvniho terminu pieddni dokonceného dila z divodua, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkti ve lhitach
uvedenych v zapisu o pfedani a pfevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadé, Ze se jednd o vadu, ktera brani fadnému uZzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Objednatel uplatni pfipadnou pokutu formou faktury, zaslanou vzdy na konci mésice kdy
k penalizaci doslo. Takto vystavena faktura bude mit splatnost do 30 kalendafnich dnt od
jejiho vystaveni.

9.6 V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury mtze zhotovitel uplatiovat nejvyse urok
Z prodleni v zdkonné vysi.

10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsSim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosaZen bez zbyte¢né ztraty ¢asu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipad€ jinych sporti

vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
piislusnymi soudy Ceské republiky.
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10.3 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e¢) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisii osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné
v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb zvefejnych vydaji. Zhotovitel se zavazuje
k uchovani acéetnich zaznamu a dalSich relevantnich podkladi souvisejicich s dodavkou zbozi
a sluzeb dle platnych pravnich ptedpisa.

10.4 Zhotovitel prohlasuje, ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provétil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, ze sjednané podminky pro
provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji vSechny vpfedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpiedu uvedeného prohlaSuje, Ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladl a pokynti splni zavazek zaloZeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zdvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v prubehu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokynll nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento piipad dohodnuto, Ze
je povinen prokézat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obc¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné ozndmi:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb.
insolven¢ni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisti; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni ipadku; a/nebo

- zmeény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spolecnika
¢1 rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazkl zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruseni zhotovitele.

10.6  Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadeéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvaiet dostatecné podminky pro provadéni
cenove kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpist a v souladu
s rozhodnutim organt vetejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opradvnéna dat
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pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadeéni dila ¢i tietich
osob.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemki ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfimétenou pomériim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné¢ minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatela.

10.8 Odbornou uroven realizované¢ho dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou 0sobou Vv oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a
technikil ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné
prace a cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zptisobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele predloZi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci.

10.9 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochéch, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté¢ do fadného piedani dila
jako celku a tadného odevzdéani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.10 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho Casti, které se z ditvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadeéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.11 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpe¢i na vSech vécech, které zhotovitel
sam Ci objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.12 Vlastnictvi dila nabyva od pocatku objednatel pro ziizovatele. Objednatel ma viici
zhotoviteli od pocatku prava jako vlastnik dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi
subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby zfizovatel objednatele takto vlastnictvi mohl
nabyvat. V pfipad¢ poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalSiho od
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smlouvy odstoupit. V piipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by se svymi
nasledky projevil jakymkoliv zplisobem na stavbé samotné, na zptisobu provadéni dila, na
terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této
smlouvy jiz bez dalsiho odstoupit z divoda na strané Zhotovitele. VeSkeré $kody, které
zpisobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zptisobem, ktery
ur¢i objednatel. V piipadé, Ze dojde ke Skodé na pfedmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
Cast) zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vsechny naklady s tim spojené.

10.13 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli piedany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.14 Objednatel pieda zhotoviteli bezlplatné nejpozdéji ke dni piedani stavenisté¢ 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za Uplatu, kterd bude stanovena za naklady spojené
s reprodukci listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pievzeti staveniS§té¢ nebo na jiny samostatny
protokol.

10.15 Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze realizace akce probiha pii plném provozu
domova.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zdsadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového Cisla pfislusné zmeény smlouvy.

11.2 Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k ndvrhu vyjadfit nejpozdé€ji do patnacti
kalendarnich dni ode dne nasledujiciho po doruc¢eni navrhu dodatku.

12.
QOdstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti
opravnénych k popisu smlouvy.
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12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s thradou dluzné ¢astky delsi nez 60 kalendarnich dnt,

b) nepiedlozeni dokladti zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né priméiené 1huté,

c) neptedlozeni dokladi o stavebné montdznim pojisténi objednateli ani v dodatecné
piiméiené 1hute,

d) nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né ptiméfené lhité,

e) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né piimétené 1huté,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhuté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z divodii lezicich na jeho stran¢ delSi nez 30
kalendéinich dni.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv ptipadé poruSeni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhité,
ktera nesmi byt kratsi nez 30 kalendatnich dnd.

12.4 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zaklad¢ ujedndni ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.5V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.6 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruc¢eni ozndmeni o tom druhé smluvni
stran¢.

12.7 Odstoupi-li n€kterd ze stran od této smlouvy na zékladé¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1hité dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiecbné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 kalendainich dnii od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech
provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlasenti,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdé€ji do 7 kalendainich dnd,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 kalendafnich dnti od obdrzeni vyzvani zahajit piebirani dila a
sepsat zapis o predani a pievzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyictovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéji do 15 kalendainich dnt po piedani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhité splatnosti

12.8 Strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

[17]



12.9 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z ptipadné
nahrady Skody, ktera druh¢ strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichz 3 obdrzi objednatel a 3
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, tidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem
protokolarniho pfedani staveniSté. Pouze z ucinné smlouvy lze narokovat vécnd, Casova a
finan¢ni plnéni této akce!

Tavikovice dne:.......ccocevvrvrnnnne. ANe: i
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Tomas Havlasek (identifikace osoby opravnéné jednat)
feditel (funkce)

Priloha ¢. 1
Zhotovitelem oceneny soupis praci
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