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Oprava schodiště do hlavní budovy školy

mezi:
Střední škola André Citroěna
Boskovice, pTíspěvková organizace
se sídlem: náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČ: 00056324,
DIČ: CZ00056324
Osoba oprávněná jednat za objednatele: RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: RNDr. Kare) Ošlejšek, ředitel školy, tel.:
- ve věcech technických: Ing. Petr Nejezchleb

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

. ľl: : '"? ý'""' f' l O l .' :p ':, I' ta :" ,'

KB Boskovice, 17. listopad 2185/19, 680 01 Boskovice
8232631/0100
skola@skolaac.cz

a

Hemimont s.r.o.
se sídlem: Cejľ 37/62, 602 00 Brno
zastoupeným:lliya Yordanov
IČ: 04810911
DIČ: CZ04810911
Bankovní spojeni: Flo Brno, Nové sady 998/2,
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Společnost je zapsána

: (" ' :' ' ' . ·

602 00

ňiya Yordanov
Iliya Yordanov
Iliya Yordanov

Uvedeni zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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I.
Předmět smlouvy

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle ČI. II této smlouvy
svým jménem a na vlastni odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané
v ČI. III. této smlouvy o dílo.

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem veřejné zakázky je provedení akce s názvem ,,Oprava schodiště do hlavni
budovy školy". stávající schodiště v roce 2011 prošlo rekonstrukci. Během let se na dlažbě
schodiště začaly objevovat bílé skvrny. Jednalo se o sraženinu pojiva, které bylo vyplavováno
ze spár mezi dlaždicemi. Přes veškeré snahy se nepodařilo tento proces zastavit a devastace
schodiště pokračovala. Výsledkem byl rozpad podkladních vrstev a postupné uvolnění dlažby
od nesoudržných podkladních vrstev.
Oprava schodiště zahrnuje především následující práce:

- vybourání keramických dlažeb t1.10 mm, včetně odstranění nesoudržných
podkladních vrstev

- vybourání soklíků z keramických dlažeb
-- otlučeni omítek z bokú schodiště
- odsátí prachu po bouracích pracích
- krystalická hydroizolace betonu na bázi kTemičitanú
- penetrace
- oprava betonové konstrukce schodiště polyrnercementovou maltovou směsí pro

opravu velmi poškozených betonových povrchů tl.40 mm
- broušení diamantovým kotoučem
- odsátí prachu po broušeni
- penetrace
- polymercementová stěrka - 1. vrstva
- polyrnercementová stěrka - 2. vrstva
- broušeni diamantovým kotoučem
- odsátí prachu po broušení
- impregnace - 3 vrstvy

Boky schodiště budou omítnuty tenkovrstvou polyrnercementovou stěrkou, včetně montáže
výztužné sitě (perlinky) a stěrkového tmelu a dvousložkové polymerové impregnace finální
vrstvy omítky.

Dále bude provedena montáž a demontáž stávajícího zábradlí pTipadně jejího očištění od rzi,
montáž a demontáž duralového okapového ukončovacího profilu.

Součástí zakázky bude montáž a demontáž čistící zóny, lemované ukončovací lištou a
odvodněné nerezovým odtokovým žlabem.

2.2 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle zadávací dokumentace
a jejich příloh. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, střo)ú a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení provozuschopného díla, dále provedeni všech činnosti souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízeni staveniště, bezpečností opatření apod.). Projektová dokumentace je
zpracována v rozsahu pro provedeni stavby a výběr zhotovitele.

2.3 V předmčtu díla jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízeni
nezbytných pro řádné dokončeni provozuschopného díla, dále provedeni všech činností

2



souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro
řádné dokončeni díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatřeni apod.).

2.4 Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídkou dodavatele,
kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek s výměrami dle dokumentace
stavby - výkaz výměr.

2.5 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.6 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:
a) zajištěni zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedeni díla včetně jeho údržby

a likvidace
b) vyklizeni staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa provedeni díla VC. úklidu stavby

dle této smlouvy
C) provedení opatřeni při realizaci díla vyplývající z jeho umístěni a návaznosti díla na okolí
d) dodáni dokumentace skutečného provedeni díla
e) zä)ištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů

o této likvidaci. včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2,7 Důo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené zadávací dokumentací
zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnuti příslušných orgánů. PTi realizaci díla bude
zhotovitel postupovat rovněž v souladu se stavebním zákonem a platnou právni úpravou.

2.8 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této
smlouvě.

2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Ze
disponuje takovými kapacitami a odbomýrni znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.10 Zhotovitel při podpisu této smlouvy zadávací dokumentaci jako dostatečnou pro
realizaci díla a souhlasí s ni.

2.11 Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky
zadávací dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tři dnů od upozornění předat
objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezeni
dopadu na předmět a cenu díla.

III.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě zadávací dokumentace a výkazu výměr a je doložena
položkovým rozpočtem, který je nedílnou součásti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu prováděni stavby. Cena za
zhotoveni předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového
rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č.
526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro
daný rozsah prací a činí:
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Název položky l Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH 388 948 KČ
DPH 21% 81 679 Kč
Celková cena včetně DPH 470 627 Kč

(slovy tři sta osmdesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých bez daně z přidané
hodnoty, osmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát devět korun českých při uplatněni základní
sazby daně z přidané hodnoty, čtyři sta sedmdesát šest set dvacet sedm korun českých
včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. v případě zjištění
rozdílu mezi zadávací dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je
jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady,
předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončeni důa
dle ČI. N. této smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:
" na vybudováni, udržování a odstraněni zařízení staveniště:
· na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce:
· na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů:
" na pojištěni škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla:
" na organizační a koordinační činnost:
· na energetické zajištění prováděni díla.

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.
3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.
Změny důa může objednatel vyžadovat za dodrženi těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúženi předmětu díla a ke sníženi ceny díla:
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla:
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazuji ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo terminu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněni svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale )ejichž vynaložení musí
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním
podobných stavebních prací. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k

4



provedeni díla, dopravu na místo plněni vC. vykládky, skladováni, manipulační a zvedací
techniky a přesunů hmot, zařízeni staveniště a jeho zabezpečeni, hygienické zázemí pro
pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla,
veškerou dokumentaci pro provedeni díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedeni předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě. revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy,
sociálni pojištěni, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značeni, zajištěni
bezpečnosti práce a protipožárních opatřeni apod. a další náklady spojené s plněním podmínek
dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek
zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky
zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny,
nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před terminem dokončení plněni předmětu díla dojde ke
změnám sazeb DPH:
- pokud objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací a dodávek, než těch, které byly
předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky
z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud
se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pTedvidat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu,

3,11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na
základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování
dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného oceněni z
předaného výkazu výměr. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně
odsouhlaseny objednatelem.

N.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:
Zahájení prací: 25. září 2017
Celkové dokončení prací a předání díla: 30. listopadu 2017
Pokud zhotovitel dokončí dí1či i celkový rozsah díla pTed stanoveným terminem, zavazuje se
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková
organizace, náměstí 9, května 2a, 680 11 Boskovice.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost
předáním předmětu díla objednateli.
v souladu s touto smlouvou, bude
zhotovitele poskytnuta další plnění
dokumentace skutečného provedeni
provádění díla či při jeho předání.

provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním
Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno
bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany
dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu
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4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsáni zápisu o předáni
a převzetí díla včetně předáni podepsaných dokladů potřebných pro uvedeni do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta {lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů
byly práce ke zhotoveni díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny
pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající
změně ujednáni o termínu dokončeni, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotoveni
díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší
moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů
se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát
podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány
památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

5.1

V.
Platební podmínky a fakturační podmínky

Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány až po dokončeni díla na základě
předávacího protokolu, a to ve výši 90 % z ceny díla. Bez tohoto předávacího protokolu nebude
objednatel povinen fakturu uhradit. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový
rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány v
rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstraněni
vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně odstranění závad.
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 60-ti dnů od odstraněni vytknutých vad.

5,4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:
· razítko a podpis oprávněné osoby,
· přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený pověřeným
zástupcem zadavatele, případně technickým dozorem objednatele (dále jen ,,TD" pokud bude
tento jmenován).

5.5 V případě, Ze objednatel zjisti vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a
dodávek, vráti bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičerriZ uvede, v čem spatřuje vady
a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený
soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti
opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství
nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a
dodávky, li kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce
a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako
neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
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5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která
neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí
vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručeni opravené faktury
objednateli.

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištěni daně z
přidané hodnoty podle g 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH),
v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle
96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle g 106a ZDPH,

VI.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou ČáSt) prosté
faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů před zahájením prací, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.

6.2 NepTedáni staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy,
které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předáni přípojných bodů
inženýrských síti uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda), určení zodpovědného
pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci
prováděni prací na stavbě. Po předání díla bude ze strany objednatele vystavena faktura na
zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Objednatel má právo jednostranně započíst vlastni pohledávku z této faktury i vůči nesplatným
vzájemným pohledávkám zhotovitele.

6.4 Za den předáni a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součásti předáni a převzetí staveniště je i předáni dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání staveniště.

6.7 Provozní, sociální a případně i výrobni zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu
se svými potTebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru uvedenými
v zadávací dokumentaci a respektováním zadávací dokumentace předané objednatelem.

6.8 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízeni staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.9 Jako součást zařízeni staveniště zajisti zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

610 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejicí s prováděním díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytováni osob.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební
suti a nepotřebného materiálu.
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6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstraněni zařízeni staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 7 dnů ode
dne předáni a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a pTevzeti není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízeni, nutných pro zabezpečeni odstranění vad a nedodělků díla
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

6.17 Smluvní strany sepíši a podepíší na závěr protokol o vyklizeni staveniště.

6.18 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatnč. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinnosti zhotovitelem.

6.19 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.20 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně
tak se zhotovitel zavazuje, že k provedeni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů.

6.21 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudováni díla.

6.22 Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným pi'íslušnýrni předpisy.

6.23 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami.

6.24 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedení stavby autorizovanou Osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.25 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňováni.

6.26 Objednatel )e oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé
z důvodů porušeni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány
průběžně při prováděni ciůa a také na pravidelných kontrolních dnech.

6.27 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
majíci příslušnou kvalifikaci,
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6.28 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovni dny předem, kdy
bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen
ne)později do tří pracovních dnů od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízeni
a řádně v něm pokračovat,

6,29 Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se důo provádělo.'

6.30 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla
přizvat své podzhotovitele (poddodavatele).

6.31 Zhotovitel )e povinen oznámit objednateli název poddodavatele, včetně odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště.
6.32 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:

" úda)e o zhotoviteli a objednateli,
· popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
" dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
° prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.33 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad a nedodělků,
· dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu

narovnáni,
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.

6.34 V případě, že objednatel odmítá důo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.35 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránicí
užíváni důa,

6.36 V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků
včetnč způsobu a oboustranně odsouhlaseném termínu jejich odstranění.

6.37 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a převzetí díla.

6.39 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
· zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách a použitých materiálech,
· zápisy a výsledky předepsaných měření,
· atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a dodaných výrobků
· doklady o likvidaci odpadů
· zápisy a výsledky o provedených případných revizních a provozních zkouškách, zápisy

a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· originál stavební deník (případně deníky) a deník (deníky) víceprací.

6.40 Nedoloží-h zhotovitel požadované doklady, nepovaZuje se dílo za dokončené a sc1iopM
předáni.
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6.41 Zhotovitel se zavazuje vést při prováděni díla stavební deník v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy č. 5 (náležitosti a způsob
vedeni stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.42 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při prováděni díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel je
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení g 13 zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě. Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.43 Pro dílo pouZije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s
vyhláškou č. 307/2.002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
pojištění při plnění

7.1 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch,
kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů.
přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 0,5 mil. Kč po celou dobu prováděni díla.
Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a
kdykoliv na vyzváni. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této
smlouvy a je důvodem neuzavTeni nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel- Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která
je v jeho možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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VIII.
Záruční lhůta

8.1 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku v délce 60 měsíců. Doba počíná běZet
terminem uvedeným v protokolu o předáni a převzetí díla.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit
odstraněni vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.4 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámeni objednatele, bezodkladně
odstraňovat vady (havárie). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto
práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním
partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou
písemně souhlasit obě strany.

8.5 Zámka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jim pověřeného provozovatele.

lX.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodrženi termínu předáni dokončeného díla z důvodů, které se vyskytly na
straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 2 000 kč za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předáni a převzetí má objednatel právo požadovat zaplaceni smluvní
pokuty ve výši 500 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než
budou vady a nedodělky ob)ednatelem uznány za odstraněné.

9,3 V případě, Ze se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 KČ
za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo
zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.
Další ujednání

10,1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud sniluvní strany nedospěji po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporú
vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně příslušnými
orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení g 89a zákona č.
99/1963 Sb. - občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající
z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský soud v Brně.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
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stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky prováděni díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedeni díla
nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavTeni
této smlouvy, Ze je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro prováděni díla včetně ceny a
doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na
základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností,
podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu,
aniž by podmiňoval splněni závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se
později, V průběhu prováděni díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věci
předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto
nevhodnost nemohl zjistit do uzavřeni smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené
nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit,

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

" že vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčni řízeni,
' že je v insolvenci či vstoupil do likvidace.
" Ze jsou u zhotovitele splněny podmínky prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj.

zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
" změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
" rozhodnuti o provedeni přeměny zhotovitele. zejména fúzi, převodem jmění na

společníka či rozdělením, provedeni změny právni formy dlužníka či provedeni jiných
organizačních změn: a/nebo

" omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem této smlouvy; a/nebo

· všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků'
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejících: a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
· sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla

a uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování
díla: všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro
prováděni cenové kontroly.

· sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny dle zadání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je
oprávněna dát pracovnikům zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedení díla, je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě
při prováděni díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajisti prováděni díla tak, aby provádění díla:
" v co nejmenší míře omezovalo užívání místa prováděni díla, veřejných prostranství či

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
" neobtěZovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům: a
" nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na

okolí výstavby; a
· bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odbomýrn dozorem zhotovitele, který

bude garantovat dodržováni technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů.
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10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou
osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedeni důa
a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním
rejstiiku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídajíci odbornou způsobilosti.
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením
prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného pTedání díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

" na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných. upravovaných a jiných částech,
° na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby p'řevzetí staveniště do řádného
předání díla jako celku a řádného odevzdáni staveniště objednateli, pokud nebude
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízeni jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či příslušenstvím díla, a která jsou či
byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

" zařízeni staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
" pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho

části (např. podpěrné konstrukce, lešení): a/nebo
· ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla Či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám
či objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak. aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení
díla. V případě porušeni tohoto ustanoveni je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy
odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se svýrni následky
projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na terminech
apod., nebo by stavbu či prováděni díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez
dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí poddodavatelé
na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který urči objednatel.
V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen,
je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to,
zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím
spojené.

10.12 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Realizace prací třetí
osobou (poddodávky) je možná. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli seznam
subjektů, které budou pro zhotovitele vykonávat dodávky, služby či staveni práce {seznam
poddodavatelů) Změna poddodavatelů zhotovitele bude v průběhu realizace veřejné zakázky
probíhat za součinnosti objednatele a s jeho souhlasem.
1.0.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí, Zhotovitel je objednateÉi povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předáni díla,
s vý)imkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
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smlouvy.

10.14 Zhotovitel je podle g 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato
povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované
skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny poZadavky kladené právními předpisy (např. dle
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel bere na vědomi,
že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

10.15 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni
v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených
v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu
se považuje za podstatné porušeni této smlouvy o důo, čimZ vzniká objednateli právo na
odstoupení od této smlouvy o důo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedeni a průběžné
aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10 000
KČ za každé takové porušení.

10.16 Změny poddodavatelů podílejících se na realizaci díla oproti osobám, s jejichž pomoci
prokazoval splněni kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem
oznámit objednateli: objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový
poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel
původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v
takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového
poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost pTedložit objednateli návrh jiného
poddodavatele. V pTipadě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit
smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každé takové porušení.

10.17 Zhotovitel provede před předáním dokončené stavby výstupní kontrolu. Výstupní
kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

" Soupis vad a nedodělků, s uvedením termínů jejich odstranění, členěný po jednotlivých
stavebních objektech a provozních souborech VC. profesi.

· Soupis všech nezbytných dokladů a fyzické doloženi těchto dokladů, které odpovědný
zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s dokumentací skutečného
stavu provedeného díla.

XI.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

podepsána osobami
nebo osobami jimi
smlouvě s číselným

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujiciho po doručení návrhu dodatku.
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XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva o důo je vystavena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí nelze odstoupeni navrhnout.

12.3 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

12.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Pouze z účinné
smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

12.6. Dodavatel dává objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v
rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

12.7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv {zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedeni
metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejněni této smlouvy
byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující pTilohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

12. 09. 2017
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Rozpočet Oprava schodiště do hlavní budovy školy JKSO
objekt Název ob:ektu ŠKP
SO 01 Schodiště do hlavni budovy Měrná jednotka
Stavba Název stavbý Počet jednotek O

Oprava schodiště do hlavni budovy školy Nákladý na m. j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková
Objednatel organizace
Dodavatel Zakázkové čisb
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zékladni rozpočtové nákladý Ostatní rozpočtové nák|ady
HSV celkem 272 692 Ztížené výrobni podminky O

Z PSV celkem 116 256 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništni d op rava O
ZRN celkem 388 948 ZařizenÍ staveniště O

P rovoz in ve sto ra O
HZS O Komptetační činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 388 94EOstatní nákladý neuvedené O
ZRN"ost.nákladý"HZS 388 94EOstatní nákladý celkem O
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
jn Jméno : Jméno :

Dc Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 388 948 Kč
DPH 21,0 % 81 679 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 470 627 Kč

Poznámka :
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Stavba : Oprava schodiště do hlavni budovy školy Rozpočet :
objekt : so 01 Schodiště do hlavni budovy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 13 980 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 235 981 O O O O
96 Bouráni konstrukci 17 785 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 900 O O O O
764 Konstrukce klempířské O 2 433 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 28 338 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 85 48E O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 047 O O O O

CELKEM OBJEKT 272 692 116 256 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 388 948 O
Oborová přirážka O 0,0 388 948 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 388 948 O
Mimostaveništni d oprava O 0,0 388 948 O
Zařízeni staveniště O 0,0 388 94E O
Provoz investora O 0,0 388 948 O
Kompíetačni činnost (ĹČĎ) O 0,0 388 94E O
Rezerva rozpočtu O 0,0 388 948 O

CELKEM VRN O
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položkový rozpočet

Stavba : Oprava schodiště do hlavni budovy školy Rozpočet:
objekt : so 01 Schodiště do hlavni budovy

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 5 Komunikace

1 597092157rt1 odtokový žlab, dl. 500 mm nerez. Ocel kus 4£0
Nerezový odvodňovací žlab

4 4,00
Celkem za 5 Komunikace

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
2 622421121RT2 dvousložková polymerová impregnace - 2 vrstvy m2 6,18

Boky schodiště:
6,18 6,18

3 622432111R00 Omítka stěn tenkovrstvá polymercementová stěrka, 2 vrstvy m2 6,18

6,18 6,18
4 622481211RT2 Montáž výztužné sItě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné

sitě a stěrkového tmelu m2 6,18
6,18 6,18

5 624472630RT2 Oprava vnější beton.konstr.pLdo 1 m2 tl.40 mm (pdymercementovou
maltovou směsi pro opravu velmi poškozených betonových povrchů s
přísadami pro vysokou přilnavost), včetně dodávky penetrace a
krýstalické hydr(ýzo[ace betonu na bázi křemičitanů kus 55,46
Jednotl. p|ochy do 1m2:
54,51 54,51
2'1,475'0,2 0,59
0,2"0,45*4 0,36

Celkem za 62 Úpravy povrchů vně/šl
Díl: 96 Bourá ní konstrukcí
6 965081702R00 Bouráni soklíků z dlažeb keramických I m 4,75

2'1,475 2,95
0,45"4 1,80

7 965081713RTB Bouráni' dlažeb keramických tj.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice
keramické, jednotl. malé plochy, včetně odstranění nesoudržných
vrstev m2 54,51
9,0*0,14*6 7,56
9,0"0,29*6 15,66
9,0*2,1 18,90
8,4*1,475 12,39
O

8 978015291R00 Oijučení omítek vnějších mvc v skížit.1-4 do 100 % m2 6,18

Boky schodiště:
2"1,5*1,15 3,45
2'2,1*0,65 2,73

Celkem za 96 Bouráni konstrukci
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 998235011R00 Přesun hmot pro schodiště, nástupiště a rampy t 3,61

Celkem za 99 StavenišúM přesun hmot
Díl: 764 Konstrukce klempířské
10 764555101RTB M" D dural okapový ukončovací profil brň 4,20

2"2,1 4,20
11 998764201R00 Přesun hrnot pro klempířské konštr., výšky do 6 m 0/, 23,90

Celkem za 764 Konstrukce klempířské
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 7671001001RT Dmntz a mntz zábradlí, očistit od rzi kus 2,00
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položkový rozpočet

Stavba : Oprava schodiště do hlavní budovy školy Rozpočet:
objekt : so 01 Schodiště do hlavni budovy

P.Č. Číslo položky Název po|ožky . l MJ množství " cena l MJ celkem (KČ)
Repaše zábradlí:

2 2.0J
13 7674551001RT M " D čistící zóny, lemovaná ukončovací lištou m2 11,53

3,75*3,075 11,53
14 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m 0/, 433,42

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
15 771101142R00 Pdymercementová hydrdzdační stěrka dvouvrstvá m2 54,51

9,0"0,14"6 7,56
9,0*0,29*6 15,66
9,0*2,1 18,90
8,4'1,475 12,39

16 771101210R00 Penetrace podkladu m2 54,51

9,0*0,14*6 7,56
9,0"0,29*6 15,66
9,0"2,1 18,90
8,4*1,475 12,39

17 771212113R00 Ruční broušeni bruskou s diamantovým kotoučem m2 54,51

9,0"0,14*6 7,56
9,0*0,29*6 15,66
9,0*2,1 18,90
8,4*1,475 12,39

18 771275106R00 Ruční aplikace finálni vrstvy polymercementové opravné stěrky m2 54,51

9,0"0,14*6 7,56
9,0*0,29*6 15,66
9,0"2,1 18,90
8,4*1,475 12,39

19 771471015R00 Soklík z pdymercementové opravné stěrky - 2 vrstvy včetně
penetrace a im pregnace m2 0,95
0,95 0,95

21 771579197U00 dvousložková polymerová impregnace - 2 vrstvy m2 54,51

9,0"0,14*6 7,56
9,0"0,29*6 15,66
9,0*2,1 18,90
8,4'1,475 12,39

26 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 'l, 842,35

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,96
30 979081111R00 Odvoz suů a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,96
31 979081121R00 Příplatek k cxjvozu za každý další 1 km t 27,68
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,96
33 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,83
34 979087112R00 Nakládáni suů na dopravní prostředky t 2,96
35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,96

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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