

SMLOUVA O DLO

MIKROKOBERCCE 2017 –

II/377 BRĀOV – ĀERN HORA

OBJEDNATEL

Sprva a drťba silnic Jihomoravskho kraje, prspěvkov organizace kraje

sdlem Āerotnov nmst 449/3, 602 00 Brno

zapsan u Krajskho soudu v Brn,

zastoupena Ing. Zdekem Komrkou, ředitelm

IĀO 70932581

oddl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCCE 2017

se sdlem Jiřn nmst 32/15, 619 00 Brno

zastoupen:

PDC SIMOST s.r.o.

sdlem Jiřn nmst 32/15, 619 00 Brno

zapsan u Krajskho soudu v Brn,

zastoupena Ing. Zdenkem Machanm, jednatelem společnosti

IĀO 25309684

oddl C, vložka 24361

a

VIALIT SOBSLAV spol. s r. o.

sdlem Na řvadlaĀkch 478, Sobslav II, 392 01 Sobslav

zapsan u Krajskho soudu v Āeskch Budjovicch,

zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IĀO 14504456

oddl C, vložka 852

spolu uzavraj Smlouvu o dlo dle zkona Ā. 89/2012 Sb., obĀansk zkonk v platnm znn (dle jen „obĀansk zkonk“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dlo dle tto smlouvy a objednatel mu za to zaplat dohodnutou cenu.
2. **Dlem** je proveden souvisl drťby silnice II/377 v extravilnovm seku mezi obĀ Brťov a mstysm Āern Hora v celkov dlce 4,050km vĀetn vodorovnho dopravnho znaĀen barvou (dle tak „dlo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlařuje, ře m veřker podklady nezbytn k řdnmu proveden dla.
4. Zhotovitel je povinen provst dlo řdn a vĀas. Dlo je provedeno pln a bezvadn, odpovd-li tto smlouv a je-li zpsobil ke svmu Āelu pouřit. Dlo je provedeno vĀas, jsou-li vřechny jeho Āsti dle tto smlouvy jako pln a bezvadn pedny objednateli ve lhtch touto smlouvou sjednanch.
5. Mstm plnn je silnice II/377.
6. Dlo bude provedeno tak, aby bylo zpsobil k obvyklmu řvn, a v souladu se zadnm dla, Āmř je v řazen dle zvaznosti:
 - i. soupis prac,
 - ii. technick zprva + situace stavby,
 - iii. psemn pokyny objednatele,
 - iv. technick normy vztahujc se k materilm a Āinnostm provdnch na zklad tto smlouvy,
 - v. technick kvalitativn podmnky staveb pozemnch komunikc, vydan Ministerstvem dopravy ve znn Āinnm ke dni uzavřen smlouvy.

II. LHTY PLNN

1. Smluvn strany se dohodly na nsledujcch lhtch plnn tto smlouvy:

Předn a převzet staveništ

do 10- ti dn od uzavřen tto smlouvy

Předn a převzet dla

do 31.10.2017

Dřívj plnn je mořn.

2. Zhotovitel je povinen zahjit stavebn prce nejpozdji do 30ti dn od předn a převzet staveništ. O zahjení stavebnch prac bude sepsn psemn protokol.
3. Objednatel před a zhotovitel převezme na zklad psemnho protokolu prostor staveništ.
4. Předn a převzet dla probh jako řízení, jehoř předmtem je zjiřtn skutenho dla. Předn a převzet dla nemže bt ukoneno, dokud nebude zjiřtno, ře je cel dílo provedenopln a bezvadn. Zhotovitel vyzve objednatele k předn a převzet dla psemn, alespo 5 pracovnch dn předem. O předn a převzet dla je zhotovitel povinen sepsat protokol, kter bude datovn a podepsn oprvnnými zstupci smluvnch stran.
5. Doby a lhty podle odst. 1 tohotolnku mohou bt prodlouřeny formou dodatku k tto smlouv v pripad vzniku nepředvdatelnch a neodvratitelnch okolnost. Nepředvdatelnou okolnost je okolnost, o které zhotovitel nevědě a nemohl vdt.

III. CENA DLA

1. Cena dla:

CENA DLA BEZ DPH

5 527 776,00 K

2. K cen dla bez DPH bude ppotna da z přidan hodnoty v aktuln vi.
3. Cena dla je sjednna na zklad jednotkovch cen, jako souet ocennch polořek soupisu prac (dle jen „rozpoet“), kter je přilohou tto smlouvy.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skuten a řdn proveden prce a dodvky.
5. Cena dla je sjednna jako nejv připustn, zahrnujc veřker nklady zhotovitele na zhotoven dla a cenov vlivy v prběhu plnn tto smlouvy.
6. Objednatel nen pro plnn na zklad tto smlouvy osobou povinnou k dan (DPH).

IV. PLATEBN PODMNKY

1. Cena dla bude hrazena prběřn na zklad faktur s nleřitostmi daovho dokladu.
2. Faktury budou vystavovny msn. Den uskutenn zdanitelnho plnn je den, ve kterm sprvce stavby potvrd podpisem sprvnost protokolu o provedench pracch.
3. Přilohou faktur budou protokoly o provedench pracch, které jsou:
- Vystavovny k poslednmu dni v kalendřnm msci.
 - Datovny a podepsny stavbyvedoucm a sprvcem stavby.
 - Ve kterch jsou po objektechlenny informace oerpn finannch prostedk stavby:
 - Od zahjení stavby do zatku sledovanho obdob.
 - V prběhu sledovanho obdob.
 - Od zahjení stavby do konce sledovanho obdob.
 - dj ostce, která m bt dle znn smlouvyerpna.
 - Jejichř přilohou jsou soupisy provedench prac.
4. Přilohou protokolu o provedench pracch jsou soupisy provedench prac, které jsou:
- Vystavovny alespo jednou msn.
 - Dokladem o skuten a řdn provedench pracch.
 - V souladu se zadnm stavby, zpisy ve stavebnm denku a s rozpotem.
 - Datovny a podepsny stavbyvedoucm a sprvcem stavby.
 - Předny v třtn podob a elektronicky ve formtu *.xls, formy jsou řazeny dle zvaznosti.

5. Přilohou zvreĀn faktury je kopie protokolu o dokonĀen stavby a protokolu o předan a převzet dla.
6. Lhta splatnosti vsech faktur je 30 dn od doruĀen objednateli.
7. Zhotovitel je povinen doruĀit faktury elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
8. Objednatel je do data splatnosti oprvn vrtt fakturu vykazujc vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 7 tohoto Ālnku předložit fakturu novou Āi opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsn přislusn Āstky z uĀtu objednatele.
10. Zlohy platby se nesjednvaj.

V. PROVDN DLA

1. Zhotovitel je povinen provdt dlo s odbornou a potebnou pĀ, řetřt prv objednatele a třetch osob a př provdn dla řetřt veřejn zdroj.
2. Zhotovitel je povinen provdt dlo přetrednictvm nležit kvalifikovanch a odborn zpsobilch osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladn informovat o veřkerch vznamnch skuteĀnostech souvisejcch s provdnm dla.
4. Zhotovitel je povinen dbt pokyn objednatele. Zstupce objednatele je oprvn, v přpad ře zhotovitel provd dlo v rozporu s dokumenty uvedenmi v Āl. I. odst. 6. tto smlouvy, a ani přes přesmn upozornn v zpise ve stavebnm denku nesjedn npravu, zastavit prce na stavb nebo jej Āst. Toto zastaven stavby nem vliv na termn plnn sjednan v Āl. II. odst. 1 tto smlouvy. V přpad, ře zhotovitel Āst stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nem nrok na nhradu jakchkoliv nklad vynaložench na Āst stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornt objednatele bez zbyteĀnho odkladu na nevhodnou povahu vc převzatch od objednatele nebo pokyn danch mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo ml nevhodnost tĀto zjistt př vynaložen odborn a potebn pĀ. Zhotovitel nen oprvn dovolvat se nevhodn povahy pokyn vyplvajcch z technick zprvy, situace a soupisu prac, kter byly souĀst zadvacch podmnek dan veřejn zakzky.
6. Objednatel je oprvn kontrolovat plnn tto smlouvy přibžn, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potebnou souĀinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistt př provdn dla trvalou přítomnost stavbyvedoucho nebo jinho oprvnnho zstupce v prostoru stavenřt. Zhotovitel je povinen zajistt, aby v celm přbhu provdn dla odpovdla osoba stavbyvedoucho pořadavkm objednatele vyjdřenm v zadvacch podmnkch pro zadn tto zakzky.
8. Zjist-li zhotovitel př provdn stavby skryt překzky tkajc se vc, na nř m bt provedena oprava neboprava, nebo msta, kde m bt dlo provedeno, a tyto překzky znemořņuj proveden stavby zpsobem urĀenm v tto smlouv, je zhotovitel povinen tuto skuteĀnost bez zbyteĀnho odkladu objednateli oznmit a navrhnout zmnu zadn stavby. Do dosažen dohody o zmn zadn stavby je zhotovitel oprvn provdn dla v nezbytnm rozsahu a na nezbytn nutnou dobu přerušt.
9. Zhotovitel je povinen pořzovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoř nsledujc dokumenty:
 - i. Stavebn denk.
 - ii. Certifikty a prohlsen o shod použitch materil a vrobk.
 - iii. Fotodokumentace provdn stavby, vĀ. fotodokumentace stavu blzkch nemovitost.
 - iv. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvřet tak, aby odpovdly pořadavkm stanovenm prvnm řdem a pořadavkm, kter jsou dny uĀelem pořzovn dokumentace danho druhu.

Zhotovitel je povinen přibžn předvat kopie doklad tvořcch dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdji do dokonĀen stavby předat originly doklad tvořcch dokumentaci stavby.

10. Stavebn denk je zkladn dokument přbhu provdn dla. Zhotovitel je povinen vst stavebn denk v souladu s vyhlšk Ā. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znn pozdjřch předpis., zejména provdt denn zznamy jmen a přjmen osob pracujcch na stavenřt, zaznamenvat klimatick podmnky, nasazen mechanizaĀnch přetredk, uvdt popis a mnořstv vsech provedench prac a montř a jejich Āasov postup a dodvky materilu, vrobk, stroj pro stavbu. Do stavebnho denku se zapisuj veřker skuteĀnosti, uĀkony a pokyny tkajc se tto smlouvy. Zhotovitel m povinnost zajistt, aby byl stavebn denk na stavenřt přstupn kařd pracovní den v dob

od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v řpřadě provádění stavebních prací v sobotu, neděli ři státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veřkeré bezpečnostní řpředpisy a dbát na bezpečnost vřech osob, které mají právo být na stavenišři.

11.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na stavenišři (dále jen „koordinátor BOZP“).

11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veřkerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou vyřezovaného materiálu, který bude uložen v areálu objednatele řernovník.

13. Objednatel přeď přeďáním stavenišře provede vysřávkę vozovky, tak aby vozovka byla připeřavena pro provedení plnění dle této smlouvy.

VI. PROSTOR STAVENIŠŘE

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru stavenišře a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor stavenišře užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor stavenišře je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větří, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen:

i. Zajistit zařizení stavenišře, pokud je k plnění této smlouvy potřeboje.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Stanovení dočasného dopravního značení.

ii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru stavenišře pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veřkeré technické i právní řpředpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMěNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjiřtění nutnosti změny zadání stavby, a to přeďložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou ř. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepřeďloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle řl. II. odst. 5 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjiřtěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, seříše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjiřtěna potřeba dodatečných prací, změn, ři nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku přeďložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výří odpovídající výří jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výře popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu,
případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Daniel Hynk, vedoucí technického úseku oblastí Blansko SÚS JMK, e-mail: hynk.daniel@susjmk.cz, tel.: 739 480 187.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucím je Ing. Martin Smekal, e-mail: smekal@simost.cz, tel.: 606 707 073.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
Záruku za vodorovné značení barvou	18 měsíců
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II odst. 1 této smlouvy

4.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

1.000,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro připad, Źe někter ze smluvnch stran odmtne převzt psemnost nebo jej převzet znemoŹn, se m za to, Źe psemnost byla doruĹena. Pro připad pochybnost se m za to, Źe psemnost byla doruĹena třet den po jejm předn drŹiteli pořtovn licence. Za doruĹen se rovnŹ považuje i:
- 5.1 V připad zznamu Ĺinnho objednatelem, zznam vyhotoven ve stavebnm denku.
- 5.2 V připad zznamu Ĺinnho zhotovitelem, zznam vyhotoven ve stavebnm denku zhotovitelem, kter je datovn a podepsn sprvcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze mnit pouze psemn, formou oboustrann podepsanho dodatku k tto smlouv, nen-li v tto smlouv stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavrena dnem podpisu druhou smluvn stranou.
8. Tato smlouva je uzavrena dnem podpisu druhou smluvn stranou. Tato smlouva nabv uĹinnost dnem zveřejnn v registru smluv dle odst. 12 tto smlouvy.
9. Připadn obchodn zvyklosti, tykajc se sjednanho Ĺi navazujcho plnn, nemj přednost před smluvnmi ujednnmi, ani před ustanovenmi zkona, by by tato ustanoven nemla donucujc uĹinky.
10. Smluvn strany se dohodly, Źe na jejich vztah upraven touto smlouvou se neuŹij § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 obĹanskho zkonku.
11. Zhotovitel souhlas s připadnm zveřejnnm informac o tto smlouv dle zkona Ĺ. 106/1999Sb., o svobodnm přistupu k informacm, ve znn pozdřjřch zmn. Zhotovitel dle souhlas se zveřejnnm cel smlouvy vĹetn vřech přloh, jejich dodatk a vřech faktur vystavench k uhrad ceny na protikorupĹnm portle Jihomoravskho kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podlh povinnosti zveřejnn dle zkona Ĺ. 340/2015 Sb., ve znn pozdřjřch předpis, o registru smluv. Zveřejnn smlouvy zajiřřuje objednatel. Zhotovitel oznaĹil tyto jmenovit uveden data za citliv, kter nepodlhj zveřejnn: „netk se“ (bez citlivch dat).
13. Nedlnou souĹst tto smlouvy jsou přlohy:
- i. PoloŹkov rozpoĹet (Ocenn soupis prac).
- ii. Vzor zmnovho listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovench, přemŹ kaŹd ze smluvnch stran obdrŹ 1.

V Brn, dne 28. 08. 2017

PDC SIMOST s.r.o.
JiŹn nmst 32/15, 619 00 Brno
DIĹ: CZ25809684

Ing. Zdenek Macha
jednatel spoleĹnosti
PDC SIMOST s.r.o.

za SpoleĹnost PDC + VIALIT – MIKROKOBECCE 2017

V Brn, dne 19 -09- 2017

*Sprva a udrŹba silnic
Jihomoravskho kraje,
přspvkov organizace kraje
Źerotnov nmst 449/3, 602 00 BRNO
IĹO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Zdenk Komřka
ředitel

Sprva a udrŹba silnic Jihomoravskho kraje,
přspvkov organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Aspe Firma: SUS JMK
a k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba II/377 Brťov - Černá Hora, mikrokoberec
číslo a r SO 101 KOMUNIKACE, délka 4,050 km
číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710		POMOC PRACE - ZAJISTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	175 000,00	175 000,00
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními			
0 Všeobecné konstrukce a práce				175 000,00			

1 Zemní práce							
2	113723		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3 KM Frézování dílčích úseků tl. 50 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatel ve vzdálenosti do 3 km 525*0,05=26,250 [A]	M3	26,250	2 250,00	59 063,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami							
3	113723		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3 KM Frézování plošné v tl. do 20 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatel ve vzdálenosti do 3 km 11 797*0,02 + 7 609*0,02=388,120 [A]	M3	388,120	1 950,00	756 834,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami							

1 Zemní práce				815 897,00			
5 Komunikace							

4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 k pol.č. 5732A, 574A44, pod mikrokoberec a ACO 11+, zaměřeno na stavbě	M2	25 356,000	15,00	380 340,00
---	--------	---	----	------------	-------	------------

525=525,000 [A]
24 831=24 831,000 [B]
Celkem: A+B=25 356,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

5	5732A	MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 zaměřeno na stavbě	M2	24 831,000	140,00	3 476 340,00
---	-------	--	----	------------	--------	--------------

24 831=24 831 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

6	574A44	Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zařízení a spojovací postřik ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy, viz pol.č. 11372	M2	525,000	750,00	393 750,00
---	--------	--	----	---------	--------	------------

525=525,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIKOVANOU zaměřeno na stavbě	M	200,000	95,00	19 000,00
---	-------	---	---	---------	-------	-----------

200=200,000 [A]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- vyplň předepsanou záливkovou hmotou

5	Komunikace					4 269 430,00
---	------------	--	--	--	--	--------------

8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ barvou s reflexní úpravou, zaměřeno na stavbě 1112,50=1112,500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	1 112,500	150,00	166 875,00
9	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení v začátku a konci úseku, zaměřeno na stavbě, 5,60+5,80+7,00+6,60=25,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, zarovnání styčných spar s odstraněním materiálu v režii zhotovitele, včetně spotřeby vody	M	25,000	50,00	1 250,00
10	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění podkladu před pokládkou spojovacího postřiku a živичných vrstev, zaměřeno na stavbě 24 831=24 831,000 [A]	M2	24 831,000	4,00	99 324,00

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

9	Ostatní konstrukce a práce					267 449,00
---	----------------------------	--	--	--	--	------------

C e l k e m bez DPH

5 527 776,00

DPH 21%

1 160 832,96

C e l k e m bez DPH

6 688 608,96

PDC SIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

DIČ: CZ25309684

-5-

PŘÍLOHA Č. 2 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	
Číslo změny:	
Datum:	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)	
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	