
 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 

 Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370 

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                strana 1 

Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 6  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: 
 

„Masarykův domov mládeže a Školní jídelna – Repase 

oken a skleněných dveří v učebnách, zrcadlovém sále, 

vestibulu, suterénu, ředitelství a v bytové jednotce“ 
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 

PODMÍNKY 
 

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního 

charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy 

předkládaném v rámci nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text 

obchodních podmínek předáván dodavatelům v rámci zadávací dokumentace pouze ve formátu .pdf. Obsah obchodních 

podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních 

podmínek, doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 

SMLOUVA  O  DÍLO  
 
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 
  

se sídlem Cihlářská 604/21, 602 00 Brno 

zastoupený: PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M, ředitelkou 

IČ: 00567370 

DIČ: neplátce DPH 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    132738621/0100 

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

…………………………………………………..                         
 

se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

bankovní spojení:   ……………………………………………………. 

číslo účtu:  ……………………………………………………. 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společnost dodavatelů), uvede účastník 

v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů, adresu společnosti, osobu/by oprávněné jednat 

za společnost a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím 

odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti dodavatelů 

uvede účastník do následující části: 

 

Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 (doplní účastník) 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (též 

stavbu) s názvem „Masarykův domov mládeže a Školní jídelna – Repase oken a 

skleněných dveří v učebnách, zrcadlovém sále, vestibulu, suterénu, ředitelství a 

v bytové jednotce“ podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Masarykův domov mládeže a Školní 

jídelna / Oprava výplní otvorů“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Filipem 

Rubášem, se sídlem Veveří 2584/108, 616 00 Brno, IČ 64283151 v 06/2076. 

Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako 

PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.  

 ROZPOČTU – PROJEKT obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (účely 

této smlouvy ROZPOČET); 

 nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)   

 zadávací dokumentace, které byla podkladem pro zpracování NABÍDKY.  

NABÍDKA a zadávací dokumentace není přílohou této smlouvy, avšak obsah 

NABÍDKY a zadávací dokumentace je pro obě smluvní strany závazný. 

1.1.2. Součástí předmětu díla: 

 zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení 

výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 

 zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, 

kterou předá objednateli na CD při předání díla; 

 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
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zadavateli ve 3 vyhotoveních; 

 vypracování návodu a údržbu díla podle odst. 1.3. této smlouvy;  

 koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 

 celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 

1.1.3.  Předmět díla bude proveden podle podkladů uvedených v odst. 1.1.1 této smlouvy a 

bude zahrnovat činnosti podle odst. 1.1.2 této smlouvy a dále veškeré dodávky, 

montáže, činnosti a služby, které jsou nezbytné k vytvoření díla tak, jak je 

předpokládáno v PROJEKTU tak, aby dílo bylo provedeno v bezvadné kvalitě a bylo 

funkční ve všech jeho částech, jak předpokládá PROJEKT. 

1.1.4. Přílohu č. I. této smlouvy tvoří ROZPOČET. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.1. této 

smlouvy jsou uloženy u Objednatele a Zhotovitele a ke smlouvě se fyzicky 

nepřikládají.  

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále 

v této smlouvě uvedených. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím osoby zastupující objednatele 

uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s 

tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 

způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat 

za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena 

v PROJEKTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 

 pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce 

a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.  

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu 

s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek 

(především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani 

prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani 

požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto 

písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v 

souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů 

v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.  

1.3. NÁVOD NA ÚDRŽBU DÍLA 

1.3.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na 

údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro 

jednotlivé součásti díla podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní 

úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, 

aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.  
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1.4. REALIZAČNÍ TÝM 

1.4.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.6. této smlouvy, a osoby 

uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci 

uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.1. této smlouvy, a osoby 

uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci 

uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla 

na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této 

smlouvy, a to od zahájení provádění díla do odstranění všech případných vad a 

nedodělků, tj. do termínu uvedeného v čl. 2.1.3 této smlouvy. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy 

sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.1.1. zahájení provádění díla  

     nejpozději do 5ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání),  

nejpozději do 210 kalendářních dnů od zahájení provádění díla 

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

     nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle odstavců 2.1.1. - 

2.1.3. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný 

postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, 

aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 

dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a 

předání díla (odstavec 2.1.2.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany 

v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a 

to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický 

postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel 

výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků a odstraněním veškerých vad a nedodělků.  
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2.1.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto 

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících 

na straně Objednatele 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě zadavatele na 

adrese Cihlářská 21, Brno. 

Článek IV. Cena díla 

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu …………………… ,- Kč  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

 

(slovy: ............................................................................................................................ Kč) 

(doplní účastník) 

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a 

nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu 

provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů 

změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která 

nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel 

o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací 

dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné 

pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 

dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech : 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 

zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy 

vyžádaná osobou zastupující objednatele, popřípadě vyvolaná změnou technického 
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řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou 

práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za 

podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 

provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 

smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 

ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke 

dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude 

provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek 

podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 

bez zbytečného odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 

předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny,. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 

Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené 

v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně 

provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované 

Zhotovitelem a potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI 

k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí 

své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis 

skutečně provedených prací bude obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 

fakturačního období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, 

na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období 

fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla 

(dosud nefakturované položky.  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole 

před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové 

podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a 

číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je 

přílohou č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém 

budou uvedeny tyto údaje: 

 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. 

DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, 
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sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, 

sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá 

Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro 

potřeby Objednatele.   

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 

době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol; 

 soupis provedených prací a dodávek.  

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 

5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 

opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou 

v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 

provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 

jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 

fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud 

je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě 

odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem 

uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – 

daňový doklad vystavena.  

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními 

stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními 

stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 

4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků.  

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 

fakturačním období. TDI provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 

Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované 

položky nejsou v souladu se skutečností na realizovaném díle a s touto smlouvou, 
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vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek 

předloží Zhotovitel opět TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI 

svým podpisem.  

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou 

bude soupis prací a dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební 

doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI není úplný a 

Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.7.3. Schvalování pozastávky:  

Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele bude připojen, bude-li to třeba, 

seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy 

výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 

díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a 

této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a 

předáním díla, a to v čase pro TDI v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví 

datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od 

Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena 

k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne 

podle čl. V. odst. 5.6.2. této smlouvy. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM k realizaci díla. Objednatel předá 

Zhotoviteli staveniště v termínu do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O 

předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 

staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu 

bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí 

staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele, pokud nejsou obsaženy 

přímo v PROJEKTU.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 

díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na 

další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 

zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 

staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 

uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 

odstraňovat pravidelně z pracoviště odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění 

díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel 

je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla 

v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.3.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
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Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen 

uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením 

realizace díla. 

6.4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.4.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 

odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 

nenarušily: 

6.4.1.1. provoz v okolí místa realizace díla, životní podmínky osob užívajících budovy 

a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na pracovišti a v okolí místa 

plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a 

ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 

mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 

6.4.1.1. a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to 

až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební 

deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době.  

Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Do stavebního deníku může provádět potřebné záznamy Objednatel a TDI případně jimi 

písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 

oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) 

ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 

uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně 

jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit 

obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden 

pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatele a 

autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 

časového harmonogramu a na kvalitu provádění díla. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel 

povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li 

smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 

díla TDI, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami. 
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Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 

ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 

309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, 

kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a 

pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a 

dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 

ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 

nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 

osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 

působením Zhotovitele. 

8.3. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE: 

8.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a 

třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na 

provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem 

a poddodavatelem.  

8.3.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli.  

8.3.1.2. Zhotovitel není oprávněn zajistit prostřednictvím poddodavatele dozor nad 

prováděním díla podle odst. 8.6. této smlouvy na pozici stavbyvedoucí. 

V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu podle čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy. 

8.3.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

8.3.1.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od 

poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto 

předložit na vědomí Objednateli. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 

prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je 

povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit 

kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují 

kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 

konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 

technických metod požadovaných při jejich použití. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 

nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 

nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 
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8.6. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

Dozor Zhotovitele bude po dobu realizace díla provádět  

stavbyvedoucí …………………………………………………… 

(doplní účastník) 

8.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 

PROJEKTU postup provádění díla. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u 

poddodavatelů.  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce 

technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDI): 

………………………....................................……………………………  

(doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

 Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby: 

………………………....................................……………………………  

………………………....................................…………………………… 

(doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

………………………....................................……………………………  

(doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

9.2. Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli 

právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, 

budou mít Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby 

kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.3. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 

kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek 

ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas 

informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení 

příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI 

průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 

Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění 

vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli 

povinností Zhotovitele. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 

nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 

zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 

procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 

díla do řádného stavu. 
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9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-

li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 

Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady 

spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním 

takovéto zkoušky Objednatel.  

9.6.  PRÁVA A POVINNOSTI TDI  

9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 

a zhotovením díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Zhotovitel 

je povinen pokyny a příkazy TDI akceptovat. 

9.6.2. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 

tvarového, materiálového, technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však 

zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 

postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování 

bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými 

předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.6.3. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 

a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a 

dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že 

tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho 

názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se 

zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část 

vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.6.4 TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání 

díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 

se osvědčování (ověřování) plateb. 

9.6.5. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 

žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 

ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 

provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li 

Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 

smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI 

při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského 

dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 

účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 

dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 

dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 

podle této smlouvy. 
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10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 

se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, 

rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 

odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 

způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám 

jako celek. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost 

předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení 

Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 

informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce 

Objednatele.  

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 

povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých 

poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a kontrolním orgánům přístup 

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 

255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do skončení 

záruční doby za dílo podle čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění 

11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku zřizovatel 

Objednatele. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 

odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na 

Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. Uplatňování nároků na 

náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle 

nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 

…………........................………… ,- Kč (doplní účastník, minimálně však ve výši ceny díla), 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 

poškození opraveno nebo znovu zhotoveno odpovídající pojistka bude udržována v platnosti 

od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby, 

11.3.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 

způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
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prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené 

krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 

11.4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 

Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.5.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 

zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že 

dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 

vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 

shodě použitých materiálů a výrobků; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno 

v datové formě (na CD ROM); 

 návod na údržbu díla a dokumentaci údržby 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 

Objednateli doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 

převzít 

 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 

případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 



 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 

 Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370 

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                strana 16 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o 

předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného 

termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady  

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé  dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Všechny 

části díla dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít 

vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu 

vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

13.2.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.3.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.4.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil 

a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za 

vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.5. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění 

veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

13.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této 

smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 

od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 

Objednateli. 

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

13.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání 

oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou 

Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem 

elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje 

pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 

aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V 

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel 

v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   …………………….............................………………………… 
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mobilní telefon: …………………….............................………………………… 

telefon:  …………………….............................………………………… 

fax:  …………………….............................………………………… 

datová schránka:  …………………….............................………………………… 

(doplní účastník) 

13.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 

apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je 

vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se 

jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla 

k jeho účelu; 

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 

možné vzájemně kombinovat.  

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 

užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku 

této vady k omezení běžného provozu.  

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou.  

13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 

Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů 

činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se 

dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní 

zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě v souladu s § 573 

občanského zákoníku. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou 

schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do 

dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy 

elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty 

nebo datové schránky Zhotovitele. 

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění 

reklamované vady.  

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. Lhůta pro 

toto sdělení je do 3 dnů od obdržení výzvy k odstranění reklamované vady. 

13.9.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů 

po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou 

smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musí být 

uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje 

situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů 
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na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 

dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 

této smlouvy.  

13.9.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin 

po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou 

smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž 

pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají 

projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

13.9.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 

termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 

dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty dle této smlouvy.  

13.9.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou 

vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  

13.9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých 

je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 

s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

13.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 

platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 

reklamace (oznámení) Objednatelem.  

13.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 

Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. V případě, že 

Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí 

Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

13.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY  

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy 
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ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou 

částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode 

dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze 

sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne 

Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu dle této smlouvy s neodstranitelnou 

vadou oproti odhadní ceně, kterou dílo mělo jako bezvadné.  

13.12.  V dalším platí ustanovení §§ 2629 – 2630 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v 

odstavci 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši 

3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných 

smluvními stranami v odstavcích 2.1.1. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla 

není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný 

případ porušení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době 

je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý  případ  a 

kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním 

sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a 

kalendářní den prodlení.  

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli  

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou 

sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, 

pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. VIII. odst. 8.3.1.2. a čl. X. odst. 10.10. této 

smlouvy, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ 

porušení. 

14.7. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 

pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 

jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 

smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 

a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel 

není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
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Článek XV. Odstoupení od smlouvy  

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 

od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany 

nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy 

odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila 

své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé 

strany. 

15.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující: 

15.5.1.  zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 

byla sjednána cena díla 

15.5.2. zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu 

15.5.3. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části díla a objednatel 

je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovených částí díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně 

vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen 

odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel 

oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí 

díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 

Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 

zaplacení odpovídající části sjednané ceny díla.  

15.6. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím 

nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 

zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 

smlouvy ani zajištění. 

Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinnost poskytnout údaje o uzavřené smlouvě a uhrazené ceně podle této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 

se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
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16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim 

byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění 

předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.). 

16.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 

nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 

souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených 

práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 

17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek 

pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s 

většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 

potřeby TDI a Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 

údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 

Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 

práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti zveřejněním v registru smluv. Objednatel však je oprávněn nejpozději při podpisu 

této smlouvy sdělit písemně Zhotoviteli, že účinnost smlouvy nastane v jiném termínu než 

k termínu podpisu smlouvy. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A 

ZMĚNOVÝ LIST 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě 

jinak. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 
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je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 

podpisy. 

18.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 

případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 

pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 

normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném 

způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

V Brně dne ……………………                                    V ……………………. dne ……………………  

 

 

 

 

______________________________              __________________________ 

                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

 PhDr. Evou Svobodová, MBA, LL.M                         jméno - vypsat 

                    ředitelka                               podpis 

              (doplní účastník) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  

 

(Zhotovitel jako účastník o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 
 

(Zhotovitel jako účastník o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 

 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

 

Úvodní ustanovení. 

 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a 

řeší  organizační  zajištění,  uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány 

v čl. I. odst. 1.2. 1.této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a 

jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů 

realizace díla.  

 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy : 

 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

článek I. 

 

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního 

deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité 

materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na 

základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně. 

 

článek II. 

 

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a 

doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo 

ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem 

a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 

 

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení 

zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po 

provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stan.   

 

článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 
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za Objednatele:  ……………………………… TDI  

za Zhotovitele:   .......................................... vedoucí zakázky (doplní účastník) 

za Projektanta:   ………………………………., autorský dozor projektanta 

 

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:  

 Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná 

v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek 

Projektanta a TDI. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly 

řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje 

nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDI při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny 

v ROZPOČTU změny; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.  

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   …………………………… 

za Zhotovitele :   .......................................... ............................................... (doplní účastník) 

Objednatel schválením změny ověřuje: 

 Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly 

řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracoval (pokud změna 

vyžadovala projekční zpracování);  

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a 

v termínech uvedených ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení Objednatele a postupu ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

článek IV. 

 

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou 

dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy 

samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  
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článek V. 

 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě 

tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná 

tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky 

konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.   

 

článek VI. 

 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN 

 

V Brně dne ……………………                                    V ……………………. dne ……………………  

 

 

 

 

 

_________________________                    __________________________ 

                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

PhDr. Evou Svobodová, MBA, LL.M                         jméno - vypsat 

                    ředitelka                               podpis 

              (doplní účastník) 
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