



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce**

**Název akce:**

**„Modernizace výuky jako reakce na potřeby  
trhu práce“ – stavební práce**



**Smlouva o dílo č. 18-305**  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**SKR stav, s.r.o.**

Se sídlem:

IČ:

Zapsán:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Nováčkova 18, 614 00 Brno

269 61 474

u Krajského soud v Brně, oddíl C, vložka 48480

Ing. Ivo Skřivánek- jednatel společnosti

Ing. Pavla Poláková, vedoucí obchodního oddělení, na  
základě plné moci

Oberbank AG

3000001912/8040

**Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace**

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Hybešova 53, 680 01 Boskovice

62073516

Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel

Komerční banka a.s. pobočka Boskovice

9737631/0100



## Článek II.

### Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **14. 12.2017 (doplňní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce“, zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Tato veřejná zakázka se řídí Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty financované z Evropské unie/Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program a pokyny pro zadávání zakázek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“).
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce (dále jen „dílo“).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval TAYLORTEAM s.r.o., Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6, IČ 278 49 619; Ing. Petr Kolář, projektová činnost ve výstavbě, Masarykovo náměstí 32, 680 01 Boskovice; Ing. Petr Matějka - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 68934726; Jiří Pavlu, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice; Milan Dokoupil, Valchov čp. 116; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, IČ: 745 75 571 a PROKANT projekční - kancelář - Jiráskova 28, 679 61 Letovice, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.4 Protože tato investiční akce bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, práva, povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace.

## Článek III.

### Předmět díla

#### 3.1.

Předmětem smlouvy jsou stavební práce dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr spočívající v:

- Rekonstrukci učeben budovy školy Komenského 1, Boskovice pro obor Diplomovaná všeobecná sestra (obor VOŠ),
- Rekonstrukce bývalých prostor hospodářských stájí na učebny pro obor Veterinářství (obor SŠ),
- Vybudování šachty zdvižné plošiny uvnitř stávající budovy školy, v místnosti schodiště budovy interně označené budova A.

*Handwritten signature*



### 3.2

Součástí předmětu plnění je:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr zpracované TAYLORTEAM s.r.o., Lužická 1308/16, 747 06 Opava 6, IČ 278 49 619; Ing. Petr Kolář, projektová činnost ve výstavbě, Masarykovo náměstí 32, 680 01 Boskovice; Ing. Petr Matějka - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 68934726; Jiří Pavlů, Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice; Milan Dokoupil, Valchov čp. 116; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, IČ: 745 75 571 a PROKANT projekční – kancelář – Jiráskova 28, 679 61 Letovice,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena),
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách poskytovatele dotace,



- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu,
- informační tabule – billboard o rozměrech min. 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) s údaji stanovenými objednatelem,
- stálá pamětní deska o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m s údaji stanovenými objednatelem.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami a bude zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.

3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak

704



zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.7 Prováděné servisní činnosti pro dobu záruky budou zahrnovat:

Pravidelnou preventivní údržbu prováděnou za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilost servisovaných zdvihacích zařízení a zahrnuje:

- mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu; pokud tento plán výrobcem výtahu stanoven není, bude tento plán stanoven zhotovitelem, včetně zajištění potřebného pomocného materiálu, oleje, mazadla a čisticích prostředků a jejich likvidace je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí
- čištění zařízení od provozních nečistot výtahu,
- kontrolu funkčního stavu normou či návodem stanovených částí výtahu, jejich nastavení a seřízení,

Odborné prohlídky, které budou zajišťovány v rozsahu dle normy ČSN 27 4002 ve lhůtách stanovených touto normou, a to v závislosti na druhu a kategorii výtahu, odvozených od data uvedení výtahu do provozu. Zápisy o provedení odborné prohlídky budou písemně zaznamenávány.

Servisní služby související s provedením opravy předmětu díla v rámci záruky.

3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
- Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.

3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

3.11 Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností



souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymežující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 3.14 Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 3.15 Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 3.16 Místem plnění je Hybešova 53, 680 01 Boskovice a Komenského 1, Boskovice.
- 3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
  - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks, v termínu realizace stavby.
  - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.



- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

#### IV.

##### Doba plnění

- 4.1 Staveniště bude předáno a převzato **do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **do 3 dnů od předání staveniště.**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů) včetně zaškolení obsluhy, **nejpozději do 180 dnů.**
- 4.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatel k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatel, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatel musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 4.8 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické



procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

- 4.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 4.10 Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušování prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 4.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

## V.

### Cena díla

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 6 080 000, Kč (doplňt účastník)  
Sazba DPH: 21, % (doplňt účastník)  
DPH: 1 276 800, Kč (doplňt účastník)  
Cena s DPH: 7 356 800, Kč (doplňt účastník)

- 5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.



## VI.

### Platební podmínky

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

6.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

6.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

6.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

6.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

6.9 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 65 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.



- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
  - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
  - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
  - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10 dnů.
- 6.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 6.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

## VII

### Změna závazku ze smlouvy

- 7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy



ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

- 7.7 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.
- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Změnu závazku lze provést až poté co bude schválena ze strany poskytovatele dotace.

## VIII. Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen projektovou dokumentací zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 kalendářních od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.



- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

## IX.

### Provádění díla

- 9.1 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.
- 9.2 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- práce budou prováděny za provozu a zhotovitel nesmí narušit běžný chod dotčené budovy;
  - prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu;
  - na základě pokynů TD budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrývání vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny atd.);
  - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
  - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
  - napojení na provozní média bude zhotoviteli poskytnuto v jím požadovaném příkonu a rozsahu, zadavatel taktéž umožní zaměstnancům zhotovitele využívat vyhrazené sociální zázemí v budově (**účastník tuto skutečnost zapracuje do své nabídky**);
  - dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;



- zajištění autorizovaného záručního servisu v souladu s výrobcem předepsanými servisními kontrolami;
- manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
- zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
- manuály a návody musí obsahovat technickou dokumentaci použitelnou k servisu a opravám.

9.3 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

9.4 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

9.5 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

9.7 Povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

9.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

9.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

9.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

9.11 Pověřenou osobou objednatele, odpovědnou za výkon stavebního dozoru, je Ing. Miloš Novotný, U Labutě 219, Svitávka (technický dozor investora, dále TDI). TDI objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel



vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.6.

- 9.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 9.13 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 9.14 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních strany mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 9.15 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 9.16 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 9.17 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 9.18 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 9.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 9.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14



dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 9.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.22 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce na veřejnou zakázku. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce na veřejnou zakázku, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 9.23 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 9.24 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 9.25 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 9.26 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.27 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným



způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

- 9.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 9.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 9.31 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.32 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

MP



- 9.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 9.34 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započítím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

## X.

### Převzetí díla

- 10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.
- 10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
  - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
  - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
  - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
  - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
  - prohlášení o shodě,
  - doklady o likvidaci odpadů,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
  - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
  - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - geometrické zaměření stavby a geometrické plány,
  - energetický průkaz budovy a energetický štítek.
- 10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.



- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis.
- 10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.
- 10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

## XI.

### Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.  
*Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.*
- 11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.



- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

## XII.

### Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nepůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.



- 12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

### XIII.

#### Sankce

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla a to ve výši než 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků IROP z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z IROP objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků IROP Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z IROP jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
  - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
  - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
  - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.



- 13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.
- 13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 13.8 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.9 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.10 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.11 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.12 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

#### XIV.

##### Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,
  - prodlení objednatele s předáním staveniště pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
  - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
  - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
  - absence pojištění dle čl. XV této smlouvy.



- 14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

## XV.

### Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

#### 15.1 Pojištění zhotovitele

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 5,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.2 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 0,2 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

#### 15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
- 15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

#### 15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



- 15.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 15.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

## XVI.

### Závěrečná ustanovení

- 16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích).
- 16.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.



- 16.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 16.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.15 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 16.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.19 Zhotovitel je povinen vystavit na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasný billboard o rozměrech min. 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) s údaji stanovenými objednatelem.
- 16.20 Nejpozději do tří měsíců po dokončení operace vystaví zhotovitel stálou pamětní desku o min. velikosti 0,3 x 0,4 m s údaji stanovenými objednatelem.



16.21 Provedení desky, billboardu bude v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále také „Manuál jednotného vizuálního stylu“).

16.22 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

16.23 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
- 2 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 3 – kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5 – plán kvality

15.1 Rada Jihomoravského kraje dne 23. 11. 2017 Usnesením č. 2961/17/R41 schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce“

V Boskovicích dne 28. 2. 2018

V Brně dne 28. 2. 2018

Ing. Mgr. Pavel Vlach

ředitel

**Vyšší odborná škola ekonomické  
a zdravotnická a Střední škola  
Boskovice, příspěvková organizace  
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE**

1

Ing. Ivo Skřivánek

jednatel

## **Příloha č. 1**

### **Soupis prací a dodávek**

10/10/20

10/10/20

## Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** **270910 Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce**

**Zadavatel** Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola  
Hybešova 982/53  
68001 Boskovice  
**IČO:** 62073516  
**DIČ:** CZ62073516

**Zhotovitel:** SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 18  
614 00 Brno  
**IČO:** 269 61 474  
**DIČ:** CZ26961474

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 2 078 025,73        |
| PSV              |  |  | 1 913 853,80        |
| MON              |  |  | 1 939 453,05        |
| Vedlejší náklady |  |  | 117 419,42          |
| Ostatní náklady  |  |  | 31 248,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 080 000,00</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 6 080 000,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 1 276 800,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH** **7 356 800,00 CZK**


v

BRNĚ

dne

27.2.2018

  
Za zhotovitele  
Ing. IVO SKŘIVÁNEK

  
Vyšší odborná škola ekonomická  
a zdravotnická a Střední škola  
Boskovice, příspěvková organizace  
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE



SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
IČ. 26961474  
DIČ. CZ 26961474

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem      | %          |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>01</b>               | <b>Učebny zvěrolékařů</b>              | <b>0</b>                | <b>4 679 796</b>        | <b>982 757</b>   | <b>5 662 553</b> | <b>77</b>  |
| 001                     | Stavební část                          | 0                       | 2 969 883               | 623 675          | 3 593 558        | 49         |
| 002                     | Kanalizace                             | 0                       | 223 075                 | 46 846           | 269 920          | 4          |
| 003                     | Rozvod vody                            | 0                       | 123 923                 | 26 024           | 149 947          | 2          |
| 004                     | Plynoinstalace                         | 0                       | 28 412                  | 5 967            | 34 379           | 0          |
| 005                     | Ústřední vytápění                      | 0                       | 345 188                 | 72 489           | 417 677          | 6          |
| 006                     | Elektroinstalace                       | 0                       | 932 272                 | 195 777          | 1 128 050        | 15         |
| 007                     | Venkovní úpravy                        | 0                       | 57 043                  | 11 979           | 69 022           | 1          |
| <b>02</b>               | <b>Stavební úpravy učebny č. 1 a 2</b> | <b>0</b>                | <b>229 505</b>          | <b>48 196</b>    | <b>277 701</b>   | <b>4</b>   |
| 008                     | Učebna Komenská - č. 1 a 2             | 0                       | 229 505                 | 48 196           | 277 701          | 4          |
| <b>03</b>               | <b>Výtah</b>                           | <b>0</b>                | <b>1 161 907</b>        | <b>244 000</b>   | <b>1 405 907</b> | <b>19</b>  |
| SO 1                    | Instalace zdvižné plošiny              | 0                       | 1 161 907               | 244 000          | 1 405 907        | 19         |
| <b>04</b>               | <b>Pamětní deska</b>                   | <b>0</b>                | <b>8 792</b>            | <b>1 846</b>     | <b>10 638</b>    | <b>0</b>   |
| 010                     | Pamětní deska                          | 0                       | 8 792                   | 1 846            | 10 638           | 0          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                        | <b>0</b>                | <b>6 080 000</b>        | <b>1 276 800</b> | <b>7 356 800</b> | <b>100</b> |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|-----------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| _1    | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | HSV      |  |  | 972,43     | 0 |
| _10   | Ostatní                           | HSV      |  |  | 6 160,00   | 0 |
| _11   |                                   | HSV      |  |  | 13 398,96  | 0 |
| _3    | HZS - hodinové zúčtovací sazby    | HSV      |  |  | 2 520,00   | 0 |
| _4    | HZS - hodinové zúčtovací sazby    | HSV      |  |  | 2 520,00   | 0 |
| _5    | Ostatní                           | HSV      |  |  | 9 520,00   | 0 |
| _6    | Ostatní                           | HSV      |  |  | 111 552,00 | 2 |
| _6    | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | HSV      |  |  | 4 810,27   | 0 |
| _7    | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | HSV      |  |  | 8 658,97   | 0 |
| _8    | HZS - hodinové zúčtovací sazby    | HSV      |  |  | 4 760,00   | 0 |

|     |                                              |     |  |  |            |   |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| 1   | Zemní práce                                  | HSV |  |  | 22 203,60  | 0 |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV |  |  | 5 306,89   | 0 |
| 2   | Základy,zvláštní zakládání                   | HSV |  |  | 11 051,71  | 0 |
| 27  | Základy                                      | HSV |  |  | 3 746,87   | 0 |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV |  |  | 324 953,14 | 5 |
| 31  | Zdi podpěrné a volné                         | HSV |  |  | 15 882,09  | 0 |
| 34  | Stěny a příčky                               | HSV |  |  | 1 821,48   | 0 |
| 4   | Vodorovné konstrukce                         | HSV |  |  | 10 486,20  | 0 |
| 41  | Stropy a stropní konstrukce                  | HSV |  |  | 2 527,74   | 0 |
| 5   | Komunikace                                   | HSV |  |  | 10 235,05  | 0 |
| 60  | Úpravy povrchů, omítky                       | HSV |  |  | 245 044,13 | 4 |
| 61  | Upravy povrchů vnitřní                       | HSV |  |  | 20 946,59  | 0 |
| 62  | Upravy povrchů vnější                        | HSV |  |  | 351 474,48 | 6 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 363 644,52 | 6 |
| 64  | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 145 323,85 | 2 |
| 8   | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 8 049,00   | 0 |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 5 878,58   | 0 |
| 93  | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV |  |  | 2 204,16   | 0 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 17 506,02  | 0 |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav.               | HSV |  |  | 8 983,10   | 0 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 12 536,48  | 0 |
| 96  | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 243 591,22 | 4 |
| 97  | Prorážení otvorů                             | HSV |  |  | 42,24      | 0 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 74 244,35  | 1 |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 64 819,58  | 1 |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 279 234,64 | 5 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 39 533,76  | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 91 612,98  | 2 |
| 723 | Vnitřní plynovod                             | PSV |  |  | 12 284,78  | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 73 371,21  | 1 |
| 728 | Vzduchotechnika                              | PSV |  |  | 34 620,00  | 1 |

|             |                                          |     |  |  |              |     |
|-------------|------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 731         | Kotelny                                  | PSV |  |  | 66 515,96    | 1   |
| 732         | Strojovny                                | PSV |  |  | 29 297,08    | 0   |
| 733         | Rozvod potrubí                           | PSV |  |  | 50 630,76    | 1   |
| 734         | Armatury                                 | PSV |  |  | 18 652,10    | 0   |
| 735         | Otopná tělesa                            | PSV |  |  | 96 985,56    | 2   |
| 762         | Konstrukce tesařské                      | PSV |  |  | 7 478,80     | 0   |
| 763         | Dřevostavby                              | PSV |  |  | 106 150,55   | 2   |
| 764         | Konstrukce klempířské                    | PSV |  |  | 43 711,66    | 1   |
| 765         | Krytiny tvrdé                            | PSV |  |  | 30 088,14    | 0   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                    | PSV |  |  | 356 130,38   | 6   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                    | PSV |  |  | 20 998,01    | 0   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady              | PSV |  |  | 53 691,76    | 1   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady keramické    | PSV |  |  | 4 583,98     | 0   |
| 776         | Podlahy povlakové                        | PSV |  |  | 291 948,14   | 5   |
| 781         | Obklady keramické                        | PSV |  |  | 97 611,88    | 2   |
| 783         | Nátěry                                   | PSV |  |  | 11 983,61    | 0   |
| 784         | Malby                                    | PSV |  |  | 31 918,48    | 1   |
| M21         | Elektromontáže                           | MON |  |  | 2 428,65     | 0   |
| M21a        | C21M - Elektromontáže                    | MON |  |  | 166 530,60   | 3   |
| M21b        | Materiály                                | MON |  |  | 518 161,80   | 9   |
| M21c        | Dodávky zařízení (specifikace)           | MON |  |  | 140 428,00   | 2   |
| M21d        | Práce v HZS                              | MON |  |  | 75 904,00    | 1   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON |  |  | 1 036 000,00 | 17  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | PSU |  |  | 5 469,61     | 0   |
| VN          | Vedlejší náklady                         | VN  |  |  | 117 419,42   | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  |  |  | 31 248,00    | 1   |
| Cena celkem |                                          |     |  |  | 6 080 000,00 | 100 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 1                                                                               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                                                                                            | m3 | 3,32400  | 873,00    | 2 901,85  | 800-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| výkop základů: : (2,7*0,4*3+2,75*0,4)*0,6                                       |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| výkop patka: : 0,8*1,5*0,6                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 2                                                                               | 162201101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                        | m3 | 3,32400  | 30,00     | 99,72     | 800-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 3                                                                               | 162501102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                          | m3 | 3,32400  | 31,00     | 103,04    | 800-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 4                                                                               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,32400  | 269,00    | 894,16    | 800-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                        |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 5                                                                               | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20                                                                                                                                                                          | m3 | 2,60400  | 2 937,00  | 7 647,95  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| základy: : (2,7*0,4*3+2,75*0,4)*0,6                                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 6                                                                               | 275313611R00  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20                                                                                                                                                                         | m3 | 0,72000  | 2 937,00  | 2 114,64  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| patka: : 0,8*1,5*0,6                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 7                                                                               | 275352111R00  | Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | m2 | 2,76000  | 392,00    | 1 081,92  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| (0,8*2+1,5*2)*0,6                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 8                                                                               | 275361921RT5  | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                                              | t  | 0,00740  | 28 000,00 | 207,20    | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| včetně distančních prvků                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| výztuž patka 2xkarisitř 150/150/6mm: : 1,5*0,8*3,034*0,001*2*1,02               |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                     |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| 9                                                                               | 311238144R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,                                                                   | m2 | 35,12000 | 942,00    | 33 083,04 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| u býv.schodiště m.č.110,111:: (0,9+0,5)*3,2+2,6*1,2                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
| m.č.109: : 1,6*3,2                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | mezi m.č.114a115: : 3,05*3,2                                                                                                                                                                   |    | 9,76      |           |           |       |                          |               |
|      |               | mezi m.č.116a117: : 3,05*3,2                                                                                                                                                                   |    | 9,76      |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.119: : 0,9*3,2                                                                                                                                                                             |    | 2,88      |           |           |       |                          |               |
| 10   | 311238218R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,           | m2 | 8,58000   | 1 486,00  | 12 749,88 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|      |               | dozdělení otvoru původních dveří pod nové okno m.č.110: : 2,2*1,1                                                                                                                              |    | 2,42      |           |           |       |                          |               |
|      |               | dozdělení otvorů původních na půdu P1 3ks: : 1,4*1,1*4                                                                                                                                         |    | 6,16      |           |           |       |                          |               |
| 11   | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení                                                                                  | m2 | 44,12900  | 558,00    | 24 623,98 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|      |               | m.č.109 a 110: : 3*3,2-0,9*1,97                                                                                                                                                                |    | 7,83      |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.110 a 111: : 3*3,2-0,9*1,97                                                                                                                                                                |    | 7,83      |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.115 a 116: : 3,05*3,2+2,063*2+2,062*2+1,2*2*2-0,7*1,97*4                                                                                                                                   |    | 17,29     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.117 a 118: : 3,05*3,2+1,4*2-0,7*1,97                                                                                                                                                       |    | 11,18     |           |           |       |                          |               |
| 12   | 342255028RT1  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení                                                                                  | m2 | 100,35900 | 698,00    | 70 050,58 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|      |               | mezi m.č.107,108 a 112: : (17,725-0,9*2-0,15+0,45)*3,2+1,25*2-0,9*1,97*2                                                                                                                       |    | 54,42     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.113 a 114,112: : (3,05+0,15+1,425+1,6)*3,2-0,7*1,97-0,9*1,97                                                                                                                               |    | -3,55     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.115,116 a 112: : (2,063+0,1+2,062)*3,2-0,7*1,97*2                                                                                                                                          |    | 16,77     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.117,118 a 112: : (1,4+0,1+2,675)*3,2-0,7*1,97-0,9*1,97                                                                                                                                     |    | 10,76     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.119 a 112: : 4,225*3,2-0,9*1,97                                                                                                                                                            |    | 10,21     |           |           |       |                          |               |
|      |               | m.č.119 a 112: : 4,225*3,2-0,9*1,97                                                                                                                                                            |    | 11,75     |           |           |       |                          |               |
| 13   | 342255032RT2  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm včetně pomocného lešení                                                                                  | m2 | 3,20000   | 772,00    | 2 470,40  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|      |               | přízdívka u sloupů m.č.108,107: : 0,25*3,2*4                                                                                                                                                   |    | 3,2       |           |           |       |                          |               |
| 14   | 311238323R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,13 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K | m2 | 16,48000  | 1 468,00  | 24 192,64 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 16,48     |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 15        | 317941121R00  | Osazení ocelových profilů plochy 50*5mm                                                                                                                                        | t  | 0,05170   | 11 200,00 | 579,04    |       | Vlastní                  | Indiv         |
|           |               | 2 ks 5*50mm nad dveře 0,7m v příčkách tl.15cm: : 4*2*1*1,96*0,001                                                                                                              |    | 0,02      |           |           |       |                          |               |
|           |               | 2 ks 5*50mm nad dveře 0,9m v příčkách tl.15cm: : 6*2*1,2*1,96*0,001                                                                                                            |    | 0,03      |           |           |       |                          |               |
|           |               | 2 ks 5*50mm nad dveře 0,9m v příčkách tl.05cm: : 2*2*1*1,96*0,001                                                                                                              |    | 0,01      |           |           |       |                          |               |
| 16        | 132203320000R | tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm                                                                                       | kg | 52,21700  | 34,00     | 1 775,38  | SPCM  | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 51,7*1,01 |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 17        | 311112330RT2  | Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záливka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záливka betonem, sloupky m.č.107,108: : 0,5*3,2*2 | m2 | 3,70000   | 1 519,00  | 5 620,30  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 3,2       |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 0,5       |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 18        | 311361721R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S včetně distančních prvků                                                                                                | t  | 0,02280   | 28 000,00 | 638,40    | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 0,02      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 19        | 31199RV1      | výztuž sloupů m.č.107am.č.108: : 3,2*4*0,89*0,001*2                                                                                                                            | m  | 111,80000 | 93,00     | 10 397,40 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 32,2      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 18,4      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 7,2       |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 45,5      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 8,5       |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 20        | 317941121RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm profilu I, nebo ILE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                             | t  | 0,06760   | 44 800,00 | 3 028,48  | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 0,07      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 21        | 317941123RT3  | zastropení původního schodiště 6ks I100 1,35m: : 1,35*6*8,34*0,001                                                                                                             | t  | 1,07490   | 44 800,00 | 48 155,52 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 0,09      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 0,98      |               |                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |

průvlak PRE3 2x160 2,65mm.č.112: : 2,65\*17,9\*0,001\*2  
překlad PRE4 3x160 3,65m nad okna m.č.108,107,119: : 3,65\*3\*5\*17,9\*0,001

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen.      | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 22                                                                                                                                                                                                             | 317941123RT5  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm                                     | t    | 0,27510   | 44 800,00 | 12 324,48 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/ I     |
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 0,28      |           |           |       |           |               |
| 23                                                                                                                                                                                                             | 317941125RT2  | průvlák PRE2 2x5,25m m.č.110: : 5,25*2*26,2*0,001                                                         | t    | 0,91340   | 44 800,00 | 40 920,32 |       | Vlastní   | Indiv         |
| Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.26                                                                                                                              |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 0,91      |           |           |       |           |               |
| 24                                                                                                                                                                                                             | 3-001         | průvlák PRE1 2x1260 5,45m m.č.107a m.č.108: : 5,45*2*41,9*0,001                                           | soub | 1,00000   | 11 200,00 | 11 200,00 |       | Vlastní   | Indiv         |
| 25                                                                                                                                                                                                             | 34648111R00   | Svařování ocel.nosníků v průvlacích a zastropení                                                          | m2   | 5,84000   | 331,00    | 1 933,04  | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/ I     |
| Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabcovým                                                                                                                         |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,                   |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 5,84      |           |           |       |           |               |
| 26                                                                                                                                                                                                             | 346481121R00  | překlady oken Pre4: : 3,65*2*0,16*5                                                                       | m2   | 8,61600   | 403,00    | 3 472,25  | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/ I     |
| Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabcovým                                                                                                                                           |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,                   |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 5,67      |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 2,1       |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 0,85      |           |           |       |           |               |
| 27                                                                                                                                                                                                             | 389381001RT3  | Dobetonování konstrukcí, betonem třídy C 25/30 předběžně                                                  | m3   | 0,86160   | 5 637,00  | 4 856,84  |       | Vlastní   | Indiv         |
| dobetonování průvláků PRE1: : 0,2*0,26*5,45*2                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| dobetonování průvláků PRE2: : 0,2*0,2*5,25                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| dobetonování průvláků PRE1: : 0,2*0,16*2,65                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| 28                                                                                                                                                                                                             | 317998113R00  | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm                                          | m    | 18,25000  | 81,00     | 1 478,25  | 801-1 | RTS 17/II | Indiv         |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 18,25     |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 10 486,20 |           |           |       |           |               |
| Díl: 4 Vodotoronné konstrukce                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
| 29                                                                                                                                                                                                             | 411354235R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm | m2   | 9,18000   | 616,00    | 5 654,88  | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/ I     |
| otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |      | 9,18      |           |           |       |           |               |
| pro zabet.převod.otvoru schodiště vč.přesahu: : 6,8*1,35                                                                                                                                                       |               |                                                                                                           |      |           |           |           |       |           |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| 30  | 411361921RT5  | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>prostě uložených, veštnutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | t  | 0,03060  | 28 000,00 | 856,80 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |

pro zabet.přívod.otvoru schodiště vč.přesahu: : 6,8\*1,35\*3,034\*0,001\*1,1

0,03

|    |              |                                            |   |         |           |        |       |           |          |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|-----------|----------|
| 31 | 411361721R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0,03430 | 28 000,00 | 950,40 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|-----------|----------|

prostě uložených, veštnutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

12ks prutů do trap.plechu 6,8m pr.8mm: : 12\*6,8\*0,4\*0,001\*1,05

0,03

|    |              |                                                                                                                                                                               |    |         |          |          |       |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|----------|
| 32 | 411321315R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 | m3 | 0,60590 | 3 160,00 | 1 914,64 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|----------|

pro zabet.přívod.otvoru schodiště: : 6,8\*1,35\*0,06\*1,1

0,61

|    |              |                                                                                                                                                                         |    |         |        |        |       |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 33 | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | m2 | 5,52500 | 158,00 | 872,95 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|----------|

6,5\*0,85

5,53

|    |              |                                                                                                                                                                            |    |         |       |        |       |           |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|----------|
| 34 | 411354172R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | m2 | 5,52500 | 41,00 | 226,53 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|----------|

## Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

|    |              |                                                                                                     |    |           |       |          |       |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|----------|
| 35 | 601011102R00 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,<br>po jednotlivých vrstvách | m2 | 218,78000 | 12,00 | 2 625,36 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|----------|

m.č.107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119: :

44+43,75+9,37+21,62+11,29+38,92+8,38+4,35+5,96+5,96+4,13+8,16+12,89

218,78

|    |              |                                                                                                                                 |    |           |        |           |       |           |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|
| 36 | 601011112RT5 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,<br>po jednotlivých vrstvách | m2 | 218,78000 | 219,00 | 47 912,82 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|

m.č.107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119: :

44+43,75+9,37+21,62+11,29+38,92+8,38+4,35+5,96+5,96+4,13+8,16+12,89

218,78

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 37   | 601011144RT2  | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 218,78000 | 68,00     | 14 877,04 | 801-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/I      |

po jednotlivých vrstvách

m.č. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119: :

44+43,75+9,37+21,62+11,29+38,92+8,38+4,35+5,96+4,13+8,16+12,89

218,78

|    |              |                                                            |    |           |       |          |       |           |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|----------|
| 38 | 602011102R00 | Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , | m2 | 638,87850 | 12,00 | 7 666,54 | 801-1 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|----------|

po jednotlivých vrstvách

m.č. 107: : (5\*2+8,725\*2+0,3\*2+0,1\*2)\*3,1

ostění okna: : (1,4\*4+3,15\*2)\*0,37

odpočet otvory: : -1,4\*3,15\*2-0,9\*1,97

m.č. 108: : (5\*2+8,75\*2+0,1\*2)\*3,1

ostění okna: : (1,4\*4+3,15\*2)\*0,37

odpočet otvory: : -1,4\*3,15\*2-0,9\*1,97

m.č. 109: : (4,15\*2+2,3\*2)\*3,1

ostění okna: : (1,4\*6+0,9\*3)\*0,37

odpočet otvory: : -1,4\*0,9\*3-0,9\*1,97

m.č. 110: : (3\*2+4,9+0,3\*2+0,35+0,85\*2+6,5+1,5)\*3,1

ostění okna: : (1,4\*2+2,2)\*0,37

odpočet otvory: : -1,4\*2,2-0,9\*1,97\*2

m.č. 111: : (3\*3,15+4,75+1,6+1,15+1,55)\*3,1

ostění okna: : (1,4\*6+0,9\*3)\*0,37

odpočet otvory: : -0,9\*1,4\*3-0,9\*1,97\*2

m.č. 112: : (15,925\*2+2,2\*2)\*3,1+0,35\*2,84

odpočet otvory: : -0,7\*1,97\*4-0,9\*1,97\*4-1,2\*1,97

m.č. 113: : (2,625+3,05\*2)\*3,1

ostění dveře: : (2,5+1,75+2,5)\*0,37

odpočet otvory: : -1,75\*2,5

m.č. 114: : (1,425\*2+3,05\*2)\*3,1

87,58

4,4

-10,59

85,87

4,4

-10,59

39,99

4,11

-5,55

66,81

1,85

-6,63

47,12

4,11

-7,33

114,36

-14,97

27,05

2,5

-4,38

27,75

*RTS*

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                          | Číslo položky                 | Název položky                                                                          | MJ | množství        | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|                                               |                               | ostění okna: : (0,8+0,9+0,8)*0,37                                                      |    | 0,93            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -0,8*0,9-0,9*1,97                                                    |    | -2,49           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | m.č.115: : (2,063*2+3,05*2)*3,1+(2,063+0,981*2+1,2*2)*2                                |    | 44,55           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | ostění okna: : (0,8+0,9+0,8)*0,37                                                      |    | 0,93            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -0,8*0,9-0,7*1,97*3                                                  |    | -4,86           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | m.č.116: : (2,062*2+3,05*2)*3,1+(2,062+0,981*2+1,2*2)*2                                |    | 44,54           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | ostění okna: : (0,8+0,9+0,8)*0,37                                                      |    | 0,93            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -0,8*0,9-0,7*1,97*3                                                  |    | -4,86           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | m.č.117: : (1,4*2+3,05*2)*3,1                                                          |    | 27,59           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | ostění okna: : (0,8+0,9+0,8)*0,37                                                      |    | 0,93            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -0,8*0,9-0,7*1,97                                                    |    | -2,1            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | m.č.118: : (2,675*2+3,05*2)*3,1                                                        |    | 35,49           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | ostění okna: : (1,4+0,9+1,4)*0,37                                                      |    | 1,37            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -1,4*0,9-0,9*1,97                                                    |    | -3,03           |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | m.č.119: : (4,225*2+3,05*2)*3,1                                                        |    | 45,1            |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | ostění okna: : (1,4+3,15+1,4)*0,37                                                     |    | 2,2             |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               | odpočet otvorů: : -1,4*3,15-0,9*1,97                                                   |    | -6,18           |           |            |       |                          |               |
| 39                                            | 60201112RT3                   | Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 638,87850       | 213,00    | 136 081,12 | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| po jednotlivých vrstvách                      |                               |                                                                                        |    |                 |           |            |       |                          |               |
| dtto pol 602011102 Postřík cem.....: 638,8785 |                               |                                                                                        |    | 638,88          |           |            |       |                          |               |
| 40                                            | 602011144RT2                  | Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,          | m2 | 527,66550       | 68,00     | 35 881,25  | 801-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/I      |
| po jednotlivých vrstvách                      |                               |                                                                                        |    |                 |           |            |       |                          |               |
| dtto pol 602011102 Postřík cem.....: 638,8785 |                               |                                                                                        |    | 638,88          |           |            |       |                          |               |
| odpočet ploch s obklady: : -111,213           |                               |                                                                                        |    | -111,21         |           |            |       |                          |               |
| <b>Díl: 61</b>                                | <b>Upravy povrchů vnitřní</b> |                                                                                        |    |                 |           |            |       |                          |               |
| 41                                            | 610991002R00                  | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm                                           | m  | 82,24000        | 40,00     | 3 289,60   | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| nalepení a odříznutí po dokončení omítek      |                               |                                                                                        |    |                 |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               |                                                                                        |    | <b>9 835,96</b> |           |            |       |                          |               |
|                                               |                               |                                                                                        |    |                 |           | 3 289,60   | 801-1 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | (1,4+0,9+1,4)*7+(0,8+0,9+0,8)*4+(1,4+2,2+1,4)+(1,4+3,15+1,4)*5 |    | 70,65    |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2,5+1,75+2,5+1,97+0,9+1,97                                     |    | 11,59    |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                                                                              |   |          |       |          |       |            |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 42 | 612473186R00 | Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                      | m | 96,27000 | 68,00 | 6 546,36 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|    |              | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství |   |          |       |          |       |            |           |

|  |  |                                                                |  |       |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
|  |  | (1,4+0,9+1,4)*7+(0,8+0,9+0,8)*4+(1,4+2,2+1,4)+(1,4+3,15+1,4)*5 |  | 70,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5+1,75+2,5+1,97+0,9+3,2*5                                    |  | 25,62 |  |  |  |  |  |

|                |                              |                                                     |   |          |        |                   |       |            |           |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|-------------------|-------|------------|-----------|
| <b>Díl: 62</b> | <b>Upravy povrchů vnější</b> |                                                     |   |          |        | <b>351 474,48</b> |       |            |           |
| 43             | 622311016R00                 | Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm | m | 60,80000 | 179,00 | 10 883,20         | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|                |                              | 23,075*2+11,45+1,95+3-1,75                          |   | 60,8     |        |                   |       |            |           |

|    |              |                                                                                                                                        |    |           |        |            |       |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|-----------|
| 44 | 622311335RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 336,61000 | 939,00 | 316 076,79 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|-----------|

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

fasáda: : (23,75+11,45+0,32+23,075+1,95+0,16+3+0,15)\*5

6,5\*0,8+(11,45/2)\*4,8\*2

odpočet otvorů: : -0,9\*1,4\*7-0,9\*0,8\*4-2,2\*1,4-3,15\*1,4\*5-1,75\*2,5

-1,8\*0,9

319,27

60,16

-41,2

-1,62

|    |              |                                                                                                            |    |          |          |           |       |            |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|
| 45 | 622311352RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 13,10400 | 1 418,00 | 18 581,47 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

okna s.0,9m: : ((1,4+0,9+1,4)\*7+(0,8+0,9+0,8)\*4)\*0,16

okno š.2,2m: : (1,4+2,2+1,4)\*0,16

okno š.3,15m: : (1,4+3,15+1,4)\*0,16\*5

dveře: : (2,5+1,75+2,5)\*0,16

půdní otvor: : (1,8+0,9+1,8)\*0,16

5,74

0,8

4,76

1,08

0,72

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 46   | 622311563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm<br>nanášení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | m2 | 4,45600  | 724,00    | 3 226,14 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |

okna š.90cm: : 0,9\*(7+4)\*0,16

okno š.2,2m: : 2,2\*0,16

okna š.3,15m: : 3,15\*0,16\*5

1,58

0,35

2,52

|    |              |                                                                                                                                                                                                               |    |          |       |          |       |            |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 47 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu | m2 | 79,61400 | 34,00 | 2 706,88 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|

okna: : 0,9\*1,4\*7+0,9\*0,8\*4+1,4\*2,2\*3,15\*1,4\*5

79,61

| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                  |    |           | 280 234,48 |           |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|
| 48      | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 MPa | m2 | 172,47000 | 292,00     | 50 361,24 |
|         |              |                                                                                 |    |           | Vlastní    | Indiv     |

172,47

|    |              |                                                                                                          |    |          |          |           |       |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|
| 49 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3 | 12,03320 | 3 696,00 | 44 474,71 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|

m.č.107: : 44\*0,055

m.č.108: : 43,75\*0,055

m.č.109: : 9,37\*0,055

m.č.110: : 21,62\*0,055

m.č.111: : 11,29\*0,055

m.č.112: : 38,92\*0,055

m.č.113: : 8,38\*0,055

m.č.114: : 4,35\*0,055

m.č.115: : 5,96\*0,055

m.č.116: : 5,96\*0,055

m.č.117: : 4,13\*0,055

m.č.118: : 8,16\*0,055

2,42

2,41

0,52

1,19

0,62

2,14

0,46

0,24

0,33

0,33

0,23

0,45

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství | cena./MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| m.č.119: : 12,89*0,055                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,71     |           |            |       |                          |               |
| 50                                                                                             | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                                                                               | t   | 1,06850  | 28 000,00 | 29 918,00  | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| včetně distančních prvků                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            |       |                          |               |
| 12,0332/0,055*4,44*1,1*0,001                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,07     |           |            |       |                          |               |
| 51                                                                                             | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                                                                                 | m3  | 12,03320 | 287,00    | 3 453,53   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            |       |                          |               |
| 52                                                                                             | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25                                                                                                                                                                          | m3  | 34,61720 | 3 384,00  | 117 144,60 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            |       |                          |               |
| podkladní betonpod podlahu: : (17,725*10,55+4,15*10,55)*0,15                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 34,62    |           |            |       |                          |               |
| 53                                                                                             | 631361921RT9  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                                               | t   | 1,24580  | 28 000,00 | 34 882,40  | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| včetně distančních prvků                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |            |       |                          |               |
| podkl.beton pod podlahou: : (17,725*10,55+4,15*10,55)*5,398*0,001                              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,25     |           |            |       |                          |               |
| Výplně otvorů                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | 143 643,85 |       |                          |               |
| 54                                                                                             | 642942111RT3  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lať pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm | kus | 5,00000  | 1 959,00  | 9 795,00   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| T8 v příčkách 10cm: : 5                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5        |           |            |       |                          |               |
| 55                                                                                             | 642942111RU3  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lať pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm | kus | 4,00000  | 2 098,00  | 8 392,00   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| T8 v příčkách 15cm: : 4                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4        |           |            |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 56                             | 64294211RT5   | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením spalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm                                                                                                 | kus | 2,00000  | 1 949,00  | 3 898,00  | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T7 v příčkách 10cm: : 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 57                             | 64294211RU5   | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením spalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm                                                                                                 | kus | 5,00000  | 2 144,00  | 10 720,00 | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T7 v příčkách 10cm: : 5</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 58                             | 64294511R00   | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | kus | 1,00000  | 4 074,00  | 4 074,00  | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T9: : 1</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 59                             | 76666112R00   | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                                                                                                                                                | kus | 9,00000  | 762,00    | 6 858,00  | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T8: : 4+5</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 60                             | 766661122R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 7,00000  | 762,00    | 5 334,00  | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T7: : 2+5</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 61                             | 766661422R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000  | 2 330,00  | 2 330,00  | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| <b>T9: : 1</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 62                             | 64-001        | Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 70x197                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 9,00000  | 3 134,00  | 28 206,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>T8: : 4+5</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |
| 63                             | 64-002        | Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 90x197                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 7,00000  | 3 134,00  | 21 938,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>T7: : 2+5</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 64                                                                                                                                    | 61165635R     | dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vhodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné | kus | 1,00000   | 9 821,00  | 9 821,00  | SPCM    | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>T9: : 1</b>                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 65                                                                                                                                    | 766670021R00  | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla klíky a štítku                                                                                                            | kus | 17,00000  | 126,00    | 2 142,00  | 800-766 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>4+5+2+5+1</b>                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 66                                                                                                                                    | 54914591R     | kování stavební - prvek: klíky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře                                                                                            | kus | 17,00000  | 644,00    | 10 948,00 | SPCM    | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 67                                                                                                                                    | 766695212R00  | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm                                                                                                            | kus | 9,00000   | 191,00    | 1 719,00  | 800-766 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>T8: : 5+4</b>                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 68                                                                                                                                    | 61187134R     | práh dub; š = 80 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                      | kus | 9,00000   | 221,00    | 1 989,00  | SPCM    | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 69                                                                                                                                    | 766695213R00  | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm                                                                                                          | kus | 7,00000   | 191,00    | 1 337,00  | 800-766 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>T7: : 2+5</b>                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 70                                                                                                                                    | 61187181R     | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                     | kus | 7,00000   | 515,00    | 3 605,00  | SPCM    | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 71                                                                                                                                    | 64899113RT5   | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm                                                     | m   | 25,15000  | 419,00    | 10 537,85 | 801-1   | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>0,9*8+2,2+3,15*5</b>                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>25,15</b>                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>Díl: 94</b>                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 72                                                                                                                                    | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m fasáda: : (23,075+11,45+23,075+2,15+3,15)*1,5                                             | m2  | 94,35000  | 51,00     | 4 811,85  | 800-3   | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>94,35</b>                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| 73                                                                                                                                    | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m omítky strop: : 218,78 omítky stěny: : 638,8785/2                                                  | m2  | 538,21930 | 23,00     | 12 379,04 | 800-3   | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| <b>218,78</b>                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>319,44</b>                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>Díl: 95</b>                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |
| <b>8 983,10</b>                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství                                                                                                                                                          | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 74             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m | m2  | 264,20870                                                                                                                                                         | 34,00     | 8 983,10  | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 264,21                                                                                                                                                            |           |           |       |                          |               |
| <b>Díl: 96</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>219 054,43</b>                                                                                                                                                 |           |           |       |                          |               |
| 75             | 962032231R00  | Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 11,17070                                                                                                                                                          | 474,00    | 5 294,91  | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | u schodiště: : 5,1*0,3*3,1+0,9*0,1*3,1-0,9*1,97*0,3                                                                                                               |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | stáv.m.č.109stáj: : (1,5+2,1)*3,1*0,3+1,05*3,1*0,1                                                                                                                |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | mezi okny stáv.m.č.109stáj: : 1,35*1,35*0,45+1,35*1,2*0,45*3                                                                                                      |           |           |       |                          |               |
| 76             | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                     | m3  | 44,89630                                                                                                                                                          | 1 337,00  | 60 026,35 | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | m.č.110 přípravná: : 4,15*10,55*0,2-6,3*0,2                                                                                                                       |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | m.č.109 stáj: : 17,725*10,55*0,2                                                                                                                                  |           |           |       |                          |               |
| 77             | 963053935R00  | Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 5,04000                                                                                                                                                           | 711,00    | 3 583,44  | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,9*5,6                                                                                                                                                           |           |           |       |                          |               |
| 78             | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 15,30000                                                                                                                                                          | 123,00    | 1 881,90  | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17*0,9                                                                                                                                                            |           |           |       |                          |               |
| 79             | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 21,00000                                                                                                                                                          | 6,00      | 126,00    | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | okna š.0,9: : 21                                                                                                                                                  |           |           |       |                          |               |
| 80             | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 6,00000                                                                                                                                                           | 9,00      | 54,00     | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | stáv.m.110přípravná dveře 0,9*1,97: : 1+1                                                                                                                         |           |           |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2                                                                                                                                                                 |           |           |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství                          | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | stáv.m.č. 109 stáj dveře 1,45*1,97 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2                                 |           |           |       |                          |               |
|      |               | stáv.m.č. 109 stáj dveře 1,75*2,3 : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2                                 |           |           |       |                          |               |
| 81   | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000                           | 16,00     | 32,00     | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|      |               | stáv.m. 110 přípravná dveře 2,2*2,15m : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2                                 |           |           |       |                          |               |
| 82   | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 23,76000                          | 84,00     | 1 995,84  | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|      |               | okna š.0,9m : 8*1,35*0,9+13*1,2*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 23,76                             |           |           |       |                          |               |
| 83   | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 11,61150                          | 123,00    | 1 428,21  | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|      |               | stáv.m.č. 109 stáj dveře 1,45*1,97 : 1,45*1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,86                              |           |           |       |                          |               |
|      |               | stáv.m. 110 přípravná dveře 2,2*2,15m : 2,2*2,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,73                              |           |           |       |                          |               |
|      |               | stáv.m.č. 109 stáj dveře 1,75*2,3 : 1,75*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,03                              |           |           |       |                          |               |
| 84   | 978012191R00  | stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %<br>stáv.m.č. 110 přípravná : 10,55*4,15<br>stáv.m.č. 109 stáj : 17,725*10,55-(3,4+2,1)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 229,13130<br>43,7825<br>185,34875 | 81,00     | 18 559,64 |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 85   | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním<br>zdiva stěn, v rozsahu do 100 %<br>obvod stěny stáv.m.č. 109 a 110 : (10,55*2+22,175*2)*3,1<br>odpočet otvory : -0,9*1,35*8-0,9*1,2*13-2,35*2,19-1,75*2,3-1,45*1,97<br>vnitř zdi u stáv.schodiště stáv.m.č. 110a109 :<br>(7,35+1,45+0,3+0,15+0,85+6,5+0,85+0,15+0,3+1,15+0,55+0,3)*3,1<br>odpočet otvory schodiště : -2,6*1,2*2 | m2  | 222,55700                         | 46,00     | 10 237,62 | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 86   | 962084131R00  | deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez<br>kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm<br>(0,98*2+0,55*2)*7                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 21,42000                          | 82,00     | 1 756,44  |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 87   | 76713RV1      | Demontáž ocelových kóji s dřevěnou výplní<br>(4,3+10,9+4,225+4,2*4)*1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 68,82750                          | 224,00    | 15 417,36 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 68,83                             |           |           |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 88                                                                                                                                 | 96204RV1      | Bourání betonových bloků se žlebem                                                                                                 | ks     | 6,00000   | 1 400,00  | 8 400,00  |        | Vlastní                  | Indiv         |
| stav.m.č.109stáj: : 6                                                                                                              |               |                                                                                                                                    | 6      |           |           |           |        |                          |               |
| 89                                                                                                                                 | 96207RV1      | Bourání kovových sloupů                                                                                                            | kus    | 3,00000   | 336,00    | 1 008,00  |        | Vlastní                  | Indiv         |
| stav.m.č.109 stáj: : 3                                                                                                             |               |                                                                                                                                    | 3      |           |           |           |        |                          |               |
| 90                                                                                                                                 | 973031325R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus    | 5,00000   | 148,00    | 740,00    | 801-3  | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| pro vložení beton.blokm.č.107,108: : 1+1                                                                                           |               |                                                                                                                                    | 2      |           |           |           |        |                          |               |
| pro vložení ocel nosníků průvlaků m.č.107.108: : 1+1                                                                               |               |                                                                                                                                    | 2      |           |           |           |        |                          |               |
| pro vložení ocel nosníků průvlaků m.č.110: : 1                                                                                     |               |                                                                                                                                    | 1      |           |           |           |        |                          |               |
| 91                                                                                                                                 | 974031666R00  | do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm                                                                                     | m      | 36,50000  | 163,00    | 5 949,50  |        | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| vysekání rýh pro vložení oc.nosníků postupně nad okna m.č.107.108.119: : 3,65*5*2                                                  |               |                                                                                                                                    | 36,5   |           |           |           |        |                          |               |
| 92                                                                                                                                 | 976016111R00  | Vybourání prefabrikovaných krmných žlabů železobetonových pro skot bez podezdívky,                                                 | m      | 17,72500  | 190,00    | 3 367,75  | 801-3  | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| stav.m.č.109 stáj: : 17,725                                                                                                        |               |                                                                                                                                    | 17,73  |           |           |           |        |                          |               |
| 93                                                                                                                                 | 976036111R00  | Vybourání cihelných obrub zdíva šachet a žlabů krmných žlabů pro skot bez podezdívky                                               | m      | 17,72500  | 142,00    | 2 516,95  | 801-3  | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| stav.m.č.109 stáj: : 17,725                                                                                                        |               |                                                                                                                                    | 17,73  |           |           |           |        |                          |               |
| 94                                                                                                                                 | 979081111R00  | do 1 km                                                                                                                            | t      | 169,53860 | 136,00    | 23 057,25 |        | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 95                                                                                                                                 | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                             | t      | 339,07720 | 13,00     | 4 408,00  | 801-3  | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| stav.m.č.109 stáj: : 169,5386*2                                                                                                    |               |                                                                                                                                    | 339,08 |           |           |           |        |                          |               |
| 96                                                                                                                                 | 979990107R00  | Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel,dřeva, omítek předběžné uprav. dle skutečnosti                                       | t      | 168,53860 | 292,00    | 49 213,27 |        | Vlastní                  | Indiv         |
| stav.m.č.109 stáj: : 168,5386                                                                                                      |               |                                                                                                                                    | 168,54 |           |           |           |        |                          |               |
| Prorážení otvorů                                                                                                                   |               |                                                                                                                                    | 42,24  |           |           |           |        |                          |               |
| Díl: 97                                                                                                                            | 971100021RAB  | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 45 cm                                                                                   | m2     | 0,04000   | 1 056,00  | 42,24     | AP-HSV | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. |               |                                                                                                                                    | 0,04   |           |           |           |        |                          |               |
| otvor pro odvětrání m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                             |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |
| stav.m.č.118: : 0,2*0,2                                                                                                            |               |                                                                                                                                    |        |           |           |           |        |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 98                                                                 | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t  | 211,18800 | 279,00    | 58 921,45 | 801-4 | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                          |               |                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
| 8,43144+40,45493+1,70707+32,16032+0,05662+4,97347+121,46717+1,7648 |               |                                                                                                                      |    | 211,02    |           |           |       |                          |               |
| 0,1057+0,06647                                                     |               |                                                                                                                      |    | 0,17      |           |           |       |                          |               |

|                                                                 |                           |                                                                                                                                                     |    |           |       |          |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|----------|
| <b>Díl: 711</b>                                                 | <b>Izolace proti vodě</b> |                                                                                                                                                     |    |           |       |          |         |           |          |
| 99                                                              | 711111001RZ1              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 243,36630 | 28,00 | 6 814,26 | 800-711 | RTS 17/II | RTS 16/I |
| celý objekt : 22,175*10,55                                      |                           |                                                                                                                                                     |    | 233,95    |       |          |         |           |          |
| obvod stěny objektu : (10,55+22,175+10,55+22,175-1,75-0,9)*0,15 |                           |                                                                                                                                                     |    | 9,42      |       |          |         |           |          |

|              |           |                                                                                                                                                              |    |           |        |           |      |           |          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 100          | 62836115R | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + AI fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 267,70290 | 153,00 | 40 958,54 | SPCM | RTS 17/II | RTS 16/I |
| 243,3663*1,1 |           |                                                                                                                                                              |    | 267,7     |        |           |      |           |          |

|     |              |                                            |    |          |       |        |  |         |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------|----|----------|-------|--------|--|---------|-------|
| 101 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 20,55650 | 34,00 | 698,92 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|--------------|--------------------------------------------|----|----------|-------|--------|--|---------|-------|

část podlahy sprcha m.č.117 : 1,4\*1,2  
stěna sprch koutm.č.117 : 1,2\*2+1,2\*2  
část podlahy wc m.č.115 a 116 : 0,98\*1,2\*4  
m.č.109 kotce : 2,15\*4,15+0,15\*3

|                            |              |                                                                                   |    |          |        |          |         |           |          |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|----------|
| 102                        | 711212001RT5 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 20,55650 | 392,00 | 8 058,15 | 800-711 | RTS 17/II | RTS 16/I |
| 103                        | 711401112R00 | Izolace balkonů a teras páska k přelepení spoju rohože, tloušťky 0,3 mm           | m  | 12,00000 | 426,00 | 5 112,00 | 800-711 | RTS 17/II | RTS 16/I |
| m.č.109 : 2,3*2+4,15*2-0,9 |              |                                                                                   |    | 12       |        |          |         |           |          |

|     |              |                                                 |   |         |        |        |         |           |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|----------|
| 104 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m | t | 1,28970 | 646,00 | 833,15 | 800-711 | RTS 17/II | RTS 16/I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|----------|

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu  
1,28971

|                              |                        |                                                                  |    |           |       |            |         |           |          |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|---------|-----------|----------|
| <b>Díl: 713</b>              | <b>Izolace tepelné</b> |                                                                  |    |           |       |            |         |           |          |
| 105                          | 713121111RT1           | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 218,78550 | 34,00 | 7 438,71   | 800-713 | RTS 17/II | RTS 16/I |
| pod mazaninu : 12,0332/0,055 |                        |                                                                  |    | 218,79    |       |            |         |           |          |
|                              |                        |                                                                  |    |           |       | 254 337,40 |         |           |          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------|
| 106                                                                  | 28375769.AR   | deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3                        | m3 | 29,01100  | 2 767,00  | 80 273,44 | SPCM    | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| pod mazaninu: : 218,7855*0,13*1,02                                   |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 107                                                                  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu                                                      | m2 | 461,78640 | 83,00     | 38 328,27 | 800-713 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| pod mazaninou: : 218,7855*1,02                                       |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| strop celý objekt: : 10,55*22,175*1,02                               |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 108                                                                  | 713121411RT5  | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámků a křížů, výšky 280 mm, včetně dodávky roštu                            | m2 | 233,94630 | 380,00    | 88 899,59 | 800-713 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| strop celý objekt: : 10,55*22,175                                    |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 109                                                                  | 63151376.AR   | deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 238,62520 | 133,00    | 31 737,15 | SPCM    | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| strop celý objekt 2 vrstvy á 140mm celkem 280mm: : 10,55*22,175*1,02 |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 110                                                                  | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                            | t  | 2,73580   | 2 800,00  | 7 660,24  | 800-713 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| 50 m vodorovně                                                       |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| Díl: 762 Konstrukce tesářské                                         |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 111                                                                  | 762342203RT4  | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm  | m2 | 7,85000   | 840,00    | 6 594,00  | 800-762 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| rozšíření střechy po izol.fasády: : 7,85*0,25*4                      |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 112                                                                  | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesářské v objektech výšky do 12 m                                                                                       | t  | 0,03160   | 28 000,00 | 894,80    | 800-762 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| 50 m vodorovně                                                       |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| Díl: 763 Dřevostavby                                                 |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 113                                                                  | 763613231R00  | Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky                                | m2 | 233,94630 | 168,00    | 39 302,98 | 800-763 | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |
| vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                          |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| montáž OSB desek půda: : 10,55*22,175                                |               |                                                                                                                                                     |    |           |           |           |         |                     |               |
| 114                                                                  | 60725016R     | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm                                                     | m2 | 236,28570 | 219,00    | 51 746,57 | SPCM    | RTS 17/ II          | RTS 16/ I     |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 115      | 76281RV1      | Montáž prkna na rošt systému Stepclos na PUR tmel, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm                                      | m2 | 33,42090 | 153,00    | 5 113,40  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 116      | 998763101R00  | rosteč prken cca 0,7m šíře prkna 10cm: : 22,175/0,7*10,55*0,1                                                                        | t  | 33,42    |           |           |         |                          |               |
|          |               | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m                                                                                     |    | 3,56700  | 2 800,00  | 9 987,60  | 800-763 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
| Díl: 764 |               | Konstrukce klempířské                                                                                                                |    |          |           | 43 711,66 |         |                          |               |
| 117      | 764908301RT3  | Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně rohů | m  | 27,85000 | 381,00    | 10 610,85 | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 0,9*11+2*3,15*5                                                                                                                      |    | 27,85    |           |           |         |                          |               |
| 118      | 764391821R00  | Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                                             | m  | 31,40000 | 56,00     | 1 758,40  | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | dem záv.lišt pro rozšíření střešy: : 7,85*4                                                                                          |    | 31,4     |           |           |         |                          |               |
| 119      | 764291491R00  | závětné lišty                                                                                                                        | m  | 31,40000 | 247,00    | 7 755,80  |         | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | montáž stávající záv.lišt pro rozšíření střešy: : 7,85*4                                                                             |    | 31,4     |           |           |         |                          |               |
| 120      | 764251604RT1  | Žlaby z titanzinkového plechu podokapní hranatý žlab, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý                               | m  | 23,07520 | 605,00    | 13 960,50 | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 121      | 764551603RT1  | Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, povrch lesklý                          | m  | 20,00000 | 440,00    | 8 800,00  | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 5*4                                                                                                                                  |    | 20       |           |           |         |                          |               |
| 122      | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                                       | t  | 0,18440  | 4 480,00  | 826,11    | 800-764 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
| Díl: 765 |               | Krytiny tvrdé                                                                                                                        |    |          |           | 30 088,14 |         |                          |               |
| 123      | 765313112R00  | z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, doplnění po dem.větracím komíně: : 0,55*0,98                           | m2 | 0,53900  | 1 680,00  | 905,52    |         | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 0,539                                                                                                                                |    |          |           |           |         |                          |               |
| 124      | 765313181R00  | Krytina pálená doplňky drážková, přilezení a uchycení tašek rovně, rozšíření střešy pozateplení fasády: : 7,85*4                     | m  | 31,40000 | 202,00    | 6 342,80  | 800-765 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | 31,4                                                                                                                                 |    |          |           |           |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 125             | 59660217.AR   | folie izolační střední pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP; kaširování vodotěsný povlak | m2  | 15,70000    | 135,00    | 2 119,50          | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                 |               | <b>7,85*0,5*4</b>                                                                                                        |     | <b>15,7</b> |           |                   |         |                          |               |
| 126             | 59660510.AR   | Taška okrajová levá rezná, dle typu stávající předběžně                                                                  | kus | 40,00000    | 241,00    | 9 640,00          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>20*2</b>                                                                                                              |     | <b>40</b>   |           |                   |         |                          |               |
| 127             | 596605100.AR  | Taška pálená okrajová pravá rezná, dle typu stávající předběžně                                                          | kus | 40,00000    | 241,00    | 9 640,00          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>20*2</b>                                                                                                              |     | <b>40</b>   |           |                   |         |                          |               |
| 128             | 998765102R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m                                                                  | t   | 0,32150     | 4 480,00  | 1 440,32          | 800-765 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                           |     |             |           |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                             |     |             |           | <b>356 130,38</b> |         |                          |               |
| 129             | 766711001R00  | oken a balkonových dveří,                                                                                                | m   | 103,30000   | 216,00    | 22 312,80         |         | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                 |               | okna š.0,9m výška 1,4m: : (1,4+0,9+1,4+0,9)*7                                                                            |     | <b>32,2</b> |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | okna š.0,9m výška 0,8m: : (1,4+0,9+1,4+0,9)*4                                                                            |     | <b>18,4</b> |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | okno š.2,2m výška 1,4m: : (1,4+2,2+1,4+2,2)*1                                                                            |     | <b>7,2</b>  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | sestava okna š.3,15m výška 1,4m: : (1,4+3,15+1,4+3,15)*5                                                                 |     | <b>45,5</b> |           |                   |         |                          |               |
| 130             | 611001        | Okno plastové 1křídlové Uw1 90x140 cm OS                                                                                 | kus | 7,00000     | 5 454,00  | 38 178,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>T1: : 7</b>                                                                                                           |     | <b>7</b>    |           |                   |         |                          |               |
| 131             | 611002        | Okno plastové 1křídlové Uw1 90x80 cm OS                                                                                  | kus | 4,00000     | 4 196,00  | 16 784,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>T4: : 4</b>                                                                                                           |     | <b>4</b>    |           |                   |         |                          |               |
| 132             | 611003        | Okno plastové 2křídlové Rehau 220x140 cm O/OS, Uw 1                                                                      | kus | 1,00000     | 11 417,00 | 11 417,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>T6: : 1</b>                                                                                                           |     | <b>1</b>    |           |                   |         |                          |               |
| 133             | 611004        | Okno plastové 2křídlové Rehau 157,5x140 cm O/OS, včetně spoj.profilu a těsnění mezi spojením oken                        | kus | 10,00000    | 9 341,00  | 93 410,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | <b>T3 sestava 2 oken do celkové š.3,15m: : 2*5</b>                                                                       |     | <b>10</b>   |           |                   |         |                          |               |
| 134             | 766711021R00  | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,                                                                      | m   | 8,50000     | 541,00    | 4 598,50          | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                 |               | <b>dveře vstup: : 2,5+1,75+2,5+1,75</b>                                                                                  |     | <b>8,5</b>  |           |                   |         |                          |               |
| 135             | 611005        | Dveře vchodové plast otvor 1750x2500mm otevíravé, s nadsvětlíkem, dveře 0,9+0,4m*1,97 Uw1,2                              | kus | 1,00000     | 75 677,00 | 75 677,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| T2 m.č. 113.: : 1                    |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |               |
| 136                                  | 766601213RT2  | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,                                                        | m  | 82,20000 | 188,00    | 15 453,60 | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                      |               | okna š.0,9m výška 1,4m: : (1,4+0,9+1,4)*7                                                                                                                                                                                  |    | 25,9     |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | okna š.0,9m výška 0,8m: : (1,4+0,9+1,4)*4                                                                                                                                                                                  |    | 14,8     |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | okno š.2,2m výška 1,4m: : (1,4+2,2+1,4)*1                                                                                                                                                                                  |    | 5        |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | sestava okna š.3,15m výška 1,4m: : (1,4+3,15+1,4)*5                                                                                                                                                                        |    | 29,75    |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | dveře vstup: : 2,5+1,75+2,5                                                                                                                                                                                                |    | 6,75     |           |           |         |                          |               |
| 137                                  | 766601229RT3  | Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiéř - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet | m  | 29,60000 | 188,00    | 5 564,80  | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                      |               | okna š.0,9m výška 1,4m: : 0,9*7                                                                                                                                                                                            |    | 6,3      |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | okna š.0,9m výška 0,8m: : 0,9*4                                                                                                                                                                                            |    | 3,6      |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | okno š.2,2m výška 1,4m: : 2,2*1                                                                                                                                                                                            |    | 2,2      |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | sestava okna š.3,15m výška 1,4m: : 3,15*5                                                                                                                                                                                  |    | 15,75    |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | dveře vstup: : 1,75                                                                                                                                                                                                        |    | 1,75     |           |           |         |                          |               |
| 138                                  | 766711031R00  | Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,                                                                                                                                                                       | m  | 8,62500  | 959,00    | 8 271,38  | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                      |               | stěna s dveřmi m.č.113,112: : 2,625+3*2                                                                                                                                                                                    |    | 8,63     |           |           |         |                          |               |
| 139                                  | 61196004R     | Plastová stěna s nadsvětlíkem a dveřmi vnitřní                                                                                                                                                                             | m2 | 7,87500  | 8 118,00  | 63 929,25 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                                      |               | T10 m.č.113,112: : 2,625*3                                                                                                                                                                                                 |    | 7,88     |           |           |         |                          |               |
| 140                                  | 998766101R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                             | t  | 0,81410  | 656,00    | 534,05    | 800-766 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                      |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |               |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |         |                          |               |
| 141                                  | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                                                                 | m2 | 46,31000 | 34,00     | 1 574,54  | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                      |               | m.č.109: : 9,37                                                                                                                                                                                                            |    | 9,37     |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | m.č.113: : 8,38                                                                                                                                                                                                            |    | 8,38     |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | m.č.114: : 4,35                                                                                                                                                                                                            |    | 4,35     |           |           |         |                          |               |
|                                      |               | m.č.115: : 5,96                                                                                                                                                                                                            |    | 5,96     |           |           |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

| S:       | 270910        | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce                                                                   |    |                              |          |           |         |                          |               |  |            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|--|------------|
| O:       | 01            | Učebny zvěrolékařů                                                                                                    |    |                              |          |           |         |                          |               |  |            |
| R:       | 001           | Stavební část                                                                                                         |    |                              |          |           |         |                          |               |  |            |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | množství                     | cena./MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |            |
|          |               | m.č.116: : 5,96<br>m.č.117: : 4,13<br>m.č.118: : 8,16                                                                 |    |                              |          |           |         |                          |               |  |            |
| 142      | 771575107R00  | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 46,31000                     | 381,00   | 17 644,11 | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
|          |               | dlto pol.771101210 Penetrace: : 46,31                                                                                 |    | 46,31                        |          |           |         |                          |               |  |            |
| 143      | 771475014R00  | výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                    | m  | 29,52500                     | 152,00   | 4 487,80  |         | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
|          |               | m.č.109: : 4,15+2,3+4,15+2,3-0,9<br>m.č.113: : 2,625+3,05*2-1,75<br>m.č.118: : 3,05*2+2,675*2-0,9                     |    | 12<br>6,975<br>10,55         |          |           |         |                          |               |  |            |
| 144      | 771479001R00  | Řezání dlaždic pro soklíky                                                                                            | m  | 29,52500                     | 28,00    | 826,70    | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
| 145      | 771-001       | Dlažba předběžné dle výb.investora                                                                                    | m2 | 51,72560                     | 420,00   | 21 724,75 |         | Vlastní                  | Indiv         |  |            |
|          |               | podlahy: : 46,31*1,05<br>soklíky: : 29,525*0,1*1,05                                                                   |    | 48,63<br>3,1                 |          |           |         |                          |               |  |            |
| 146      | 771475034R00  | Obklad soklíků keramických , včetně dodávky keramického rohového soklu                                                | m  | 12,00000                     | 230,00   | 2 760,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |  |            |
|          |               | m.č.109: : 4,15*2+2,3*2-0,9                                                                                           |    | 12                           |          |           |         |                          |               |  |            |
| 147      | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotivě              | m2 | 20,40000                     | 28,00    | 571,20    | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
|          |               | m.č.114: : 4,35<br>m.č.115: : 5,96<br>m.č.116: : 5,96<br>m.č.117: : 4,13                                              |    | 4,35<br>5,96<br>5,96<br>4,13 |          |           |         |                          |               |  |            |
| 148      | 771579795R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                     | m2 | 46,31000                     | 23,00    | 1 065,13  | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
| 149      | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                                            | t  | 1,27950                      | 2 374,00 | 3 037,53  | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |  |            |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                        |    |                              |          |           |         |                          |               |  |            |
| Díl: 776 |               | Podlahy povlakové                                                                                                     |    |                              |          |           |         |                          |               |  | 173 967,30 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|-------------------------|---------------|
| 150  | 776520010RAG  | Podlaha povlaková z PVC pasů, soklik zatížení 34,43, podlahovina např. IQ Optima tloušťky 2,0 mm zátěžov | m2 | 172,47000 | 829,00    | 142 977,63 |       | Vlastní                 | Indiv         |
|      |               | m.č.107: : 44                                                                                            |    |           |           |            |       |                         |               |
|      |               | m.č.108: : 43,75                                                                                         |    | 43,75     |           |            |       |                         |               |
|      |               | m.č.110: : 21,62                                                                                         |    | 21,62     |           |            |       |                         |               |
|      |               | m.č.111: : 11,29                                                                                         |    | 11,29     |           |            |       |                         |               |
|      |               | m.č.112: : 38,92                                                                                         |    | 38,92     |           |            |       |                         |               |
|      |               | m.č.119: : 12,89                                                                                         |    | 12,89     |           |            |       |                         |               |

|     |          |                                                                             |   |           |        |           |  |         |       |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 151 | 77642RV1 | Zakončení krytiny u stěny obrub. žlabem CF R 20mm, a zakončovacíím profilem | m | 118,22500 | 191,00 | 22 580,98 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|

m.č.112: : 18,025\*2+2,2\*2-0,9\*5-0,7\*4-2,625

m.č.107: : 8,725\*2+5\*2+0,1\*2-0,9

m.č.108: : 8,75\*2+5\*2+0,1\*2-0,9

m.č.110: : 3\*2+4,9+0,5\*2+0,85\*2+6,5\*2-4,65-0,9\*2

m.č.111: : 3\*2+3,15\*2+1,75\*2-0,9\*2

|     |              |                                                                |    |         |          |          |         |            |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 152 | 776971210R00 | Čistící zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm | m2 | 5,00000 | 1 680,00 | 8 400,00 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|     |              | m.č.113: : 2,5*2                                               |    | 5       |          |          |         |            |           |

|     |              |                                                            |   |         |        |      |         |            |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---------|------------|-----------|
| 153 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0,02240 | 388,00 | 8,69 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |
|     |              | vodorovně do 50 m                                          |   |         |        |      |         |            |           |
|     |              | 0,00236+0,02                                               |   | 0,02    |        |      |         |            |           |

|                 |                           |                                                              |    |           |       |                  |         |            |           |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|---------|------------|-----------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Oblklady keramické</b> |                                                              |    |           |       | <b>37 611,88</b> |         |            |           |
| 154             | 781101210RT1              | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 111,21300 | 34,00 | 3 781,24         | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 16/ I |

m.č.109: : (4,15\*2+2,3\*2-0,9)\*2

m.č.110: : 6,5\*2

m.č.114: : 1\*1,5

m.č.115: : (1,75\*2+2,063\*2+1,2\*4+0,985\*4-0,7\*5)\*2-0,3\*0,9

m.č.116: : (1,75\*2+2,062\*2+1,2\*4+0,98\*4-0,7\*5)\*2-0,3\*0,9

m.č.117: : (1,75\*2+1,4\*4+1,2\*2-0,7\*3)\*2

m.č.107: : 0,9\*1,5

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 001    | Stavební část                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | Gen. soustava / platnost | Ceník   | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------|---------------|
|                 |               | m.č.108: : 0,9*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,35      |           |                  |                          |         |               |
|                 |               | parapet m.č.115,116,117: : 0,9*0,37                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,33      |           |                  |                          |         |               |
| 155             | 781415015R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele                                                                                                                                                                   | m2 | 111,21300 | 476,00    | 52 937,39        | RTS 17/ II               | 800-771 | RTS 16/ I     |
|                 |               | dtto pol.781101210 Penetrace.....: 111,213                                                                                                                                                                                                                                          |    | 111,21    |           |                  |                          |         |               |
| 156             | 781-001       | Obklad keramický předběžně dle výběru investora                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 116,77370 | 280,00    | 32 696,64        | Vlastní                  |         | Indiv         |
|                 |               | 111,213*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 116,77    |           |                  |                          |         |               |
| 157             | 781419711R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                                                                      | m2 | 4,20000   | 28,00     | 117,60           | RTS 17/ II               | 800-771 | RTS 16/ I     |
|                 |               | m.č.114: : 1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,5       |           |                  |                          |         |               |
|                 |               | m.č.107: : 0,9*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,35      |           |                  |                          |         |               |
|                 |               | m.č.108: : 0,9*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,35      |           |                  |                          |         |               |
| 158             | 781419705R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                                                                                   | m2 | 111,21300 | 23,00     | 2 557,90         | RTS 17/ II               | 800-771 | RTS 16/ I     |
| 159             | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                          | t  | 2,62910   | 2 100,00  | 5 521,11         | RTS 17/ II               | 800-771 | RTS 16/ I     |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>7 501,53</b>  |                          |         |               |
| 160             | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,<br>ocel.plochá 50*5mm: : 51,7*0,11<br>zárubně 70cm: : 9*0,0113*65<br>zárubně 90cm: : 3*0,01214*65+5*0,01508*65<br>1110mm: : 6*1,35*0,37<br>1160mm: : (5,3+54,75)*0,575<br>1200mm: : 10,5*0,709<br>1260mm: : 21,8*0,906 | m2 | 84,28680  | 89,00     | 7 501,53         | RTS 17/ II               | 800-783 | RTS 16/ I     |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>27 618,48</b> |                          |         |               |
| 161             | 784111101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná<br>stropy: : 218,78                                                                                                                                                                                        | m2 | 746,44550 | 6,00      | 4 478,67         | RTS 17/ II               | 800-784 | RTS 16/ I     |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 001    | Stavební část                                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | stěny : 527,67                                                                                                   |      |           |           |           |         |                          |               |
| 162      | 784115212R00  | Malby z malířských směsí , , bělost 82 %, dvojnásobné                                                            | m2   | 746,44550 | 31,00     | 23 139,81 | 800-784 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| Díl: M21 |               | Elektromontáže                                                                                                   |      |           |           |           |         |                          |               |
| 163      | 210220021RT1  | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu | m    | 12,85000  | 189,00    | 2 428,65  | M21     | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|          |               | do nových základů : 2,7*3+2,75*1+1                                                                               |      |           |           |           |         |                          |               |
| Díl: VN  |               | Vedlejší náklady                                                                                                 |      |           |           |           |         |                          |               |
| 164      | VRN1          | Zařízení staveniště                                                                                              | kpl. | 1,00000   | 73 179,42 | 73 179,42 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| Celkem   |               | 2 969 882,88                                                                                                     |      |           |           |           |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 002    | Kanalizace                                          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                  |      |          |           | <b>8 049,00</b>  |       |                          |               |
| 1               | 189441001R    | Montáž šachet plastových DN 400                                                                                                       | kus  | 1,00000  | 545,00    | 545,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | nabídka4      | Kanalizační šachta plastová DN 400 (šachtové dno KGSGR 400/200, prodloužení KGSR400, poklop plný, T400B125P, těsnící manžeta EPDM400) | soub | 1,00000  | 7 504,00  | 7 504,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                |      |          |           | <b>730,00</b>    |       |                          |               |
| 3               | 713463132     | Montáž izolace tepelné potrubí pásy MIRELON s povrchovou úpravou PE 1x tl izolace do 50 mm izolace, větracího potrubí v půdě          | m    | 4,00000  | 74,00     | 296,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | 713MAT1       | Pásy MIRELON tl. 50 s povrchovou úpravou PE                                                                                           | m2   | 1,40000  | 310,00    | 434,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                             |      |          |           | <b>39 533,76</b> |       |                          |               |
| 5               | 721173401     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                                                                  | m    | 24,50000 | 301,00    | 7 374,50         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | 721173402     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                                                                  | m    | 6,00000  | 321,00    | 1 926,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | 721173403     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                                                                                  | m    | 10,50000 | 406,00    | 4 263,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | 721173404     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200                                                                                  | m    | 8,00000  | 502,00    | 4 016,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | 721174043     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                                                                                  | m    | 14,50000 | 198,00    | 2 871,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 721174044     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70                                                                                  | m    | 13,50000 | 303,00    | 4 090,50         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | 721174045     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100                                                                                 | m    | 11,50000 | 410,00    | 4 715,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 721174063     | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110                                                                                     | m    | 7,00000  | 314,00    | 2 198,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | 721194105     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                          | kus  | 12,00000 | 59,00     | 708,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | 721194107     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70                                                                                          | kus  | 1,00000  | 74,00     | 74,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | 721194109     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                                         | kus  | 7,00000  | 87,00     | 609,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | 721211911     | Montáž vpustí podlahových DN 40/50                                                                                                    | kus  | 2,00000  | 77,00     | 154,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 17              | 721273153     | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110                                                                                             | kus  | 1,00000  | 687,00    | 687,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 18              | 721290111     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                                                   | m    | 87,50000 | 17,00     | 1 487,50         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | 721290112     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                                                                   | m    | 8,00000  | 20,00     | 160,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 20              | 721MAT1       | Podlahová vpust' HL 5100Pr                                                                                                            | kus  | 2,00000  | 2 040,00  | 4 080,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 21              | 998721101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                                       | t    | 0,14000  | 547,00    | 76,58            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 22              | 998721192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m                                                                      | t    | 0,14000  | 312,00    | 43,68            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Žárizovací předměty</b>                                                                                                            |      |          |           | <b>57 911,00</b> |       |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 002    | Kanalizace                                          |

| P.č.          | Číslo položky                            | Název položky                                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Geník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 23            | 725112182                                | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad vislý                                                                                                        | soubor | 3,00000  | 4 794,00  | 14 382,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 24            | 725121525                                | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 9 229,00  | 9 229,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 25            | 725211601                                | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm                                                                         | soubor | 3,00000  | 1 344,00  | 4 032,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 26            | 725211603                                | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm                                                                         | soubor | 3,00000  | 1 389,00  | 4 167,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 27            | 725241142                                | Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 3 584,00  | 3 584,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 28            | 725245131                                | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubé                                                                   | soubor | 1,00000  | 10 864,00 | 10 864,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 29            | 725331111                                | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                                                                        | soubor | 2,00000  | 4 581,00  | 9 162,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 30            | 725865311                                | Zápachová uzavěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku HL 520N                                                                       | kus    | 1,00000  | 433,00    | 433,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 31            | 725MAT1                                  | Sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou                                                                                            | soubor | 3,00000  | 686,00    | 2 058,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 6</b> | <b>Ostatní</b>                           |                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>108 192,00</b> |       |                          |               |
| 32            | OST1                                     | Zednické výpomoci - sekání drážek ve zdivu a průřazy základy a zdivem pro vedení kanalizace včetně, zapravení                                        | soub   | 1,00000  | 11 200,00 | 11 200,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 33            | OST2                                     | Výkopové práce pro vedení kanalizace v objektu a před objektem garáže včetně obsypů kanalizace,, zásypu a uvedení podlah a terénu do původního stavu | m      | 49,00000 | 1 568,00  | 76 832,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 34            | OST3                                     | Napojení nové kanalizace od revizní šachty do stávající kanalizace v areálu (výkop, potrubí, obsyp,, zásyp, úprava terénu, napojení na kanalizaci)   | m      | 20,00000 | 1 008,00  | 20 160,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 7</b> | <b>VRN - vedlejší rozpočtové náklady</b> |                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>8 658,97</b>   |       |                          |               |
| 35            | 030001000                                | Zařízení staveniště                                                                                                                                  | ...    | 2,40000  | 2 144,16  | 5 145,98          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 36            | 070001000                                | Provozní vlivy                                                                                                                                       | ...    | 1,60000  | 2 195,62  | 3 512,99          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b> |                                          |                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>223 074,73</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 003    | Rozvod vody                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                             |        |           |           | <b>91 612,98</b> |       |                          |               |
| 1               | 722131913     | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25                                      | soubor | 1,00000   | 392,00    |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | 722174002     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                                   | m      | 83,00000  | 207,00    | 17 181,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | 722174003     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                                   | m      | 31,00000  | 224,00    | 6 944,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | 722174004     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                   | m      | 16,00000  | 379,00    | 6 064,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | 722174005     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm                                   | m      | 20,00000  | 462,00    | 9 240,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | 722181251     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m      | 83,00000  | 65,00     | 5 395,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | 722181252     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m      | 67,00000  | 86,00     | 5 762,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | 722190401     | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                              | kus    | 33,00000  | 182,00    | 6 006,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | 722220152     | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2                                                 | kus    | 33,00000  | 106,00    | 3 498,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 722220233     | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem                                      | kus    | 1,00000   | 86,00     | 86,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | 722224152     | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" R620                | kus    | 1,00000   | 166,00    | 166,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 722231072     | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit                                                  | kus    | 1,00000   | 160,00    | 160,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | 722232043     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                             | kus    | 12,00000  | 186,00    | 2 232,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | 722232063     | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                 | kus    | 1,00000   | 417,00    | 417,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | 722232072     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit                                          | kus    | 1,00000   | 186,00    | 186,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | 722232073     | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit                                          | kus    | 1,00000   | 211,00    | 211,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 17              | 722232171     | Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plinprůtokový s filtrem RAF R1313                        | kus    | 15,00000  | 686,00    | 10 290,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 18              | 722234263     | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem                                           | kus    | 1,00000   | 182,00    | 182,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | 722239102     | Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4                                                    | kus    | 1,00000   | 74,00     | 74,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 20              | 722290226     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                           | m      | 146,00000 | 27,00     | 3 942,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 21              | 722290234     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                 | m      | 146,00000 | 27,00     | 3 942,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 22              | 7222MAT1      | Připojovací flexi hadice délky do 500 mm DN15                                                      | ks     | 15,00000  | 54,00     | 810,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 23              | 7222MAT2      | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS AUTOADAPT UP 15-14 BA PM                                                 | ks     | 1,00000   | 5 354,00  | 5 354,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 24              | 7222NAB1      | Příplatek za tvarovky a uchytky pro potrubí PPR                                                    | %      | 28,00000  | 100,00    | 2 800,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 25              | 998722101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                       | t      | 0,34400   | 490,00    | 168,56           |       | Vlastní                  | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 003    | Rozvod vody                                         |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 26                                       | 998722192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m                       | t      | 0,34400  | 321,00    | 110,42            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 725</b>                          |               |                                                                                        |        |          |           | <b>15 460,21</b>  |       |                          |               |
| <b>Zařizovací předměty</b>               |               |                                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |               |
| 27                                       | 725821316     | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm PL04A | soubor | 2,00000  | 1 443,00  | 2 886,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 28                                       | 725822611     | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s otáčivým ústím PL15                 | soubor | 6,00000  | 1 311,00  | 7 866,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 29                                       | 725849413     | Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické                                         | kus    | 1,00000  | 265,00    | 265,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 30                                       | 725980123     | Dvířka 30/30                                                                           | kus    | 1,00000  | 207,00    | 207,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 31                                       | 725MAT1       | Sprchová nástěnná termostatická baterie RAF T 6080B                                    | kus    | 1,00000  | 3 495,00  | 3 495,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 32                                       | 725MAT2       | Sprchový komplet RAF SK500 D+M                                                         | kus    | 1,00000  | 728,00    | 728,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 33                                       | 998725101     | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                       | t      | 0,01500  | 559,00    | 8,39              |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 34                                       | 998725192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m                       | t      | 0,01500  | 321,00    | 4,82              |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 3</b>                            |               |                                                                                        |        |          |           | <b>2 520,00</b>   |       |                          |               |
| <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b>    |               |                                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |               |
| 35                                       | HZS2          | Úřední revize NTL plynovodu                                                            | hod.   | 5,00000  | 504,00    | 2 520,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 5</b>                            |               |                                                                                        |        |          |           | <b>9 520,00</b>   |       |                          |               |
| <b>Ostatní</b>                           |               |                                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |               |
| 36                                       | OST1          | Zednické výpomoci - drážky pro vedení rozvodů vody ve zdivu, zapravení a pod.          | soub   | 1,00000  | 9 520,00  | 9 520,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 6</b>                            |               |                                                                                        |        |          |           | <b>4 810,27</b>   |       |                          |               |
| <b>VRN - vedlejší rozpočtové náklady</b> |               |                                                                                        |        |          |           |                   |       |                          |               |
| 37                                       | 030001000     | Zařízení staveniště                                                                    | ...    | 2,40000  | 1 191,13  | 2 858,72          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 38                                       | 070001000     | Provozní vlivy                                                                         | ...    | 1,60000  | 1 218,72  | 1 951,55          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>                            |               |                                                                                        |        |          |           | <b>123 923,46</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 004    | Plynoinstalace                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Genik | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                      |        |          |           | <b>12 284,78</b> |       |                          |               |
| 1               | 723111202     | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15                                 | m      | 11,00000 | 222,00    | 2 442,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | 723111203     | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20                                 | m      | 2,00000  | 265,00    | 530,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | 723111204     | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25                                 | m      | 6,50000  | 350,00    | 2 275,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | 723150366     | Chránička D 44,5x2,6 mm                                                                      | m      | 2,50000  | 224,00    | 560,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | 723190104     | Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit           | soubor | 1,00000  | 298,00    | 298,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | 723190202     | Připojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15            | soubor | 3,00000  | 939,00    | 2 817,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | 723190251     | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15                                                  | kus    | 3,00000  | 200,00    | 600,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | 723190252     | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20                                                  | kus    | 1,00000  | 213,00    | 213,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | 723190901     | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě                                           | kus    | 1,00000  | 74,00     | 74,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 723190907     | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                              | m      | 50,00000 | 18,00     | 900,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | 723190909     | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                        | kus    | 1,00000  | 180,00    | 180,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 723190917     | Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 50                                               | kus    | 1,00000  | 74,00     | 74,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | 723231162     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus    | 3,00000  | 218,00    | 654,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | 723231163     | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus    | 1,00000  | 265,00    | 265,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | 723231164     | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada   | kus    | 1,00000  | 354,00    | 354,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | 998723101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                | t      | 0,06000  | 492,00    | 29,52            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 17              | 998723192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m                             | t      | 0,06000  | 321,00    | 19,26            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                 |        |          |           | <b>5 141,00</b>  |       |                          |               |
| 18              | 767995111     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                  | kg     | 10,00000 | 84,00     | 840,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | 767nab2       | Dvířka HUPO - D + M                                                                          | soub   | 1,00000  | 2 061,00  | 2 061,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 20              | 767nab1       | Konzoly NTL plynovodu - D+M                                                                  | soub   | 1,00000  | 2 240,00  | 2 240,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Matery</b>                                                                                |        |          |           | <b>4 134,00</b>  |       |                          |               |
| 21              | 783617613     | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm                       | m      | 19,50000 | 212,00    | 4 134,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>HZS - hodinové účtovací sazby</b>                                                         |        |          |           | <b>2 520,00</b>  |       |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 004    | Plynoinstalace                                      |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 22                                              | HZS2          | Úřední revize NTL plynovodu                                                                                                  | hod. | 5,00000  | 504,00    | 2 520,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 1 VRN - vedlejší rozpočtové náklady</b> |               |                                                                                                                              |      |          |           |                  |       |                          |               |
| 23                                              | 030001000     | Zařízení staveníště                                                                                                          | ...  | 2,40000  | 240,80    | 577,91           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 24                                              | 070001000     | Provozní vlivy                                                                                                               | ...  | 1,60000  | 246,58    | 394,52           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 6 Ostatní</b>                           |               |                                                                                                                              |      |          |           |                  |       |                          |               |
| 25                                              | OST1          | Zednické výpomoci - osazení konzol, průrazy, výklenek pro HUPO, drážky pro vedení NTL plynovodu v, podlaže, zapravení a pod. | soub | 1,00000  | 3 360,00  | 3 360,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>                                   |               |                                                                                                                              |      |          |           | <b>28 412,21</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 005    | Ústřední vytápění                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem           | Genik | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>24 167,24</b> |       |                          |               |
| 1               | 713420843     | Odstanění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm                                                                                                | m      | 120,00000 | 41,00     | 4 920,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | 713463131     | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm                                                                                               | m      | 147,00000 | 54,00     | 7 938,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | ITM2          | Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 28/25                                                                                                                                                | m      | 5,00000   | 45,00     | 225,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | ITM3          | Tepelné izolace trubice MIRELON PRO 15/25                                                                                                                                                   | m      | 76,00000  | 45,00     | 3 420,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | ITM4          | Tepelné izolace trubice MIRELON PRO 18/25                                                                                                                                                   | m      | 45,00000  | 48,00     | 2 160,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | ITM5          | Tepelné izolace trubice MIRELON PRO 22/25                                                                                                                                                   | m      | 45,00000  | 65,00     | 2 925,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | ITM6          | Tepelné izolace pouzdra na kruhové potrubí DN 125 z minerální nespalné plsti tl. 100 mm s povrchou, úpravou hliníkovou folií - izolace kouřovodu                                            | m      | 5,00000   | 364,00    | 1 820,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | 713463222     | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D přes 100 mm, izolace kouřovodu                                                                           | m      | 5,00000   | 110,00    | 550,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | 998713101     | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                | t      | 0,18500   | 761,00    | 140,79           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 998713192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m                                                                                                                            | t      | 0,18500   | 370,00    | 68,45            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 731</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                                                              |        |           |           | <b>66 515,96</b> |       |                          |               |
| 11              | 731243493     | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn nucený odtah spalin o výkonu do 28 kW                                                                                                              | soubor | 1,00000   | 2 122,00  | 2 122,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 731MAT1       | Plynový nástěnný kondenzační kotel VAILLANT VU ecoTECpro VU 246/5-3 tepelný výkon 6,2 - 24 kW                                                                                               | ks     | 1,00000   | 41 396,00 | 41 396,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | 731MAT2       | Prostorový regulátor calorMATIC 450 - D+M                                                                                                                                                   | ks     | 1,00000   | 7 348,00  | 7 348,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | 731MAT5       | Koaxiální systém odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro kotle VAILLANT ® 80/125 - svislý odtah, střechem včerné střešního nástavce, prodlužovací kus ® 80/125, odvodu kondenzátu - D+M | soub   | 1,00000   | 15 344,00 | 15 344,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | 998731101     | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m                                                                                                                                        | t      | 0,06500   | 3 366,00  | 218,79           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | 998731193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m                                                                                                                            | t      | 0,06500   | 1 341,00  | 87,17            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 732</b> |               | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                                                            |        |           |           | <b>29 297,08</b> |       |                          |               |
| 17              | 732219301R    | Montáž ohřívačů vody stojatého nepřímohřívaného do 200 litrů                                                                                                                                | soubor | 1,00000   | 1 113,00  | 1 113,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 18              | 732331611R    | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 6 litrů                                                                                                              | soubor | 1,00000   | 1 387,00  | 1 387,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | 732MAT1       | Nepřímohřívaný zásobník TV VAILLANT unoSTOR VIH 200/R                                                                                                                                       | ks     | 1,00000   | 25 749,00 | 25 749,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 005    | Ústřední vytápění                                   |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen soustava / platnost | Genová úroveň |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|-------|-------------------------|---------------|
| 20                             | 732MAT2       | Připojovací skupina pro zásobník na omítku včetně pojistné skupiny - D+M        | ks   | 1,00000   | 946,00    | 946,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 21                             | 998732101     | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m                          | t    | 0,04600   | 1 443,00  | 66,38            |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 22                             | 998732193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m                | t    | 0,04600   | 776,00    | 35,70            |       | Vlastní                 | Indiv         |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b> |               |                                                                                 |      |           |           | <b>50 630,76</b> |       |                         |               |
| 23                             | 733120819     | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3                                   | m    | 120,00000 | 48,00     | 5 760,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 24                             | 733193810     | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus  | 50,00000  | 15,00     | 750,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 25                             | 733222202     | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1                        | m    | 80,00000  | 200,00    | 16 000,00        |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 26                             | 733222203     | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1                        | m    | 49,00000  | 220,00    | 10 780,00        |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 27                             | 733222204     | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1                        | m    | 26,00000  | 319,00    | 8 294,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 28                             | 733222205     | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1                        | m    | 6,00000   | 437,00    | 2 622,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 29                             | 733224222     | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1     | kus  | 34,00000  | 86,00     | 2 924,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 30                             | 733291101     | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                     | m    | 161,00000 | 14,00     | 2 254,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 31                             | 733890801     | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m    | t    | 0,67500   | 1 051,00  | 709,43           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 32                             | 733nab1       | Úprava napojení otopného tělesa v místnosti 106                                 | soub | 1,00000   | 392,00    | 392,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 33                             | 998733101     | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                    | t    | 0,09900   | 1 061,00  | 105,04           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 34                             | 998733193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m                | t    | 0,09900   | 407,00    | 40,29            |       | Vlastní                 | Indiv         |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>       |               |                                                                                 |      |           |           | <b>18 652,10</b> |       |                         |               |
| 35                             | 734211112     | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles               | kus  | 17,00000  | 182,00    | 3 094,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 36                             | 734221682     | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK HEIMEIER DX   | kus  | 17,00000  | 342,00    | 5 814,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 37                             | 734261417     | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním VEKOLUX N/R           | kus  | 17,00000  | 502,00    | 8 534,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 38                             | 734291123     | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                        | kus  | 2,00000   | 121,00    | 242,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 39                             | 734291244     | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit                       | kus  | 1,00000   | 310,00    | 310,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 40                             | 734292715     | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                            | kus  | 2,00000   | 319,00    | 638,00           |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 41                             | 998734101     | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                           | t    | 0,00900   | 802,00    | 7,22             |       | Vlastní                 | Indiv         |
| 42                             | 998734193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m                | t    | 0,00900   | 1 431,00  | 12,88            |       | Vlastní                 | Indiv         |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>  |               |                                                                                 |      |           |           | <b>36 985,56</b> |       |                         |               |
| 43                             | 735000912     | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojiřegulačního s termostatickým ovládáním   | kus  | 17,00000  | 74,00     | 1 258,00         |       | Vlastní                 | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 005    | Ústřední vytápění                                   |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           | ceník | cen. | soustava / platnost | cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|------|---------------------|---------------|
| 44                                    | 735152474     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm           | kus  | 2,00000  | 3 320,00  | 6 640,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 45                                    | 735152572     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 výška/délka 600/500 mm 1xVK, 1xVKL  | kus  | 2,00000  | 3 204,00  | 6 408,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 46                                    | 735152573     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VKL výška/délka 600/600 mm          | kus  | 2,00000  | 3 422,00  | 6 844,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 47                                    | 735152576     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm           | kus  | 1,00000  | 4 076,00  | 4 076,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 48                                    | 735152579     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm          | kus  | 1,00000  | 4 730,00  | 4 730,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 49                                    | 735152582     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1800 mm          | kus  | 1,00000  | 6 037,00  | 6 037,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 50                                    | 735152593     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/600 mm           | kus  | 1,00000  | 4 423,00  | 4 423,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 51                                    | 735152595     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm           | kus  | 2,00000  | 5 096,00  | 10 192,00        |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 52                                    | 735152682     | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1800 mm          | kus  | 1,00000  | 8 484,00  | 8 484,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 53                                    | 735159240     | Montáž otopných těles panelových dvouradých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm          | kus  | 4,00000  | 247,00    | 988,00           |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 54                                    | 735MAT1       | Otopné těleso panelové Korada Radik Ventil Kompakt typ 22 výška/délka 900/2000 mm 2xVK, 2xVKL | kus  | 4,00000  | 9 127,00  | 36 508,00        |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 55                                    | 998735101     | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                    | t    | 0,48900  | 492,00    | 240,59           |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 56                                    | 998735193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m                              | t    | 0,48900  | 321,00    | 156,97           |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| <b>Díl: 728</b>                       |               |                                                                                               |      |          |           | <b>34 620,00</b> |       |      |                     |               |
| <b>Vzduchotechnika</b>                |               |                                                                                               |      |          |           |                  |       |      |                     |               |
| 57                                    | 751711115     | Montáž klimatizační (rekuperační) jednotky nástěnné pro objem místnosti 140 m3                | kus  | 2,00000  | 3 192,00  | 6 384,00         |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 58                                    | 751MAT1       | Nástěnná rekuperační jednotka HR300                                                           | komp | 2,00000  | 13 670,00 | 27 340,00        |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 59                                    | 998751101     | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m                                 | t    | 0,04000  | 11 200,00 | 448,00           |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| 60                                    | 998751191     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m                              | t    | 0,04000  | 11 200,00 | 448,00           |       |      | Vlastní             | Indiv         |
| <b>Díl: 8</b>                         |               |                                                                                               |      |          |           | <b>4 760,00</b>  |       |      |                     |               |
| <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b> |               |                                                                                               |      |          |           |                  |       |      |                     |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 005    | Ústřední vytápění                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 61             | HZS2          | Topná zkouška, zaškolení obsluhy                                             | hod. | 10,00000 | 280,00    | 2 800,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 62             | HZS3          | Revize systému odkouření                                                     | hod. | 5,00000  | 392,00    | 1 960,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 10</b> |               |                                                                              |      |          |           |                   |       |                          |               |
| 63             | OST1          | Zednické výpomoci - osazení konzol otopných těles, průrazy, zapravení a pod. | soub | 1,00000  | 6 160,00  | 6 160,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 11</b> |               |                                                                              |      |          |           |                   |       |                          |               |
| 64             | 030001000     | Zařízení staveníště                                                          | ...  | 2,40000  | 3 317,89  | 7 962,93          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 65             | 070001000     | Provozní vlivy                                                               | ...  | 1,60000  | 3 397,52  | 5 436,03          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                              |      |          |           | <b>345 187,66</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21a</b> |               | <b>C21M - Elektromontáže</b>                                                             |     |           |           | <b>166 530,60</b> |       |                          |               |
| 1                | 210010002R00  | trubka ohebná, PVC, uložena pod omítku, průměr 16 mm, , montáž                           | m   | 52,00000  | 36,00     | 1 872,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 2                | 210010003R00  | trubka ohebná, PVC, uložena pod omítku, průměr 23 mm, , montáž                           | m   | 54,00000  | 39,00     | 2 106,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 3                | 210010004R00  | trubka ohebná, PVC, uložena pod omítku, průměr 29 mm, , montáž                           | m   | 203,00000 | 44,00     | 8 932,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 4                | 210010134R00  | trubka ochranná, materiál PE, DN do 47 mm, uložena pevně                                 | m   | 45,00000  | 41,00     | 1 845,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 5                | 210010301R00  | krabice přístrojová, kruhová, , , bez zapojení                                           | kus | 138,00000 | 77,00     | 10 626,00         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 6                | 210010311R00  | krabice univerzální, kruhová, , , bez zapojení                                           | kus | 10,00000  | 78,00     | 780,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 7                | 210010312R00  | krabice odbočná, kruhová, průměr 103 mm, hloubka 50 mm, , bez zapojení                   | kus | 4,00000   | 78,00     | 312,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 8                | 210010321R00  | krabice univerzální, kruhová, , , se zapojením                                           | kus | 38,00000  | 84,00     | 3 192,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 9                | 210010322R00  | krabice rozvodná, kruhová, , , se zapojením                                              | kus | 4,00000   | 89,00     | 356,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 10               | 210010323R00  | krabice odbočná, čtvercová, , , se zapojením                                             | kus | 4,00000   | 89,00     | 356,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 11               | 210010521R00  | odvíčkování nebo zavíčkování krabic, víčko na závit,                                     | kus | 70,00000  | 8,00      | 560,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 12               | 210010522R00  | odvíčkování nebo zavíčkování krabic, víčko na šroub,                                     | kus | 8,00000   | 7,00      | 56,00             |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 13               | 210010623V    | Osazení bezšroubové vícenásobné svorky                                                   | ks  | 168,00000 | 8,00      | 1 344,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14               | 210020922R00  | ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm                                          | m2  | 0,20000   | 628,00    | 125,60            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 15               | 210020952R00  | tabulka výstražná, z polystyrenu, formát A2-A5                                           | kus | 4,00000   | 17,00     | 68,00             |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 16               | 210100001R00  | ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2     | kus | 171,00000 | 20,00     | 3 420,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 17               | 210100002R00  | ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2       | kus | 24,00000  | 22,00     | 528,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 18               | 210100003R00  | ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2      | kus | 12,00000  | 27,00     | 324,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 19               | 210100204R00  | ukončení šňůry v gumové hadici, , do průřezu 3x4 mm2                                     | kus | 8,00000   | 73,00     | 584,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 20               | 210100252R00  | ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, , do průřezu 4x25 mm2  | kus | 2,00000   | 90,00     | 180,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 21               | 210100258R00  | ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, , do průřezu 5x4 mm2   | kus | 53,00000  | 77,00     | 4 081,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 22               | 210110001R00  | spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólový, řazení 1 | kus | 16,00000  | 63,00     | 1 008,00          |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 23               | 210110003R00  | spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, sériový, řazení 5     | kus | 4,00000   | 71,00     | 284,00            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem    | Geník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 24   | 210110004R00  | spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídavý, řazení 6 | kus | 12,00000    | 74,00     | 888,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 25   | 210110005R00  | spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, křížový, řazení 7  | kus | 6,00000     | 74,00     | 444,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 26   | 210111012R00  | zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení,                         | kus | 41,00000    | 96,00     | 3 936,00  |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 27   | 210111012R00  | zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení,                         | kus | 5,00000     | 96,00     | 480,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 28   | 210111012R00  | zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení,                         | kus | 22,00000    | 96,00     | 2 112,00  |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 29   | 210111021R00  | zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE),                      | kus | 4,00000     | 96,00     | 384,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 30   | 210111321V    | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6                                                      | ks  | 23,00000    | 152,00    | 3 496,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 31   | 210190004R00  | Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 150 kg                                        | kus | 1,00000     | 728,00    | 728,00    |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| 32   | 210190690V    | Reproduktorová skříňka nástěnná 6W , 100V                                             | ks  | 2,00000     | 140,00    | 280,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 33   | 210190691V    | Osazení zvonku                                                                        | ks  | 1,00000     | 96,00     | 96,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 34   | 210190692V    | Napojení pítveňích a laboratorních stolů                                              | ks  | 4,00000     | 359,00    | 1 436,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 35   | 210190693V    | Zapojení odtahového ventilátoru skříní s medikamenty                                  | ks  | 1,00000     | 175,00    | 175,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 36   | 210190694V    | Napojení VZT jednotek učebna II                                                       | ks  | 2,00000     | 280,00    | 560,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 37   | 210190695V    | Zapojení zdroje automatického splachovače                                             | ks  | 1,00000     | 172,00    | 172,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 38   | 210190696V    | Osazení zásuvky v krabici do podlahy IP 54                                            | ks  | 2,00000     | 156,00    | 312,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 39   | 210201101V    | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ                              | ks  | 50,00000    | 247,00    | 12 350,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 40   | 210220364V    | ekvipotenciální svorkovnice s krytem                                                  | ks  | 1,00000     | 213,00    | 213,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 41   | 210800645R00  | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně                                                 | m   | 215,00000   | 16,00     | 3 440,00  |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 42   | 210800647R00  | Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně                                                | m   | 22,00000    | 18,00     | 396,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 43   | 210800648R00  | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně                                                | m   | 19,00000    | 20,00     | 380,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 44   | 210802339R00  | šňůra CYSY, 3 x 2,50 mm2, pevně uložená                                               | m   | 30,00000    | 21,00     | 630,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 45   | 210810045R00  | kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený                                        | m   | 138,00000   | 20,00     | 2 760,00  |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 46   | 210810045R00  | kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený                                        | m   | 1 021,00000 | 20,00     | 20 420,00 |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 47   | 210810046R00  | kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený                                        | m   | 1 328,00000 | 20,00     | 26 560,00 |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 48   | 210810054R00  | kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uložený                                         | m   | 19,00000    | 31,00     | 589,00    |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 49   | 210810055R00  | kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený                                        | m   | 152,00000   | 23,00     | 3 496,00  |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 50   | 210810900V    | Kabel pro EZS                                                                         | m   | 158,00000   | 17,00     | 2 686,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem            | ceník | cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 51               | 210810901V    | Kabel JY(S)Y 4x2x0,8mm2                                                                                    | m   | 56,00000    | 21,00     | 1 176,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 52               | 210810902V    | Kabel SYKFY 20x2x0,5mm2                                                                                    | m   | 215,00000   | 23,00     | 4 945,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 53               | 210810903V    | Optický kabel singlmode 8 vláken 9/125                                                                     | m   | 215,00000   | 25,00     | 5 375,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 54               | 210810904V    | Kabel FTP cat. 6                                                                                           | m   | 1 028,00000 | 14,00     | 14 392,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 55               | 210950101R00  | označovací štítek na kabel ,                                                                               | kus | 106,00000   | 6,00      | 636,00            |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 56               | 210950201R00  | příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg, | m   | 384,00000   | 7,00      | 2 688,00          |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 57               | 211010010R00  | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HIM 8                                                             | kus | 172,00000   | 8,00      | 1 376,00          |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 58               | 211200101R00  | nouzové orientační svítidlo, NOO 1/MMI,                                                                    | kus | 7,00000     | 236,00    | 1 652,00          |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 59               | 215011366V    | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.                                                                            | ks  | 4,00000     | 84,00     | 336,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 60               | 215012130     | lišta vkladací s víčkem 40x40mm                                                                            | m   | 32,00000    | 28,00     | 896,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 61               | 215112564V    | Žaluziový spínač                                                                                           | ks  | 7,00000     | 100,00    | 700,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M21b</b> |               |                                                                                                            |     |             |           | <b>518 161,80</b> |       |                          |               |
| 62               | 00201         | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm                                                                      | m   | 52,00000    | 5,00      | 260,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 63               | 00202         | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm                                                                      | m   | 54,00000    | 11,00     | 594,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 64               | 00203         | trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm                                                                      | m   | 203,00000   | 15,00     | 3 045,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 65               | 00245         | trubka ochr DN 40mm                                                                                        | m   | 45,00000    | 15,00     | 675,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 66               | 00302         | krabice KO 68                                                                                              | ks  | 10,00000    | 8,00      | 80,00             |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 67               | 00303         | krabice KR 68                                                                                              | ks  | 38,00000    | 8,00      | 304,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 68               | 00305         | krabice KR 97                                                                                              | ks  | 4,00000     | 18,00     | 72,00             |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 69               | 00306         | krabice KO 97                                                                                              | ks  | 4,00000     | 22,00     | 88,00             |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 70               | 00308         | krabice KR 125/1                                                                                           | ks  | 4,00000     | 81,00     | 324,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 71               | 00313         | krabice KU 68/1                                                                                            | ks  | 138,00000   | 8,00      | 1 104,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 72               | 00320         | krab.rozvodka do 4mm2                                                                                      | ks  | 4,00000     | 35,00     | 140,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 73               | 00367         | Svorka bezšroubová vícenásobná                                                                             | ks  | 168,00000   | 6,00      | 1 008,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 74               | 00766         | zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou a clonkami 2x(2P+PE) , 16A, 250V barva bílá                       | ks  | 41,00000    | 143,00    | 5 863,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 75   | 00766         | zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou a clonkami 2x(2P+PE) , 16A, 250V barva béžová             | ks | 5,00000     | 153,00    | 765,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 76   | 00768         | zás. prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z, 230V, IP 54 AQVA barva bílá                                     | ks | 4,00000     | 160,00    | 640,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 77   | 00775         | Datová dvojjásovka 2XRJ45 cat. 6                                                                   | ks | 23,00000    | 304,00    | 6 992,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 78   | 01595         | kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8                                                 | ks | 8,00000     | 31,00     | 248,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 79   | 02803         | CY 1.5mm2 černý                                                                                    | m  | 384,00000   | 4,00      | 1 536,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 80   | 02920         | CYKY 3Ax1.5mm2                                                                                     | m  | 138,00000   | 13,00     | 1 794,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 81   | 02945         | CYKY 4Bx16mm2                                                                                      | m  | 19,00000    | 170,00    | 3 230,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 82   | 02960         | CYKY 5Cx1.5mm2                                                                                     | m  | 152,00000   | 20,00     | 3 040,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 83   | 04135         | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm                                                     | m2 | 0,20000     | 2 499,00  | 499,80    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 84   | 05151         | hmoždinka HM8                                                                                      | ks | 172,00000   | 2,00      | 344,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 85   | 06011         | výstraž.tab. A4                                                                                    | ks | 4,00000     | 24,00     | 96,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 86   | 11501         | Zvonek školní                                                                                      | ks | 1,00000     | 471,00    | 471,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 87   | 11510         | Žaluziový spínač, 230V , 10AX , barva bílá vč. krytky a rámečku                                    | ks | 7,00000     | 210,00    | 1 470,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 88   | 11553         | ekvipotenciální svorkovnice s krytem                                                               | ks | 1,00000     | 198,00    | 198,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 89   | 15057         | zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, clonkami ,přep. ochr. 2x(2P+PE) , 16A, 250V barva béžová | ks | 22,00000    | 844,00    | 18 568,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 90   | 30018         | lišta vkladací 40x40mm                                                                             | m  | 32,00000    | 37,00     | 1 184,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 91   | 33826         | CYA 4mm2 zelenožlutý                                                                               | m  | 215,00000   | 12,00     | 2 580,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 92   | 33846         | CYA 10mm2 zelenožlutý                                                                              | m  | 22,00000    | 27,00     | 594,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 93   | 33856         | CYA 16mm2 zelenožlutý                                                                              | m  | 19,00000    | 42,00     | 798,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 94   | 33914         | CYKY 3Cx1.5mm2                                                                                     | m  | 1 021,00000 | 13,00     | 13 273,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 95   | 33918         | CYKY 3Cx2.5mm2                                                                                     | m  | 1 328,00000 | 20,00     | 26 560,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 96   | 34060         | CYSY 3Cx2.5mm2                                                                                     | m  | 30,00000    | 14,00     | 420,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 97   | 34628         | spínač kolébkový č.1, 230V , 10AX , bezšroubové svorky , barva bílá vč. krytky a rámečku           | ks | 16,00000    | 128,00    | 2 048,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 98   | 34636         | Přepínač kolébkový č.5, 230V , 10AX , bezšroubové svorky , barva bílá vč. krytky a rámečku         | ks | 4,00000     | 163,00    | 652,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství    | cena / MJ         | Celkem     | ceník | cen.    | soustava / platnost | Genová úroveň |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------|-------|---------|---------------------|---------------|
| 99               | 34640         | Přepínač kolébkový č.6 ,230V , 10AX , bezšroubové svorky , barva bílá vč. krytky a rámečku                                                                                                                                      | ks | 12,00000    | 133,00            | 1 596,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 100              | 34644         | Přepínač kolébkový č.7 ,230V , 10AX , bezšroubové svorky , barva bílá vč. krytky a rámečku                                                                                                                                      | ks | 6,00000     | 170,00            | 1 020,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 101              | 42232         | Kabel pro EZS                                                                                                                                                                                                                   | m  | 158,00000   | 12,00             | 1 896,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 102              | 42232         | Kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2                                                                                                                                                                                                        | m  | 56,00000    | 15,00             | 840,00     |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 103              | 42242         | Kabel FTP cat. 6                                                                                                                                                                                                                | m  | 1 028,00000 | 11,00             | 11 308,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 104              | 42252         | SYKPY 20x2x0,5mm2                                                                                                                                                                                                               | m  | 215,00000   | 32,00             | 6 880,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 105              | 42254         | Optický kabel sigel mode 8 vláken 9/125                                                                                                                                                                                         | m  | 215,00000   | 24,00             | 5 160,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 106              | 05179         | Svítlidlo typ N vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 7,00000     | 714,00            | 4 998,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 107              | 41463         | Zásuvka v krabici do podlahy , IP 54                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00000     | 631,00            | 1 262,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 108              | 47310         | Svítlidlo typ 1 vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 23,00000    | 5 910,00          | 135 930,00 |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 109              | 47310         | Svítlidlo typ 2 vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 11,00000    | 1 600,00          | 17 600,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 110              | 47310         | Svítlidlo typ 3 vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 11,00000    | 1 909,00          | 20 999,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 111              | 47310         | Svítlidlo typ 4 vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 2,00000     | 3 395,00          | 6 790,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 112              | 47310         | Svítlidlo typ 5 vč. světelných zdrojů a příslušenství dle KS                                                                                                                                                                    | ks | 3,00000     | 66 775,00         | 200 325,00 |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| <b>Díl: M21c</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <b>140 428,00</b> |            |       |         |                     |               |
| 113              | 01            | <b>Dodávky zařízení (specifikace)</b><br>Rozvodnice RSM 1 Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, bílá, ŠxV=635x1260, IP30, Bočnice, V=1150, 1x, Zapadka pro bočníci 1xOchranný kryt, ŠxVxH=635x1260x240 1x Zadní stěna, ocel,plech, | ks | 1,00000     | 65 632,00         | 65 632,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 114              | 02            | Rídící jednotka žaluzií vč. povětrnostního čidla SOLIRIS IB - SOMFY obj. č. 18 190                                                                                                                                              | ks | 1,00000     | 7 348,00          | 7 348,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 115              | 03            | Motorová jednotka pro žaluzie CD 1x1N , obj. č. 186117 SOMFY                                                                                                                                                                    | ks | 6,00000     | 1 826,00          | 10 956,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 116              | 04            | Náprogramování a oživení systému ovládání předokenních žaluzií.                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000     | 1 680,00          | 1 680,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 117              | 05            | Domácí telefon 1 bytová stnice , el. zámek, el. vrátný , napajec                                                                                                                                                                | ks | 1,00000     | 3 465,00          | 3 465,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 118              | 06            | Dodávkasystému elektronické zabezpečovací signalizace - ústředny EZS 1x, prostorových čidel 7x ,, magnetů 2x, LCD klávesnice 1x, oživení, montáž , revize a zaškolení obsluhy                                                   | ks | 1,00000     | 47 376,00         | 47 376,00  |       | Vlastní |                     | Indiv         |
| 119              | 08            | Závěrečné měření datových zásuvek , protokol                                                                                                                                                                                    | ks | 46,00000    | 68,00             | 3 128,00   |       | Vlastní |                     | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 006    | Elektroinstalace                                    |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem            | Geník | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 120              | 09            | Kabel HDMI 10m                                                                                                | ks   | 1,00000  | 843,00    | 843,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M21d</b> |               |                                                                                                               |      |          |           | <b>75 904,00</b>  |       |                          |               |
| 121              | M21d01        | Úprava rozvaděče                                                                                              | hod. | 4,00000  | 280,00    | 1 120,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 122              | M21d02        | Úklid pracoviště                                                                                              | hod. | 15,00000 | 280,00    | 4 200,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 123              | M21d03        | Revize elektro                                                                                                | hod. | 36,00000 | 392,00    | 14 112,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 124              | M21d04        | Zhotovení projektové dokumentace zaměřené skut prov.                                                          | hod. | 24,00000 | 426,00    | 10 224,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 125              | M21d05        | Účat ved montéra při revizi                                                                                   | hod. | 4,00000  | 280,00    | 1 120,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 126              | M21d06        | Demontáž stávajícíhrozvodů a rozvodnic                                                                        | hod. | 20,00000 | 280,00    | 5 600,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 127              | M21d07        | Bourací a zednické práce                                                                                      | hod. | 36,00000 | 258,00    | 9 288,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 128              | M21d08        | Elektromontáže práce oneosazené v C21m                                                                        | hod. | 20,00000 | 280,00    | 5 600,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 129              | M21d09        | Napojení na stávající rozvodyNapojení na stávající rozvody , rozhlasu, zvonků a optických kabelů v, servrovně | hod. | 56,00000 | 280,00    | 15 680,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 130              | M21d10        | Koordinace s ostatními profesemi                                                                              | hod. | 16,00000 | 280,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 131              | M21d11        | Zabezpečení pracoviště                                                                                        | hod. | 16,00000 | 280,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: ON</b>   |               |                                                                                                               |      |          |           | <b>31 248,00</b>  |       |                          |               |
| 132              | 3             | Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)                                                          | kpl  | 1,00000  | 3 920,00  | 3 920,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 133              | 4             | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu                                                       | kpl  | 1,00000  | 2 240,00  | 2 240,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 134              | 8             | Podružný materiál, C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)                                                             | kpl  | 1,00000  | 22 736,00 | 22 736,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 135              | 10            | Přesun dodávek                                                                                                | kpl  | 1,00000  | 1 680,00  | 1 680,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 136              | 13            | Doprava dodávek                                                                                               | kpl  | 1,00000  | 672,00    | 672,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                                               |      |          |           | <b>932 272,40</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 007    | Venkovní úpravy                                     |

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: | 007    | Venkovní úpravy                                     |

| P.č.           | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                | MJ  | množství      | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 14             | 327111121R00                          | hmotnosti do 60 kg                                                                                           | m2  | 4,40750       | 336,00    | 1 480,92         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>svahovky výška 0,25m až 1m : 2,17*0,25+2,45*0,5+2,64*1</b>                                                |     | <b>4,4075</b> |           |                  |       |                          |               |
| 15             | 3271111211R00                         | se zhutněním                                                                                                 | m3  | 1,37500       | 616,00    | 847,00           |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>55*0,025</b>                                                                                              |     | <b>1,375</b>  |           |                  |       |                          |               |
| 16             | 3-001                                 | Svahová tvárnice D1 480*320*250mm                                                                            | kus | 55,00000      | 155,00    | 9 075,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |                                       | <b>svahovky 12 ks á 1m2 : 4,4075*12</b>                                                                      |     | <b>52,89</b>  |           |                  |       |                          |               |
|                |                                       | <b>zakrouhlení na kusy +profez : 52,89*0,04-0,0056</b>                                                       |     | <b>2,11</b>   |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 5</b>  | <b>Komunikace</b>                     |                                                                                                              |     |               |           | <b>10 235,05</b> |       |                          |               |
| 17             | 596215020R00                          | tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm                                                                   | m2  | 15,71000      | 491,00    | 7 713,61         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>chodník : 2,2*3,8+1,75*4,6-0,7</b>                                                                        |     | <b>15,71</b>  |           |                  |       |                          |               |
| 18             | 596291111R00                          | tloušťky 60 mm                                                                                               | m   | 1,75000       | 193,00    | 337,75           |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 19             | 564752112R00                          | tloušťka po zhutnění 160 mm                                                                                  | m2  | 15,71000      | 139,00    | 2 183,69         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>pod dlažbu : 15,71</b>                                                                                    |     | <b>15,71</b>  |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                              |     |               |           | <b>5 878,58</b>  |       |                          |               |
| 20             | 916561111RT7                          | 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého                         | m   | 11,65000      | 207,00    | 2 411,55         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>3,6+2,05+2,2+3,8</b>                                                                                      |     | <b>11,65</b>  |           |                  |       |                          |               |
| 21             | 917862111RV3                          | nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m   | 2,35000       | 323,00    | 759,05           |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 22             | 917862111RU3                          | rozměru 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15     | m   | 7,26000       | 373,00    | 2 707,98         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>2,17+2,45+2,64</b>                                                                                        |     | <b>7,26</b>   |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b>             |                                                                                                              |     |               |           | <b>2 532,97</b>  |       |                          |               |
| 23             | 961044111R00                          | prostého                                                                                                     | m3  | 0,84800       | 1 949,00  | 1 652,75         |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>stáv.zídka a část základu 20cm pod úroveň terénu : 5,3*0,4*(0,2+0,2)</b>                                  |     | <b>0,848</b>  |           |                  |       |                          |               |
| 24             | 979081111R00                          | do 1 km                                                                                                      | t   | 1,69600       | 283,00    | 479,97           |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
| 25             | 979081121R00                          | příplatek za každý další 1 km                                                                                | t   | 5,08800       | 4,00      | 20,35            |       | RTS 17/II                | RTS 16/I      |
|                |                                       | <b>1,696*3</b>                                                                                               |     | <b>5,088</b>  |           |                  |       |                          |               |
| 26             | 979990103R00                          | Poplatek za skládku sutí - beton                                                                             | t   | 1,69600       | 224,00    | 379,90           |       | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 01     | Učebny zvěrolékařů                                  |
| R: 007    | Venkovní úpravy                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b> |        |          |           | <b>3 802,77</b>  |       |                          |               |
| 27             | 999281105R00  | výšky do 6 m,                  | t      | 13,63000 | 279,00    | 3 802,77         |       | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                |               | 0,00032+4,56746+2,035+7,02719  |        | 13,62997 |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>        |        |          |           | <b>3 360,00</b>  |       |                          |               |
| 28             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 3 360,00  | 3 360,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                |        |          |           | <b>57 042,87</b> |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 02     | Stavební úpravy učebny č. 1 a 2                     |
| R: | 008    | Učebna Komenská - č. 1 a 2                          |

| P.č                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce                  |               |                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |               |
| 1                                                       | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                             | m3 | 11,62150  | 3 696,00  | 42 953,06 | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                                         |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 79 868,83 |         |                          |               |
| strop učebna č.1: : (5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34)*0,09 |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 6,14226   |         |                          |               |
| strop učebna č.2: : (5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34)*0,09 |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 5,47923   |         |                          |               |
| 2                                                       | 631319153R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                | m3 | 11,62150  | 473,00    | 5 496,97  | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 3                                                       | 631361921RT8  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků | t  | 1,12210   | 28 000,00 | 31 418,80 | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
|                                                         |               |                                                                                                                                    |    | 1,12212   |           |           |         |                          |               |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí                              |               |                                                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |               |
| 4                                                       | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                      | m3 | 6,45640   | 220,00    | 1 420,41  | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| učebna č.1: : (5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34)*0,05       |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 3,41237   |         |                          |               |
| učebna č.2: : (5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34)*0,05       |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 3,04402   |         |                          |               |
| 5                                                       | 775531800R00  | Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady                                                         | m2 | 129,12760 | 37,00     | 4 777,72  | 800-775 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| učebna č.1: : 5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34              |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 68,2473   |         |                          |               |
| učebna č.2: : 5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34              |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 60,8803   |         |                          |               |
| 6                                                       | 776511810RT1  | Odstranění povlakových podlah z následné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2                                         | m2 | 129,12760 | 21,00     | 2 711,68  | 800-775 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| učebna č.1: : 5,55*6,85+4,45*6,7+1,22*0,34              |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 68,2473   |         |                          |               |
| učebna č.2: : 5,57*6,85+3,33*6,7+1,22*0,34              |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 60,8803   |         |                          |               |
| 7                                                       | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                   | t  | 11,75060  | 136,00    | 1 598,08  | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| 8                                                       | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                             | t  | 23,50130  | 13,00     | 305,52    | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 15/ I     |
|                                                         |               |                                                                                                                                    |    | 23,50128  |           |           |         |                          |               |
| 9                                                       | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva                                                                                     | t  | 11,75060  | 560,00    | 6 580,34  | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot                         |               |                                                                                                                                    |    |           |           | 8 661,36  |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 02     | Stavební úpravy učebny č. 1 a 2                     |
| R: | 008    | Učebna Komenská - č. 1 a 2                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 10   | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t  | 31,04430 | 279,00    | 8 661,36 | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 16/ I     |

oborů 801, 803, 811 a 812

30,54073+0,50358

31,04431

| Díl: 776 |              | Podlahy povlakové                                                                                                      |  | 117 980,84 |           |        |            |        |            |           |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|--------|------------|--------|------------|-----------|
| 11       | 776520010RAG | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku |  | m2         | 129,12760 | 818,00 | 105 626,38 | AP-PSV | RTS 17/ II | RTS 16/ I |

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

učebna č.1: : 5,55\*6,85+4,45\*6,7+1,22\*0,34

učebna č.2: : 5,57\*6,85+3,33\*6,7+1,22\*0,34

68,2473

60,8803

|    |          |                                                                            |   |          |        |           |  |         |       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 12 | 77642RV1 | Zakončení krytiny u stěny obrub. žlabem CF R 20mm, a zakončovacím profilem | m | 63,66000 | 191,00 | 12 159,06 |  | Vlastní | Indiv |
|    |          | učebna.č1: : 6,85+10+6,7+10+0,34*2+0,15-1,45                               |   | 32,93    |        |           |  |         |       |
|    |          | učebna.č1: : 6,85+8,9+6,7+8,9+0,34*2+0,15-1,45                             |   | 30,73    |        |           |  |         |       |

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m

vodorovně do 50 m

0,50358

0,50358

|         |      |                     |     |         |          |          |
|---------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|
| Díl: VN |      | Vedlejší náklady    |     |         | 5 600,00 |          |
| 14      | VRN1 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|         |      |                     |     |         | Vlastní  | Indiv    |

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  | <b>229 504,78</b> |
|---------------|--|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                         |    |          |           | <b>3 681,14</b> |       |                          |               |
| 1             | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek | m3 | 1,20220  | 1 516,00  | 1 822,54        | 800-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |

prohloubení podlahy :

1,465\*2,26\*0,25

pro základové pásy :

(1,01\*2+2,26)\*0,35\*0,25

0,82773

0,3745

|   |              |                                                                                                                                                                                 |    |         |        |          |       |            |            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 2 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | m3 | 1,20220 | 868,00 | 1 043,51 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
| 3 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,       | m3 | 1,20220 | 199,00 | 239,24   | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
| 4 | 162201209R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením                                                                                                                  | m3 | 1,20220 | 181,00 | 217,60   | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,         | m3 | 1,20220 | 82,00  | 98,58    | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
| 6 | 171201201VV1 | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku                                 | t  | 1,92350 | 135,00 | 259,67   |       | Vlastní    | Indiv      |

1,2022\*1,600

|                |              |                                                                              |    |         |          |                 |       |            |            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|-------|------------|------------|
| <b>Díl: 27</b> |              | <b>Základy</b>                                                               |    |         |          | <b>3 746,87</b> |       |            |            |
| 7              | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže | m3 | 0,61470 | 3 049,00 | 1 874,22        | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |

1,36\*2,26\*0,20

|   |              |                                                                                           |   |         |           |        |       |            |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|
| 8 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků | t | 0,02610 | 28 000,00 | 730,80 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|------------|------------|

1,36\*2,26\*8,50\*0,001

|   |              |                                             |    |         |          |          |       |            |            |
|---|--------------|---------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 9 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 | m3 | 0,37450 | 3 049,00 | 1 141,85 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|---|--------------|---------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|------------|------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | (1,01*2+2,26)*0,35*0,25                                                                                                                                                         |    | 0,3745   |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 31</b> |               | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>15 882,09</b> |       |                          |               |
| 10             | 311238116R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, | m2 | 10,08570 | 1 069,00  | 10 781,61        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               | (1,06*2+2,26)*2,823                                                                                                                                                             |    | 12,36474 |           |                  |       |                          |               |
|                |               | -1,06*2,15                                                                                                                                                                      |    | -2,279   |           |                  |       |                          |               |
| 11             | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                                                                    | t  | 0,10740  | 11 200,00 | 1 202,88         | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               | profilu I, nebo Ie, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                                                                     |    |          |           |                  |       |                          |               |
|                |               | nadotvorové překlady :                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                          |               |
|                |               | 1,50*2*17,90*0,001*2                                                                                                                                                            |    | 0,1074   |           |                  |       |                          |               |
| 12             | 13380530R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm                                                                                                | t  | 0,11600  | 33 600,00 | 3 897,60         | SPCM  | RTS 17/ II               | Indiv         |
|                |               | nadotvorové překlady :                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                          |               |
|                |               | 1,50*2*17,90*0,001*2*1,08                                                                                                                                                       |    | 0,11599  |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 34</b> |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>1 821,48</b>  |       |                          |               |
| 13             | 342248114R00  | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5                                                              | m2 | 1,23360  | 640,00    | 789,50           | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),                      |    |          |           |                  |       |                          |               |
|                |               | 0,465*2,653                                                                                                                                                                     |    | 1,23365  |           |                  |       |                          |               |
| 14             | 342281122U00  | Ukotvení příčka tl 10cm- zeď kotva                                                                                                                                              | m  | 2,65300  | 168,00    | 445,70           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15             | 346244481R00  | Plentování ocelových nosníků                                                                                                                                                    | m2 | 0,67700  | 866,00    | 586,28           |       | RTS 12/ II               | RTS 12/ II    |
|                |               | 1,02*0,30                                                                                                                                                                       |    | 0,31     |           |                  |       |                          |               |
|                |               | 1,06*0,35                                                                                                                                                                       |    | 0,37     |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 41</b> |               | <b>Stropy a stropní konstrukce</b>                                                                                                                                              |    |          |           | <b>2 527,74</b>  |       |                          |               |
| 16             | 417321315R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25                                                                                                                              | m3 | 0,26280  | 3 049,00  | 801,28           | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               | (1,06*2+2,26)*0,30*0,20                                                                                                                                                         |    | 0,2628   |           |                  |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 03     | Výtah                                               |
| R: SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 17             | 41735115R00   | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení<br>(1,36*2+1,06*2+2,26+1,66)*0,20                                                                                                                       | m2 | 1,75200  | 392,00    | 686,78   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 18             | 41735116R00   | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění<br>(1,36*2+1,06*2+2,26+1,66)*0,20                                                                                                                     | m2 | 1,75200  | 90,00     | 157,68   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 19             | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)<br>Včetně distančních prvků.<br>0,2628*120,00*0,001                                                                                                      | t  | 0,03150  | 28 000,00 | 882,00   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| <b>Díl: 61</b> |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |          |       |                          |               |
| 20             | 216904112R00  | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb,<br>po odsekaném zdivu :<br>1,66*2,945                                                                           | m2 | 4,88870  | 17,00     | 83,11    | 800-2 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 21             | 319201316R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>po odsekaném zdivu :<br>1,66*2,945                                                                 | m2 | 4,88870  | 162,00    | 791,97   | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 22             | 611481113T00  | Potazení nosníků sklotextilním pletivem s vypnutím<br>1,02*(0,30+0,25*2)<br>1,06*(0,35+0,25*2)                                                                                                                        | m2 | 1,71700  | 135,00    | 231,80   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 23             | 612421331R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množstvích opravených plochy přes 10 do 30 %, štukových<br>(0,465+1,795+1,49)*2,653                                                                                          | m2 | 9,94880  | 83,00     | 825,75   | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 24             | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>2,15*(0,35+0,15*2)*2                                  | m2 | 2,79500  | 409,00    | 1 143,16 | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 25             | 6124273182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství<br>(1,36+2,26+0,465*2+1,06)*2,653 | m2 | 14,36330 | 275,00    | 3 949,91 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | 14,88    |       |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ                   | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | -2,05                       |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 1,53                        |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | (1,00+2,05*2)*0,30          |                 |       |                          |               |
| 26             | 617452201R00  | Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet čtyř a vícehranných, hlazené hladítkem ocelovým                                                                   | m2  | 14,85430 | 275,00                      | 4 084,93        | 827-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 16,9                        |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | (1,21+1,66)*2*2,945         |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | -1,00*2,05                  |                 |       |                          |               |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                          |     |          |                             | <b>3 541,21</b> |       |                          |               |
| 27             | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                                          | m3  | 0,37420  | 3 696,00                    | 1 383,04        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 0,33                        |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | (1,36+2,26+0,465+0,10)*0,08 |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 1,06*0,465*0,08             |                 |       |                          |               |
| 28             | 631571003R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | m3  | 0,46100  | 1 180,00                    | 543,98          | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 0,46                        |                 |       |                          |               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                |     |          | 1,36*2,26*0,15              |                 |       |                          |               |
| 29             | 632477127R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm                                                                                                 | m2  | 1,16380  | 1 387,00                    | 1 614,19        | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|                |               | rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky                                                                                                                                                      |     |          |                             |                 |       |                          |               |
|                |               | 1.PP :                                                                                                                                                                                         |     |          |                             |                 |       |                          |               |
|                |               | 1,06*0,50                                                                                                                                                                                      |     |          | 0,53                        |                 |       |                          |               |
|                |               | po vybouraném zábradlí :                                                                                                                                                                       |     |          |                             |                 |       |                          |               |
|                |               | 2.NP :                                                                                                                                                                                         |     |          |                             |                 |       |                          |               |
|                |               | 1,28*0,25                                                                                                                                                                                      |     |          | 0,32                        |                 |       |                          |               |
|                |               | 3.NP :                                                                                                                                                                                         |     |          |                             |                 |       |                          |               |
|                |               | 1,255*0,25                                                                                                                                                                                     |     |          | 0,31                        |                 |       |                          |               |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                           |     |          |                             | <b>1 680,00</b> |       |                          |               |
| 30             | 642943119R00  | Osazení ocelových úhelníkových rámů příplatek za osazení ocelových rámů výtahových dveří do zděné nebo betonové šachty                                                                         | kus | 1,00000  | 1 680,00                    | 1 680,00        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| s dvěma křídly na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva ( např. bodovým přivařením k obnaženým výztužím, uklínováním, zalitím pracen apod.). |               |               |    |          |           |        |       |                          |               |

|                |                                              |                                    |   |         |        |                 |  |         |       |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 93</b> | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |                                    |   |         |        | <b>2 204,16</b> |  |         |       |
| 31             | 931994105U00                                 | Těs prac spára vnitř pás waterstop | m | 5,74000 | 384,00 | 2 204,16        |  | Vlastní | Indiv |
|                |                                              | (1,21+1,66)*2                      |   | 5,74    |        |                 |  |         |       |

|                |                                 |                                                                                    |    |         |       |               |       |            |            |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------------|-------|------------|------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                                                    |    |         |       | <b>315,13</b> |       |            |            |
| 32             | 941955003R00                    | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 6,53360 | 45,00 | 294,01        | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|                |                                 | 1,06*1,66                                                                          |    | 1,76    |       |               |       |            |            |
|                |                                 | (1,36+2,26+0,465)*1,00                                                             |    | 4,08    |       |               |       |            |            |
|                |                                 | 1,06*0,65                                                                          |    | 0,69    |       |               |       |            |            |

|    |              |                                                                                      |    |         |       |       |       |            |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 33 | 943943291R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 1,75960 | 12,00 | 21,12 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|    |              | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),                                  |    |         |       |       |       |            |            |
|    |              | 1,06*1,66                                                                            |    | 1,76    |       |       |       |            |            |

|                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       |                 |       |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|-------|------------|------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       | <b>3 744,48</b> |       |            |            |
| 34             | 952901111R00                                        | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 40,72000 | 34,00 | 1 384,48        | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|                |                                                     | 7,60*4,70+5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 40,72    |       |                 |       |            |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       |          |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 35 | 953942121R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ochranných úhelníků do přípravek otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých | kus | 12,00000 | 96,00 | 1 152,00 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|    |              | pracy : 12                                                                                                                                                                                                                         |     | 12       |       |          |       |            |            |

|                |                           |                                                                                                                                         |     |          |        |                 |       |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------------|-------|------------|------------|
| 36             | 953981203R00              | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů | kus | 12,00000 | 82,00  | 984,00          | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
| 37             | 95/01 PC                  | D+M Chránička hydraulického vedení plast DN 100                                                                                         | m   | 1,00000  | 224,00 | 224,00          |       | Vlastní    | Indiv      |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                                                                                         |     |          |        | <b>4 610,07</b> |       |            |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: 03     | Výtah                                               |
| R: SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 38   | 71140101R00   | Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva                                                                         | m2 | 3,61760     | 11,00     | 39,79    | 800-711 | RTS 17/II                | RTS 15/II     |
|      |               | <b>1,36*2,66</b>                                                                                                                           |    | <b>3,62</b> |           |          |         |                          |               |
| 39   | 962031133R00  | Bourání přiček Bourání přiček cihelných tl. 15 cm                                                                                          | m2 | 1,52740     | 82,00     | 125,25   | 801-3   | RTS 17/I                 | RTS 15/II     |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),               |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>2.NP :</b>                                                                                                                              |    | <b>0,77</b> |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,28*0,605</b>                                                                                                                          |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>3.NP :</b>                                                                                                                              |    | <b>0,75</b> |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,255*0,60</b>                                                                                                                          |    |             |           |          |         |                          |               |
| 40   | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                       | m3 | 0,79760     | 474,00    | 378,06   | 801-3   | RTS 17/II                | RTS 15/II     |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)    |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,06*2,15*0,35</b>                                                                                                                      |    | <b>0,8</b>  |           |          |         |                          |               |
| 41   | 963051213R00  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy                                                                              | m3 | 0,36620     | 2 823,00  | 1 033,78 | 801-3   | RTS 17/II                | RTS 15/II     |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                  |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,165*1,165*0,172</b>                                                                                                                   |    | <b>0,23</b> |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,66*0,20*0,20*2</b>                                                                                                                    |    | <b>0,13</b> |           |          |         |                          |               |
| 42   | 965042231RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,36880     | 1 581,00  | 583,07   | 801-3   | RTS 17/II                | RTS 15/II     |
|      |               | <b>1,36*2,26*0,12</b>                                                                                                                      |    | <b>0,37</b> |           |          |         |                          |               |
| 43   | 965081713RT1  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                                                                   | m2 | 5,89150     | 41,00     | 241,55   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | <b>1.PP :</b>                                                                                                                              |    | <b>3,96</b> |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,36*2,91</b>                                                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1.NP :</b>                                                                                                                              |    | <b>1,93</b> |           |          |         |                          |               |
|      |               | <b>1,165*1,66</b>                                                                                                                          |    |             |           |          |         |                          |               |
| 44   | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                              | m2 | 1,50500     | 76,00     | 114,38   | 801-3   | RTS 17/II                | RTS 15/II     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č.                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdívu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br><b>2,15*0,35*2</b><br><b>1,5</b> |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| 45                                                                                                                                                                                                              | 967031733R00                   | Přisekání plošné zdíva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, floušťky do 150 mm                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,88870  | 192,00    | 938,63   | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br><b>1,66*2,945</b><br><b>4,89</b>                                        |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| 46                                                                                                                                                                                                              | 967041112R00                   | Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,<br><b>otvor v podlaže :</b><br><b>(1,165*1,66)*2*0,172</b><br><b>0,97</b> | m <sup>2</sup> | 0,97180  | 412,00    | 400,38   | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| 47                                                                                                                                                                                                              | 974031666R00                   | Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm                                                 | m              | 3,00000  | 163,00    | 489,00   | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| <b>1,50*2</b><br><b>3</b>                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| 48                                                                                                                                                                                                              | 976071111R00                   | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu                                                                                                                | m              | 2,53500  | 105,00    | 266,18   | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| <b>2.NP :</b><br><b>1,28</b><br><b>3.NP :</b><br><b>1,255</b>                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| <b>2 858,77</b>                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| 49                                                                                                                                                                                                              | 998011002R00                   | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                       | t              | 10,24648 | 279,00    | 2 858,77 | 801-1   | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou                  |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| <b>Díl: 711</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Izolace proti vodě</b>      |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |
| 50                                                                                                                                                                                                              | 711141559RT1                   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,<br><b>2,80*1,60</b><br><b>4,48</b>                                                  | m <sup>2</sup> | 5,01000  | 87,00     | 435,87   | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
| <b>2 344,56</b>                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                              |                |          |           |          |         |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P. č. | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|---------------|
|       |               |                                                                                        |    |          |           |        |         |                          |               |
| 51    | 711212002RT2  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 2,00860  | 404,00    | 811,47 | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|       |               | <b>dno šachty :</b>                                                                    |    |          |           |        |         |                          |               |
|       |               | <b>1,21*1,66</b>                                                                       |    |          |           |        |         |                          |               |

|    |              |                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |         |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|------------|------------|
| 52 | 62856000R    | pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 5,51100  | 179,00 | 986,47 | SPCM    | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|    |              | <b>2,80*1,60*1,10</b>                                                                                                                                                     |    |          |        |        |         |            |            |
|    |              | <b>1,06*0,50*1,10</b>                                                                                                                                                     |    |          |        |        |         |            |            |
| 53 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m                                                                                                                          | %  | 22,14987 | 5,00   | 110,75 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|    |              | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                             |    |          |        |        |         |            |            |

|                 |                              |                                                                                |    |          |        |           |         |            |            |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                |    |          |        |           |         |            |            |
| 54              | 767995105R00                 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 97,29480 | 112,00 | 10 897,02 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|                 |                              | <b>(1,76+1,215)*2*15,60</b>                                                    |    |          |        |           |         |            |            |
|                 |                              | <b>0,10*3,729*12</b>                                                           |    |          |        |           |         |            |            |

|    |              |                                                                              |   |          |           |          |         |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|
| 55 | 13335614     | Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 100x50x10 mm                           | t | 0,10210  | 44 800,00 | 4 574,08 |         | Vlastní    | Indiv      |
|    |              | <b>(1,76+1,215)*2*15,60*0,001*1,10</b>                                       |   |          |           |          |         |            |            |
| 56 | 13355160     | Ocel pásová jakost 11373 100x5,0 mm                                          | t | 0,00490  | 44 800,00 | 219,52   |         | Vlastní    | Indiv      |
|    |              | <b>0,10*3,729*0,001*12*1,10</b>                                              |   |          |           |          |         |            |            |
| 57 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 55,46270 | 3,00      | 166,39   | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 15/ II |
|    |              | 50 m vodorovně                                                               |   |          |           |          |         |            |            |

|                 |                                              |                                    |    |         |        |        |  |         |       |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady keramické</b> |                                    |    |         |        |        |  |         |       |
| 58              | 771579194U00                                 | Přípl podlahy keram nerovný povrch | m2 | 2,19290 | 280,00 | 614,01 |  | Vlastní | Indiv |
|                 |                                              | <b>(1,46+2,26+0,465)*0,10</b>      |    |         |        |        |  |         |       |
|                 |                                              | <b>1,06*0,465</b>                  |    |         |        |        |  |         |       |
|                 |                                              | <b>1,28*0,30</b>                   |    |         |        |        |  |         |       |
|                 |                                              | <b>1,225*0,30</b>                  |    |         |        |        |  |         |       |
|                 |                                              | <b>1,06*0,50</b>                   |    |         |        |        |  |         |       |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 59   | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,19290  | 28,00     |          | 61,40   | 800-771                  | RTS 15/ II    |
|      |               | (1,46+2,26+0,465)*0,10                                                                                    |    | 0,42     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,465                                                                                                |    | 0,49     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,28*0,30                                                                                                 |    | 0,38     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,225*0,30                                                                                                |    | 0,37     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,50                                                                                                 |    | 0,53     |           |          |         |                          |               |
| 60   | 771579792R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru        | m2 | 2,19290  | 17,00     |          | 37,28   | 800-771                  | RTS 15/ II    |
|      |               | (1,46+2,26+0,465)*0,10                                                                                    |    | 0,42     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,465                                                                                                |    | 0,49     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,28*0,30                                                                                                 |    | 0,38     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,225*0,30                                                                                                |    | 0,37     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,50                                                                                                 |    | 0,53     |           |          |         |                          |               |
| 61   | 771/01 PC     | Položení dlažby do tmele, dlažba do vzoru dlažba původní                                                  | m2 | 2,19290  | 443,00    | 971,45   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | (1,46+2,26+0,465)*0,10                                                                                    |    | 0,42     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,465                                                                                                |    | 0,49     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,28*0,30                                                                                                 |    | 0,38     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,225*0,30                                                                                                |    | 0,37     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,06*0,50                                                                                                 |    | 0,53     |           |          |         |                          |               |
| 62   | 771/02 PC     | Očištění vybouraných dlaždic                                                                              | m2 | 5,89150  | 140,00    | 824,81   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1,36*2,91                                                                                                 |    | 3,96     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,165*1,66                                                                                                |    | 1,93     |           |          |         |                          |               |
| 63   | 771/03 PC     | Třídění vybouraných dlaždic                                                                               | m2 | 5,89150  | 96,00     | 565,58   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1,36*2,91                                                                                                 |    | 3,96     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1,165*1,66                                                                                                |    | 1,93     |           |          |         |                          |               |
| 64   | 998771202R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                               | %  | 47,17035 | 32,00     | 1 509,45 | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 15/ II    |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                            |    |          |           |          |         |                          |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 03     | Výtah                                               |
| R: | SO 1   | Instalace zdvižné plošiny                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 79   | VRN2          | Provoz investora | Soubor | 1,00000  | 11 760,00 | 11 760,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 80   | VRN3          | Malý rozsah      | Soubor | 1,00000  | 1 120,00  | 1 120,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>1 161 907,01</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|
| S: | 270910 | Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce |
| O: | 04     | Pamětní deska                                       |
| R: | 010    | Pamětní deska                                       |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                  | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník    | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|---------|---------------|--------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 95 |               |                                |      |          |           |          | 8 792,00 |                          |               |
| 1       | R01           | Pamětní deska - dodávka+montáž | kpl. | 1,00000  | 8 792,00  | 8 792,00 |          | Vlastní                  | Indiv         |

|        |  |  |  |  |  |  |          |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 8 792,00 |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|

## **Příloha č. 2**

### **Finanční a časový harmonogram**



# AKCE: „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce - stavební práce“

## HARMONOGRAM časový a finanční

| rok                                                | měsíc                                  | týden | 2018  |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|--|--|--|--|
|                                                    |                                        |       | únor  |     |     |     | březen |     |     |     | duben |     |     |     | květen |     |     |     | červen |     |     |     | červenec |     |     |    |  |  |  |  |
|                                                    |                                        |       | 1     | 2   | 3   | 4   | 5      | 6   | 7   | 8   | 9     | 10  | 11  | 12  | 13     | 14  | 15  | 16  | 17     | 18  | 19  | 20  | 21       | 22  | 23  | 24 |  |  |  |  |
| 1                                                  | Předání staveniště                     | 1. UB |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 2                                                  | Zahájení stavebních prací do 3 dnů     | 2. UB |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 3                                                  | SO 01.001 Stavební část                |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 4                                                  | SO 01.002 Kanalizace                   |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 5                                                  | SO 01.003 Rozvod vody                  |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 6                                                  | SO 01.004 Plynoinstalace               |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 5                                                  | SO 01.005 Ústřední vytápění            |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 6                                                  | SO 01.006 Elektroinstalace             |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 7                                                  | SO 01.007 Venkovní úpravy              |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 8                                                  | SO 02.008 Učebna Komenského - č. 1 a 2 |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 9                                                  | SO 03 SO 1 Instalace zdvižné plošiny   |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 10                                                 | SO 04.010 Pamětní deska                |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 11                                                 | Úklid staveniště                       |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 12                                                 | Drobné dokončovací práce               |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| 13                                                 | Předání díla                           |       |       |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |
| Finanční prostavenost v tisících Kč bez DPH        |                                        |       | 35    | 215 | 250 | 420 | 350    | 250 | 220 | 260 | 280   | 320 | 315 | 345 | 245    | 200 | 210 | 245 | 230    | 285 | 383 | 415 | 250      | 210 | 112 |    |  |  |  |  |
| Finanční prostavenost celkem v tisících Kč bez DPH |                                        |       | 6 080 |     |     |     |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |    |  |  |  |  |



SKB s.r.o. z.s. Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474 DIČ: CZ 26961474

Ing. Ivo Škrivánek, jednatel

Uzlové body:

1. uzlový bod - převzetí staveniště, předpokládáme 1. 2. 2018
2. uzlový bod - zahájení prací do 3 dnů od protokolárního předání staveniště
3. uzlový bod - úklid staveniště, týden před celkovým ukončením
4. uzlový bod - drobné dokončovací práce
5. uzlový bod - předání díla, maximálně 180 dní

V Brně, dne 28. 1. 2018

3. UB  
4. UB  
5. UB

Prů



## **Příloha č. 3**

**Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti  
zhotovitele za škodu způsobenou třetí  
osobě**





# Pojistná smlouva

## č. 8066129117

Smluvní strany:

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz)

pojistitele zastupuje: Daniel Hora

a

**SKR stav, s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání Nováčkova 18

61400, Brno - Husovice

IČO: 26961474

Zapsán v OR vedeném u KS v Brně pod spisovou značkou C 48480

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“).

702

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
  - b) ve všech ostatních pojištěních:

**SKR stav, s.r.o.**

Nováčkova 18

61400, Brno - Husovice

IČO: 26961474

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
  - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

**Počátek pojištění:** 01.07.2016 00:00 hodin

**Konec pojištění:** Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

## **Článek II.**

### **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

#### **1. Pojištění odpovědnosti za újmu**

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen „DPP PZN 2014“), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívány nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána příměně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

Odchylně od článku III odst. 6. VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadnými výrobky vyrobenými, vytěženými či jinak získanými v době od 1.1.2011. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za újmy způsobené vadným výrobkem, o jehož vadě nebo případně již vzniklé škodě jím způsobené, pojištěný v době sjednávání pojištění věděl nebo vědět měl a mohl.

## ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši je **50 000 000 Kč** horní hranici pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

### Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

| limit pojistného plnění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| 50 000 000 Kč                | Česká republika         | 20 000 Kč  |

### Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

| limit pojistného plnění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| 50 000 000 Kč                | Česká republika         | 20 000 Kč  |

### Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

| limit pojistného plnění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 000 000 Kč                 | Česká republika         | 5 000 Kč   |

### Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součástí věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

PA

| limit pojistného plnění (Kč) | územní rozsah pojištění | spoluúčast |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| 500 000 Kč                   | Česká republika         | 5 000 Kč   |

### Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojištění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Územní rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

| limit pojistného plnění (Kč) | spoluúčast |
|------------------------------|------------|
| 1 000 000 Kč                 | 5 000 Kč   |

## Článek III. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
Odbor clientského centra  
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

## Článek IV. Slevy na pojistném

### Bonifikace

- Pojistitel a pojistník sjednávají, že po skončení každého jednotlivého pojistného období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou bude, pokud o to pojistník ve lhůtě do šesti měsíců od jeho skončení písemně požádá, pojistitelem provedeno za podmínek stanovených v tomto článku pojistné smlouvy vyhodnocení pojištění za poslední uplynulé pojistné období (dále také jen **hodnocené pojistné období**) a podle výsledku tohoto vyhodnocení vznikne pojistníkovi právo na vrácení části jím pojistiteli zaplaceného běžného pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období (dále také jen „**bonus**“). Pokud pojistník nedoručí žádost podle předchozí věty pojistiteli ve lhůtě podle předchozí věty, je vznik práva na bonus, i když by pro jeho poskytnutí byly jinak splněny všechny další podmínky stanovené tímto článkem pojistné smlouvy, ponechán výhradně na svobodné vůli pojistitele a na jeho jednostranném rozhodnutí.
- Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
  - pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
  - předepsaným pojistným, ve jmenovateli.
- Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněné osobě nárok za pojistné události nastalé v hodnoceném pojistném období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a které bylo za tyto pojistné události pojistitelem vyplaceno.
- Rezervou na pojistná plnění** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.
- Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí běžné pojistné za hodnocené pojistné období za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě před započtením vlivu případného bonusu dle tohoto článku pojistné smlouvy.
- Bonus nabývá v závislosti na výši škodného poměru následujících hodnot vyjádřených v procentech z předepsaného pojistného:

| Výše škodného poměru (v %) | Výše bonusu (v %) |
|----------------------------|-------------------|
| 0 – 5 %                    | 15 %              |
| více než 5% - 10%          | 10 %              |
| více než 10% - 15%         | 5 %               |
| více než 15 %              | 0 %               |

7. Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od skončení hodnoceného pojistného období a současně nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka pojistiteli. Ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.

- skutečnost, zda právo na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi vzniklo či nevzniklo,

a

- odůvodnění skutečnosti podle předchozí odrážky

písemně pojistníkovi.

8. Bonus zjištěný postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy uhradí pojistitel pojistníkovi bezhotovostním převodem na účet pojistníka uvedený v identifikačních údajích pojistníka v záhlaví této pojistné smlouvy. Bonus vztahující se k hodnocenému pojistnému období je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období. Splatnost bonusu dle předchozí věty nenastane, pokud pojistník sdělí pojistiteli nesouhlas s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy; v takovém případě je bonus splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal písemné sdělení s reakcí pojistitele na nesouhlas pojistníka s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy.

9. V souladu s

- ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku a

- ustanovením čl. XIV odst. 6. VPP OC 2014

pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující pravidla pro vliv pojistných událostí nastalých v hodnoceném pojistném období a oznámených pojistiteli k tomu povinným účastníkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou až po uplynutí lhůty splatnosti bonusu (vztahujících se k hodnocenému pojistnému období) podle odst. 8. tohoto článku pojistné smlouvy (dále také jen „**opožděné pojistné události**“) na právo pojistníka na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy:

a) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí vzniklo pojistníkovi právo na bonus v jiné, nižší, výši, než v jaké byl bonus pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit rozdíl mezi bonusem, který byl pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, a bonusem, na který pojistníkovi vzniklo právo po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí.**

b) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí pojistníkovi právo na bonus vůbec nevzniklo, ačkoliv ten již byl před tím pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit celý pojistitelem dříve uhrazený bonus.**

Peněžité závazky pojistníka vůči pojistiteli vzniklé podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit dle platebních dispozic uvedených v doručené písemné výzvě pojistitele pojistníkovi.

10. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi nevzniká, pokud v okamžiku odeslání sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahujícího se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období pojistitelem pojistníkovi nebude předepsané pojistné vztahující se k hodnocenému pojistnému období řádně uhrazeno pojistiteli.
11. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se k hodnocenému pojistnému období pojistníkovi nevzniká, zaniklo-li pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou před uplynutím hodnoceného pojistného období.

PRV

## Článek V. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

|    | Pojištění                      | Pojistné         | Roční pojistné   |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pojištění odpovědnosti za újmu | 70 079 Kč        | 70 079 Kč        |
|    | <b>Součet</b>                  | <b>70 079 Kč</b> | <b>70 079 Kč</b> |

**Pojistné** = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

**Roční pojistné** = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

### Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.07.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

| Datum splátky pojistného | Splátka pojistného |
|--------------------------|--------------------|
| 31.07.2016               | 35 039 Kč          |
| 01.01.2017               | 35 039 Kč          |

Pojistné použije pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8066129117.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 01.07., 01.01.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zasláným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

## Článek VI. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Daniel Hora

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.

- c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

**a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

**b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí**

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

**c) Sjednávané pojištění odpovědnosti**

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem

PA

- jejího orgánu nebo tím, kdo právníckou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 8
8. Přílohy:
- 1) Výpis z obchodního rejstříku
  - 2) VPP OC 2014
  - 3) DPP PZK 2014
  - 4) DPP PZN 2014
  - 5) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

V Brně dne 19.05.2016

  
.....  
razítko a podpis pojistníka

V Plzni dne 19.05.2016

  
.....  
razítko a podpis pojistitele

**Daniel HORA** ③  
ČSOB Pojišťovna, a.s.  
Smetanovy sady 3, 301 00 Plzeň  
Tel. +420 776 725 439  
daniel.hora@obchod.csobpoj.cz

## **Příloha č. 4**

**Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti  
stavebně montážních rizik**



# Pojistná smlouva

## č.8068731012

Smluvní strany:

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 455 34 306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567  
(dále jen „pojistitel“)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

a

**SKR stav, s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání Nováčkova 233/18

61400 Brno - Husovice

IČO: 26961474

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48480

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
  - b) ve všech ostatních pojištěních:

**SKR stav, s.r.o.**

Nováčkova 233/18

61400 Brno - Husovice

IČO: 26961474

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
  - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

**Počátek pojištění: 15.02.2018 00:00 hodin**

**Konec pojištění: 16.09.2018 00:00 hodin** (tento den již není zahrnut do pojištění).

## **Článek II.**

### **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

#### **1. STAVEBNĚ – MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ**

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen „VPP SMP 2014“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen DPP PZK 2014), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „doložky“).

**030** Odcizení

**112** Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

**119** Pojištění okolního majetku

#### **ROZSAH POJIŠTĚNÍ**

##### **Pojištěné stavebně-montážní dílo**

Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce

**Místo pojištění:**

Hybešova 982/53, parc.č. 2016/1, 2016/2, k.ú. Boskovice, 68001 Boskovice

**ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCI****Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:**

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

| Předmět pojištění                                            | Horní hranice pojistného plnění (Kč) | Spoluúčast (Kč) | Povodeň nebo záplava <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Pojištěné stavebně-montážní dílo                             | 6 080 000 Kč                         | 20 000 Kč       | NE                                 |
| Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) <sup>1)</sup> | 50 000 Kč                            | 5 000 Kč        | NE                                 |
| Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>1)</sup> | 250 000 Kč                           | 20 000 Kč       | NE                                 |
| Doložka 119 - okolní majetek <sup>1)</sup>                   | 500 000 Kč                           | 20 000 Kč       | NE                                 |

<sup>1)</sup> Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.<sup>2)</sup> Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.**Souhrnné limity pojistného plnění:**

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **7 080 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna.**

**Speciální ujednání**

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy je také investor a subdodavatelé podílející se svými dodávkami na realizaci pojištěného stavebně-montážního díla, pokud je hodnota jejich dodávek zahrnuta v pojistné částce pro pojištěné stavebně-montážní dílo.

**030 Odcizení**

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené odcizením. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedeným limitem pojistného plnění.

**Limit pojistného plnění: 200 000 Kč****Spoluúčast: 10 000 Kč**

Pojištění odcizení je pojištěním prvního rizika.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout v této doložce sjednaný limit pojistného plnění.

THV

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se kromě VPP SMP 2014 řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami – Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“).

V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle části A čl. VIII VPP SMP 2014, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v DPP PZK 2014 a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

#### **112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích**

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně-montážního díla nebyla před vznikem pojistné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanoveny:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

#### **119 Pojištění okolního majetku**

Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:

Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou umístěny v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

**Limit pojistného plnění : 500 000,-Kč**

**Spoluúčast : 20 000,-Kč**

Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně – montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroutení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:

- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,

- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 1. VPP SMP 2014.

Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s . čl. VIII odst. 2. , resp. 4. VPP SMP 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.

### **Článek III.**

#### **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
Odbor klientského centra  
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice

### **Článek IV.**

#### **Pojistné**

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

| <b>Pojištění</b>               | <b>Pojistné</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Stavebně-montážní pojištění | 7 829 Kč        |
| <b>Součet</b>                  | <b>7 829 Kč</b> |

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

#### **Splátkový kalendář:**

**Placení pojistného** za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 16.09.2018 00:00 hodin** řídí následujícím splátkovým kalendářem:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Datum splátky pojistného | Splátka pojistného |
| 1. 17.03.2018            | 7 829 Kč           |

Pojistné použije pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol **3558**, variabilní symbol **8068731012**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

*POV*

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

Správce pojistné smlouvy: Daniel Hora, tel.: M\*776725439, daniel.hora@obchod.csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- a) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
- b) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.*
- c) *V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
- d) *V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištění sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) **Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;

- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

**b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí**

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

**c) Sjednávané pojištění odpovědnosti**


- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).


4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

Pol!

7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 8
8. Přílohy:
  - 1) VPP OC 2014
  - 2) Výpis z obchodního rejstříku
  - 3) DPP PZK 2014
  - 4) VPP SMP 2014
9. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojistitel.
10. Prohlášení osoby pověřené pojistitelem sjednáním pojistné smlouvy:

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojistitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne **26.01.2018** převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla smlouva uzavřena.

  
.....  
jméno, příjmení a podpis osoby pověřené pojistitelem  
uzavřením pojistné smlouvy

  
.....  
razítko a podpis pojistníka

Daniel HORA ©  
ČSOB Pojišťovna, a.s.  
Smetanovy sady 3, 301 00 Plzeň  
Tel. +420 776 725 439  
daniel.hora@obchod.csobpoj.cz

 STAV  
STAV s.r.o.  
Kouckého 233/18, 814 00 Brno  
IČ: 26961474  
DIČ: CZ 26961474

## **Příloha č. 5**

### **Seznam poddodavatelů**





**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ  
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**  
GROUND, INDUSTRIAL  
AND CIVIL ENGINEERING

Nováčkova 18, 614 00 Brno

tel.: + 420 545 249 000

fax: + 420 545 249 001

info@skrstav.cz

## Čestné prohlášení dodavatele

### o plnění předmětu zakázky vlastními silami

Já níže podepsaný, Ing. Ivo Skřivánek čestně prohlašuji, že dodavatel/uchazeč (SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno) o zakázku na stavební práce pod názvem

### **„Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce“ - stavební práce**

bude realizovat dílo vlastními silami bez pomoci poddodavatelů.



SKR stav, s.r.o.  
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
IČ: 26961474  
DIČ: CZ 26961474

V Brně, dne 28. 2. 2018

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

