

## Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2018 Oblast Sever cestmistrovství Tasovice a cestmistrovství Tišnov

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno IČO 70932581  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

### ZHOTOVITEL

**Ing. David Marván**  
sídlem Štouračova 892/22, 635 00 Brno IČO 05903190  
zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna, č.j. MMB/0113227/2017  
zastoupena Ing. Davidem Marvánem,

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. David Marván, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

### II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
  - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Ing. Zdeněk Hradecký, e-mail: [zdenek.hradecky@susjmk.cz](mailto:zdenek.hradecky@susjmk.cz), tel. +420 516 481 167,
  - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
  - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
  - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
  - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
  - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
  - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
  - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
  - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
  - d) vyhodnocení HPM 2018 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
  - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Sever, Komenského 2, 678 11.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatel. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
  - a) Fyzické prohlídky **do 30. 6. 2018.**
  - b) Do **15. 7. 2018** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
  - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 11. 2018.**
  - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
  - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 17. 12. 2018.**

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

**vč. DPH**

**63 150,- Kč**

#### **Zhotovitel není plátcem DPH**

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz).
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

#### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

#### VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. specifikace mostů a kalkulace cen.
  2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
  3. vyhodnocení HPM 2018.


V Brně, dne 1.3.2018

V Brně, dne 26 -03- 2018

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
ICO: 709 32 581 (2)ř*



**Ing. David Marván**



**Ing. Zdeněk Komůrka**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

**Cestmistrovství Tasovice**

p.č.	Evidenční číslo		Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	376	- 002	Most v obci Zbraslavec	5,90	1	III - Dobrý	1250
2	376	- 006	Most v obci Lysice	4,50	1	III - Dobrý	1250
3	377	- 004	Most přes potok Litkov před obcí Černá Hora	4,08	1	V - Špatný	1250
4	377	- 005.1	Most za obcí Černá Hora	3,00	1	IV - Uspokojivý	1250
5	3769	- 2	Most za obcí Bedřichov	3,00	1	V - Špatný	1250
6	3769	- 3	Most za obcí Tasovice	2,05	1	V - Špatný	1250
7	3773	- 12	Most	4,90	1	VI - Velmi špatný	1250
8	3773	- 14	Most u osady Žleby	3,19	1	V - Špatný	1250
9	3773	- 15	Most v osadě Žleby	3,60	1	V - Špatný	1250
10	3773	- 16	Most přes potok Šela v osadě Žleby	3,62	1	VI - Velmi špatný	1250
11	3775	- 1	Most	5,15	1	V - Špatný	1400
12	01851	- 1	Most za obcí Sychotín	9,46	1	I - Bezvadný	1500
13	38715	- 6	Most před obcí Běleč	3,60	1	VI - Velmi špatný	1250
14	3773	- 8	Most za obcí Lomnice	8,10	1	VI - Velmi špatný	1500
15	3773	- 9	Most za obcí Lomnice	4,25	1	VI - Velmi špatný	1250
16	3773	- 11	Most přes potok Besének za osadou Žleby	5,00	1	VI - Velmi špatný	1300
17	37720	- 1	Most za obcí Černá Hora	5,90	1	VI - Velmi špatný	1400
18	38717	- 1	Most	3,50	1	VI - Velmi špatný	1250
<b>Celkem vč. DPH</b>							<b>23350</b>

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Cestmistrovství Tišnov**

p.č.	Evidenční číslo		Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Celkem vč. DPH
1	377	- 001	Most přes Lomničku za Železným	3,00	1	VI -Velmi špatný	1300
3	379	- 009	Most přes Pachlu v Malhostovicích	2,30	1	V -Špatný	1250
4	379	- 011	Most přes Žlíbek za Malhostovicemi	2,80	1	VI -Velmi špatný	1250
5	385	- 003	Most přes Loučku v Předklášteří	34,10	3	V-Špatný	1800
6	385	- 005	Most přes místní komunikaci v Tišnově	9,70	1	V-Špatný	1400
7	385	- 009	Most přes trať ČD Brno - Tišnov za Čebínem	10,10	1	V-Špatný	1500
8	386	- 004	Most přes Kuřimku před Chudčicemi	4,72	1	I -Bezvadný	1300
9	387	- 017	Most přes Bäcký potok před Doubravníkem	5,00	1	VI-Velmi špatný	1300
10	389	- 001	Most přes místní potok před Újezdem u Tišnova	4,00	1	V-Špatný	1300
11	3773	- 2	Most přes Besének v Lomničce	20,70	2	IV-Uspokojivý	1800
12	3779	- 2	Most přes Lomničku v Lomničce	5,00	1	V-Špatný	1300
14	3846	- 2	Most přes místní potok před Jinačovicemi	2,35	1	VI -Velmi špatný	1250
15	3896	- 2	Most přes místní potok v Říkoníně	4,60	1	VI -Velmi špatný	1300
16	3901	- 1	<b>Most přes místní potok před Borovníkem</b>	3,65	1	<b>VII -Havarijní</b>	1300
17	37913	- 3	<b>Most přes Lubě v Drásově</b>	8,08	1	<b>VII -Havarijní</b>	1400
18	37913	- 4	Most přes místní potok za Drásovem	2,90	1	IV-Uspokojivý	1250
19	37914	- 2	Most přes místní potok ve Skaličce	4,51	1	IV-Uspokojivý	1300
20	38514	- 1	Most přes Rakovec za Klokočím	3,40	1	IV-Uspokojivý	1300
21	38514	- 2	Most přes místní potok u Maňové	3,45	1	VI-Velmi špatný	1300
22	38514	- 3	Most přes Rakovec v Doubravníku	8,80	1	V-Špatný	1400
23	38522	- 2	Most přes Svratku v Březině u Tišnova	37,40	3	V-Špatný	1900
24	38525	- 1	Most přes trať ČD Brno - Tišnov v Hradčanech	12,00	1	V-Špatný	1500
25	38529	- 4	Most přes místní potok za Chudčicemi	2,10	1	VI-Velmi špatný	1250
26	38710	- 1	Most přes Žlebský potok v Nedvědicích	4,55	1	V-Špatný	1300
27	38710	- 2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědicích	5,15	1	V-Špatný	1300
28	38714	- 3	Most přes Skorotický potok před Skorotícemi	3,00	1	VI-Velmi špatný	1250
29	38715	- 3	Most přes Křeptovský potok za Doubravníkem	6,20	1	V-Špatný	1400
30	38715	- 4	Most přes Křeptovský potok před Bělečí	5,85	1	V-Špatný	1300
31	38810	- 2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědicích	3,60	1	V-Špatný	1300
<b>Celkem vč. DPH</b>							<b>39800</b>

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



## MINISTERSTVO DOPRAVY

### Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 17/2017-120-SS/9

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací  
vydává

# OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 156/2012

*pro fyzickou osobu*

**Ing. David MARVÁN**

Datum narození: 12. 11. 1977

**Bydliště**

Ulice: Štouračova 22  
Obec/město: Brno  
PSČ: 635 00  
Tel.: 776 864 229  
E-mail: davemarvan@seznam.cz


**Zaměstnavatel/firma: Ing. David Marván**

Ulice: Štouračova 22  
Obec/město: Brno  
PSČ: 635 00  
Tel.: 776 864 229  
E-mail: davemarvan@seznam.cz


Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

**Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2022.**

V Praze dne 21. prosince 2017

  
Ing. Jiří Chládek, CSc.  
předseda KOMISE MD



  
Ing. Václav Krumphanzl  
zástupce ředitele odboru  
Odbor pozemních komunikací



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2018

**VYHODNOCENÍ HPM 2018 OBLAST ...SEVER...CESTMISTROVSTVÍ ...TASOVICE A CESTMISTROVSTVÍ TIŠNOV.....**

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Stav z HPM 2018			Rok před.HP	Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav SS	St.stav NK			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZLEPŠENÍ

## PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				