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ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných dodavatelů. 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky 
obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací 
dokumentaci. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 
pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 
 
1. Údaje o zadavateli: 
Název:   Jihomoravský kraj,  
Sídlo:   Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČO:    70888337 
DIČ:   CZ70888337 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7491250267/0100 
Zastoupený: Mgr. Martinem Koníčkem, vedoucím odboru kancelář ředitele Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) 
 
Kontaktní osoby: Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru kancelář 

ředitele KrÚ JMK 
telefon: 541 658 863 
e-mail: straka.roman@kr-jihomoravsky.cz 
 
Bc. Zbyněk Lenomar, oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele 
KrÚ JMK 
telefon: 733 146 318 
e-mail: lenomar.zbynek@kr-jihomoravsky.cz 
 

Profil zadavatele:  https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html  
 

 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spojené s kompletní modernizací 
sociálních zařízení ve střední části budovy zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 3. 

Rozsah a druh stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek je specifikován projektovou 
dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která tvoří přílohu 
č. 1 této části zadávací dokumentace. 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části II. zadávací dokumentace – 
obchodních podmínkách. 

CPV: 45000000-7 – stavební práce  
 
3. Předpokládaná hodnota: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 950 000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální. V případě, že nabídková cena 
dodavatele překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude nabídka takového dodavatele 
vyřazena a nebude dále hodnocena. 
 
4. Doba plnění: 
Doba plnění předmětu veřejné zakázky je 70 dní ode dne účinnosti smlouvy, přičemž předpokládané 
datum zahájení plnění je dne 1. 7. 2018.  

Předpokládaná data zahájení a ukončení plnění mohou být změněna v důsledku prodloužení 
zadávacího řízení, a to tak, že termín ukončení plnění bude prodloužen o stejnou dobu, o jakou bude 
odsunut termín zahájení plnění. 
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5. Místo plnění: 
Místem plnění je budova Jihomoravského kraje nacházející se na adrese Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno, která je součástí pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno.  

6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů: 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal základní způsobilost ve smyslu ust. § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), 
a to tím, že předloží: 

6.1. čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této části zadávací dokumentace. 

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal profesní způsobilost, a to tím, že předloží v prosté 
kopii: 

6.2. výpis z obchodního rejstříku;  
6.3. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 
 
Povinnost předložit doklady uvedené pod body 6.2. a 6.3. může dodavatel splnit odkazem na 
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému 
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí 
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li 
takové údaje nezbytné.  

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal technickou kvalifikaci, a to předložením 
následujícího:  

6.4. seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před 
zahájením zadávacího řízení. 

 
Významnou stavební prací se rozumí stavební práce prováděné v budově občanské vybavenosti 
(např. administrativní budově) za jejího plného provozu, a to ve finančním objemu realizačních 
nákladů minimálně 1.800.000,- Kč bez DPH.  

Dodavatel doloží v seznamu významných stavebních prací provedení alespoň 1 významné stavební 
práce, přičemž u ní uvede identifikaci objednatele, identifikaci významné stavební práce 
prostřednictvím názvu a krátkého popisu, finanční objem realizačních nákladů v Kč bez DPH, dobu 
provádění a kontakt na objednatele provedené významné stavební práce.  

Pro posouzení rozhodného období provedení významných stavebních prací je podstatný termín 
dokončení významné stavební práce.  

Vzor pro zpracování seznamu významných stavebních prací je přílohou č. 3 této části zadávací 
dokumentace. Seznam významných stavebních prací musí být zpracován minimálně v rozsahu 
předloženého vzoru. 

Zadavatel připouští možnost použít k prokázání splnění této části kvalifikace i významné stavební 
práce splňující výše uvedené požadavky zadavatele, které dodavatel provedl: 

a) společně s jinými dodavateli, nebo 
b) jako poddodavatel, 

přičemž ale z předložených dokladů musí být jednoznačně patrné, v jakém rozsahu se na plnění 
těchto zakázek – stavebních prací podílel a zároveň že tento podíl splňuje uvedené požadavky 
zadavatele. 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění základní způsobilosti podle bodu 6.1. tohoto 
článku podmínek zadávacího řízení a splnění části profesní způsobilosti podle bodu 6.2. tohoto článku 
podmínek zadávacího řízení prokáže každý z těchto dodavatelů samostatně. Splnění části profesní 
způsobilosti podle bodu 6.3. tohoto článku podmínek zadávacího řízení a splnění technické 



 
 

kvalifikace podle bodu 6.4. tohoto článku podmínek zadávacího řízení prokáží dodavatelé společně. 
V nabídce bude předložena úředně ověřená kopie smlouvy obsahující závazek, že dodavatelé 
podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace požadované zadavatelem pod body 6.3. až 6.4. tohoto článku podmínek zadávacího řízení 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění této části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace 
prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 
předložit úředně ověřenou kopii smlouvy uzavřené s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek 
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel je dále povinen v takovém 
případě předložit doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatelem podle bodu 6.1. 
tohoto článku podmínek zadávacího řízení a splnění profesní způsobilosti poddodavatelem podle 
bodu 6.2. tohoto článku podmínek zadávacího řízení, a dále doklady prokazující splnění chybějící části 
profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. 
 
7. Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek:  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 6. 2018 ve 13:00 hod. 

Nabídky musí být zadavateli doručeny (nikoliv tedy pouze podány k poštovní přepravě) do konce 
lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel 
neotevře a vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání 
nabídek je neveřejné. 
 
8. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami:  
Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím 
po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
9. Zpracování nabídkové ceny:  
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která 
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (část II. zadávací dokumentace - obchodní podmínky). 

V případě, že nabídková cena uvedená v nabídce (návrhu smlouvy) bude v rozporu s dílčími cenami 
uvedenými v nabídce (návrhu smlouvy, resp. jeho přílohách), resp. jejich součtem, bude tato nabídka 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení, a účastník bude vyloučen. 

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v části II. zadávací dokumentace – obchodních 
podmínkách. 

Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace, která je součástí zadávacích 
podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí projektové dokumentace (dále jen „soupis“). 

Cena bude doložena oceněným soupisem, který je nedílnou součástí návrhu smlouvy. Jednotkové 
ceny uvedené v oceněném soupisu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Účastník je 
povinen ocenit každou položku uvedenou zadavatelem v soupisu. 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v oceněném soupisu, který je povinen účastník předložit jako součást nabídky, jsou ceny pevné po 
celou dobu výstavby. 



 
 

Za soulad mezi nevyplněným soupisem a oceněným soupisem je odpovědný účastník (myšlen je 
soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel 
účastníka zadávacího řízení vyloučit. 

Účastník nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného vyplnění soupisu. 

V případě, že účastník v oceněném soupisu uvede do sloupce „cena / MJ“ hodnotu „0“, přičemž ve 
sloupci „množství“ bude u položky uvedena hodnota vyšší než „0“, má se za to, že účastník dodá 
práce či dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo dodávek jsou 
považovány za slevu poskytnutou účastníkem v rámci jeho obchodní politiky. 

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že oceněný soupis neobsahuje všechny položky, které 
byly obsahem nevyplněného soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného soupisu. 

Pokud zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek upřesní obsah soupisu, např. upřesněním 
množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu apod., je účastník povinen tuto změnu 
zahrnout do svého oceněného soupisu. 

10. Způsob hodnocení nabídek:  
Nabídky budou zadavatelem hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnotit se bude cena celkem bez DPH uvedená v čl. 3 odst. 3.1. 
návrhu smlouvy. 

Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná 
její výše bez DPH.  

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska výše 
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně 
nízká, vyžádá si zadavatel od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši 
nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li dodavatel písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího 
posuzování a hodnocení. 
 
11. Platební podmínky:  
Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v části II. této zadávací dokumentace – obchodních 
podmínkách. 
 
12. Obchodní podmínky:  
Obchodní podmínky jsou součástí zadávacích podmínek jako část II. této zadávací dokumentace 
a jsou pro dodavatele závazné. 

Obsah obchodních podmínek může dodavatel doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek dokumentace, jiné změny nejsou 
přípustné. 
 
13. Označení, obsah a způsob podání nabídky:  
Dodavatelé nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka 
s nabídkou bude na přední straně označena názvem veřejné zakázky „Modernizace sociálních 
zařízení v budově Žerotínovo náměstí 3“ a bude na ní uvedena adresa dodavatele, na kterou je 
možné zaslat dodavateli případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby obálku s nabídkou označili slovem 
„NEOTVÍRAT“ a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej dodavatel používá, případně podpisem 
dodavatele, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, je-li 
dodavatel právnickou osobou. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby všechny části nabídky spojili 



 
 

v jeden celek, tento celek zajistili proti případnému uvolnění jednotlivých částí nabídky a listy všech 
částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1. Dodavatel může použít krycí list 
nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této části zadávací dokumentace. 

Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou (viz níže). 

Nabídka bude obsahovat: 

­ návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle 
podmínek stanovených touto zadávací dokumentací; návrh na uzavření smlouvy musí být 
podepsán osobou k tomu oprávněnou;  

­ doklad o oprávněnosti osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis 
z obchodního rejstříku), pokud právní jednání dodavatele nečiní fyzická osoba, která je sama 
dodavatelem; 

­ informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o společnosti) o tom, která osoba je zmocněna 
k jednání za dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně; 

­ čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, další doklady a informace 
prokazující splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace dodavatelem, které jsou 
požadovány touto zadávací dokumentací; 

­ další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady 
nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně 
a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Neobjasní-li dodavatel na 
základě požadavku zadavatele předložené údaje a doklady nebo nedoplní-li další nebo chybějící údaje 
a doklady do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší, 
nebo posoudí-li zadavatel jeho objasnění jako nedostatečné či neopodstatněné, bude nabídka 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. 
 
14. Místo a doba pro podání nabídky:  
Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se nabídka podává zadavateli na adresu 
Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář ředitele, Žerotínovo náměstí 3, 
Brno, PSČ 601 82. 

Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, a to buď na odbor kancelář ředitele, 
dveře č. 23, a to v pracovních dnech od 8:00 do 9:00 hod., nebo na podatelnu v pondělí a ve středu 
od 08:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod. a v pátek od 8:00 do 14:00 hod. 
 
15. Uzavření smlouvy:  
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného 
počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy 
včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy 
v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému dodavateli ze strany zadavatele zaslána 
spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele. Druhému a třetímu dodavateli v pořadí by byla 
výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací 
dokumentací zaslána poté, co dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější, nebo druhý dodavatel v pořadí odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít 
nebo neposkytnou řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena. 

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným dodavatelem, které nebudou 
odpovídat obsahu nabídky dodavatele nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací 
dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného dodavatele uzavřít 
smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu 



 
 

s druhým dodavatelem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci 
veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý dodavatel v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu 
s třetím dodavatelem v pořadí. 
 
16. Další podmínky zadávacího řízení: 

a) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně 
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je zároveň poddodavatelem, jehož prostřednictvím 
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky 
podané takovým dodavatelem vyřadí. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
c) Zadavatel nepřipouští nabídky podané v elektronické podobě. 
d) Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
e) Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).  

f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky zadání veřejné zakázky.   

g) Nabídky nebudou dodavatelům vráceny. 
h) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny 

nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit. 
 

17. Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22. 5. 2018 v 10:00 hod. Sraz bude před kanceláří č. 23 
v přízemí budovy Žerotínovo náměstí 3 v Brně. Každé prohlídky se mohou z provozních důvodů 
zúčastnit nejvýše tři osoby za každého dodavatele. 
 
18. Přílohy části I. zadávací dokumentace – podmínek zadávacího řízení: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení  
Příloha č. 3 – Vzor pro zpracování seznamu významných stavebních prací 
Příloha č. 4 – Vzor krycího listu nabídky 
 
 



 
 

Příloha č. 1 části I. zadávací dokumentace – podmínek zadávacího řízení: Projektová dokumentace 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 
k dispozici v elektronické podobě na profilu zadavatele: 
  
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html 
  

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html


 
 

 
Příloha č. 2 části I. zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení: Vzor čestného prohlášení 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 
 
Dodavatel:  
 
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
 

tímto prohlašuje, že je dodavatelem, který: 

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin 
podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestný 
čin zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné 
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestný čin 
obecně nebezpečný, trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úřední 
osoby, úplatkářství, jiné rušení činnosti orgánu veřejné moci; nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele. Účastní-li se veřejné zakázky pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto 
podmínku splňovat vedle výše uvedených osob i vedoucí pobočky závodu. 

Účastní-li se veřejné zakázky pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

  



 
 

d) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 
 

Toto čestné prohlášení podepisuje za shora uvedeného dodavatele: 

 

……………………………………………….……  

POKYNY PRO DODAVATELE: uvést jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho 
jménem, uvést její funkci, a to ve vztahu ke všem osobám, na které se shora uvedená způsobilost 
vztahuje nebo ji musí tyto osoby splňovat. 

 
 
V………………… dne………………. 
 
 
 
 
______________________________ 
razítko a podpis dodavatele 
nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele 
 
  



 
 

Příloha č. 3 části I. zadávací dokumentace – podmínek zadávacího řízení: Vzor pro zpracování 
seznamu významných stavebních prací 
 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH DODAVATELEM 
 

Dodavatel [...doplní dodavatel...] 

Sídlo / místo podnikání [...doplní dodavatel...] 

IČO [...doplní dodavatel...] 

 
Já, jako osoba oprávněná jednat za dodavatele, čestně prohlašuji, že dodavatel v posledních 5 letech 

provedl tyto významné stavební práce: 

 

STAVEBNÍ PRÁCE1 

Identifikace objednatele  
(obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo, IČO) 

[...doplní dodavatel...] 

Identifikace stavebních prací  
(název a krátký popis) 

[...doplní dodavatel...] 

Finanční objem realizačních nákladů v Kč bez DPH 
[...doplní dodavatel...] 

Doba provádění stavebních prací 
(měsíc/rok - měsíc/rok) 

[...doplní dodavatel...] 

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 
provedení stavebních prací ověřit 
(jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail) 

[...doplní dodavatel...] 

 
 

V ………… dne ………... 
 
 
………………………………………………….. 
osoba oprávněná jednat za dodavatele 
(jméno a příjmení, funkce) 
 
 
………………………………………………….. 
(podpis) 
 
  

                                                 
1
 Dodavatel použije tuto tabulku tolikrát, kolik provedených stavebních prací uvádí. 



 
 

Příloha č. 4 části I. zadávací dokumentace – podmínek zadávacího řízení: Vzor krycího listu nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

Název veřejné zakázky: Modernizace sociálních zařízení v budově Žerotínovo náměstí 3 

Dodavatel: 

Obchodní firma/ 
název/jméno a příjmení 

[...doplní dodavatel...] 

Sídlo/místo 
podnikání/bydliště 

[...doplní dodavatel...] 

Právní forma [...doplní dodavatel...] 

Obchodní 
rejstřík/živnostenský 
rejstřík/jiná evidence 

[...doplní dodavatel...] 

IČO [...doplní dodavatel...] 

DIČ [...doplní dodavatel...] 

Je/není plátce DPH [...doplní dodavatel...] 

Bankovní ústav [...doplní dodavatel...] 

Číslo účtu [...doplní dodavatel...] 

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele, funkce 

[...doplní dodavatel...] 

Telefon [...doplní dodavatel...] 

E-mail [...doplní dodavatel...] 

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky budou v případě sdružení dodavatelů uvedeny 
v krycím listu údaje o všech sdružených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné 
struktuře jako výše. 
Osoba oprávněná jednat 
za ostatní účastníky 
sdružení 

[...doplní dodavatel...] 

Nabídková cena bez DPH [...doplní dodavatel...] 

Datum: [...doplní dodavatel...] 

Razítko a podpis 
oprávněné osoby: 

[...doplní dodavatel...] 

 
 
  



 
 

ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako 
součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních 
podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to 
vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. Text označený jako 
„POKYNY PRO DODAVATELE“ dodavatel při zpracování návrhu smlouvy smaže. Dodavatel není 
oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. 
 

SMLOUVA O DÍLO 
„MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3“ 

 
kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného data, měsíce a roku  
tyto smluvní strany: 

 
1. Název:   Jihomoravský kraj 

Sídlo:   Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČO:    70888337  
DIČ:    CZ70888337 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7491250267/0100 
Zastoupený:   JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK 

    telefon: 541 651 261 
    e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoby  
ve věcech technických: Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru 

kancelář ředitele KrÚ JMK 
telefon: 541 658 863 
e-mail: straka.roman@kr-jihomoravsky.cz 
 
Bc. Zbyněk Lenomar, oddělení hospodářské správy odboru kancelář 
ředitele KrÚ JMK 
telefon: 733 146 318 
e-mail: lenomar.zbynek@kr-jihomoravsky.cz 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. Obch. firma/název/jméno: [...doplní dodavatel...] 

Sídlo:   [...doplní dodavatel...] 
IČO:    [...doplní dodavatel...] 
DIČ:    [...doplní dodavatel...] 
Zapsaný v:   [...doplní dodavatel...] 
Bankovní spojení:   [...doplní dodavatel...] 
Zastoupený:   [...doplní dodavatel...] 
Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: [...doplní dodavatel...] 

telefon: [...doplní dodavatel...] 
e-mail: [...doplní dodavatel...] 

Kontaktní osoba  
ve věcech technických: [...doplní dodavatel...] 

telefon: [...doplní dodavatel...] 

mailto:straka.roman@kr-jihomoravsky.cz


 
 

e-mail: [...doplní dodavatel...] 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku doplní dodavatel požadované údaje. 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Modernizace sociálních zařízení v budově Žerotínovo 
náměstí 3“ vedeného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými zadávacími podmínkami pro 
předmětnou veřejnou zakázku. Jednotlivá ustanovení smlouvy a jejich příloh budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami pro předmětnou veřejnou zakázku. 

2. Předmět smlouvy   

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto článku smlouvy a splnit s dílem 
související závazky a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 
střední části budovy Žerotínovo náměstí 3 spočívající v provedení stavebních úprav v rozsahu 
a za podmínek stanovených v: 

2.2.1. projektové dokumentaci včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis“) s názvem „Modernizace sociálního zařízení Žerotínovo 
náměstí 3“ vypracované společností UNIVERS projekt v.o.s., se sídlem Pechova 1595/5, 
615 00 Brno, IČO: 607 24 609, v červenci 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
(dále jen „projektová dokumentace“),  

2.2.2. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném dne 29. 11. 2017 
Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, pod č.j. MCBS/2017/0195905/HORM, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „souhlas“), 

2.2.3. souhlasném závazném stanovisku vydaném dne 27. 11. 2017 Odborem památkové 
péče Magistrátu města Brna pod sp. zn. OPP/MMB/0423572/2017, které tvoří přílohu 
č. 3 této smlouvy (dále jen „stanovisko“),  

2.2.4. této smlouvě, 

a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, kterých je třeba k zahájení, provádění, 
dokončení a předání díla (dále jen „dílo“). 

2.3. V rámci díla budou prováděny stavební práce v budově nacházející se na adrese Brno, 
Žerotínovo náměstí 3, která je součástí pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti, že dílo podle této smlouvy bude mít přímý 
vliv na nemovitost, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. 

2.4. Součástí díla je zejména: 

2.4.1. vypracování dílenské a výrobní dokumentace a technologických postupů; zhotovitel se 
zavazuje tyto dokumenty předat objednateli ke schválení; 

2.4.2. výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 
a zařízení týkajících se díla; 



 
 

2.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla; 

2.4.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
není-li touto osobou přímo zhotovitel; 

2.4.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

2.4.6. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení všech povrchů a ploch dotčených 
stavbou do původního stavu; 

2.4.7. zřízení, rozvody a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; 

2.4.8. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů 
a zařízení tvořících dílo dle příslušných ČSN a právních předpisů včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních 
dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu právních předpisů 
apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních; 

2.4.9. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. zvláštní užívání komunikace apod.); 

2.4.10. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve formátu PDF a DWG a její 
předání objednateli ve 2 listinných vyhotoveních a v 1 vyhotovení v datové formě (na 
CD); 

2.4.11. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací; 

2.4.12. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty; 

2.4.13. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání 
díla; 

2.4.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním závad. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dány také příslušnými ČSN, právními předpisy, a dále zejména 
podmínkami stanovenými souhlasem a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním díla a doklady vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány 
veřejné správy. 

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s povahou a rozsahem díla podle této smlouvy, 
tj. že se také detailně seznámil s projektovou dokumentací včetně soupisu, souhlasem, 
stanoviskem a obsahem této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a časový harmonogram pro provedení díla a že 
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v odst. 3.1. této smlouvy.  

2.8. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze materiály a zařízení, které mají 
deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v projektové dokumentaci včetně soupisu či 
jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel 
povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel 



 
 

oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je 
zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu 
příslušného právního předpisu. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro realizaci díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat výrobky s obchodními názvy uvedené v soupisu 
v souladu s kvalitativními požadavky stanovenými projektovou dokumentací. 

2.11. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: 

2.11.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu realizace díla; 

2.11.2. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

2.11.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

2.11.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

2.12. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků, nebo odchylka, která by měla negativní 
dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele, je podstatným 
porušením této smlouvy. 

2.13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel 
zhotoviteli takové příkazy udělí. 

2.14. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.  

3. Cena díla 

3.1. Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši 
[...doplní dodavatel...] Kč bez DPH (dále jen „cena díla“). 

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku doplní dodavatel požadované údaje o ceně. 
 
3.2. Cena díla je podrobně rozčleněna ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovém rozpočtu), který je přílohou č. 4 této smlouvy 
(dále také jen „oceněný soupis“).  

3.3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými 
v této smlouvě.  



 
 

3.4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou též stavební a montážní práce, které podléhají 
režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškerá ostatní plnění, která jsou součástí závazku zhotovitele 
provést dílo, ale která režimu přenesené daňové povinnosti dle ZoDPH nepodléhají, uplatní 
režim přenesení daňové povinnosti v souladu s ustanovením § 92e odst. 2 ZoDPH. Daň 
z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla. 

3.5. Cena díla je stanovena za veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady, které bude zhotovitel nucen vynaložit v průběhu provádění díla pro jeho zdárné 
dokončení a předání objednateli, a také zisk zhotovitele.  

3.6. V ceně díla je rovněž zahrnuto mimo jiné: 

3.6.1. cena za projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště a náklady na střežení staveniště; 

3.6.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej zhotovitel potřebuje pro provádění 
prací; 

3.6.3. poplatky za zajištění nezbytných dopravních opatření; 

3.6.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

3.6.5. náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

3.6.6. náklady na opatření k ochraně životního prostředí; 

3.6.7. náklady na organizační a koordinační činnost; 

3.6.8. cena za vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 8.2. této smlouvy; 

3.6.9. náklady na mechanizaci a další náklady zhotovitele nutné pro včasné a kompletní 
provedení díla dle smlouvy; 

3.6.10. náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele dle této smlouvy; 

3.6.11. náklady na zajištění řádného plnění a zajištění záručního plnění dle této smlouvy. 

3.7. Změna ceny díla je možná, pokud: 

3.7.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace; 

3.7.2. objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z díla; 

3.7.3. nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací, které nebylo 
možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního 
průzkumu, zejm. vícepráce. 

3.8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen 
provést soupis těch prací, dodávek a služeb včetně jejich objemu či množství, které jsou 
důvodem pro změnu ceny díla, takový soupis ocenit dle dále uvedeného postupu a oceněný 
soupis předložit objednateli jako návrh na změnu ceny díla: 

3.8.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb ocení zhotovitel 
soupis dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu; 

3.8.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v oceněném soupisu, ocení zhotovitel soupis s využitím aktuálního ceníku RTS, a.s., 
sníženého o 10 %; 



 
 

3.8.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v uvedeném ceníku RTS, a.s., 
použije zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.  

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Nebude-li objednatel 
s oceněním soupisu souhlasit, dohodnou se smluvní strany na úpravě soupisu nebo jeho jiném 
ocenění. 

3.9. Po odsouhlasení soupisu a jeho ocenění oběma smluvními stranami vyhotoví zhotovitel 
písemný návrh dodatku ke smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna 
ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění díla. 
V případě, že vliv na termíny plnění díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze 
změny. 

3.10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

4. Fakturace a platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě faktur vystavených 
zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 

4.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy splňovat zákonné náležitosti a musí obsahovat 
název projektu „Modernizace sociálních zařízení v budově Žerotínovo náměstí 3“.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po 
kalendářním měsíci, v němž byly příslušné stavební práce provedeny, zjišťovací protokol 
provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc sestavený na základě oceněného soupisu (dále 
též „protokol PP“). Objednatel je povinen se k tomuto protokolu PP vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
s protokolem PP souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději 
do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné 
stavební práce provedeny. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený protokol 
PP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelem učiněno. Bez toho je faktura neplatná.  

4.5. Každý protokol PP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  

4.5.1. cenu za provedené práce v daném (účtovaném) období,  

4.5.2. provedeno v období,  

4.5.3. provedeno celkem od účinnosti smlouvy,  

4.5.4. zbývá provést dle smlouvy.  

4.6. Cena díla je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s platbou, není objednatel po tuto dobu v prodlení 
se zaplacením příslušné částky. 

4.7. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. 

4.8. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli. 

4.9. Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře. 

4.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není 
správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem 



 
 

používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na níž byla 
vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

4.11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li v ní 
chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

4.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky ve 
smyslu odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou 
veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

5. Místo a termín plnění 

5.1. Místem plnění je budova nacházející se na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 3, která je součástí 
pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno. 

5.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech: 

5.2.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy; 

5.2.2. Termín pro zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště; 

5.2.3. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 70 dní ode dne účinnosti této 
smlouvy; 

5.2.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 70 dní ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy 
objednatele, v níž sídlí mj. Krajský úřad Jihomoravského kraje. Bourací, hlučné a prašné 
stavební práce je zhotovitel povinen provádět pouze ve dnech pracovního volna (sobota 
a neděle) a ve dnech pracovního klidu (svátky), případně, po domluvě s objednatelem, později 
odpoledne po pracovní době zaměstnanců v rámci úřadu.  

5.4. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinnosti této smlouvy zpracovat a předat objednateli 
časový harmonogram, ze kterého bude zřejmá doba provádění díla, doba provádění 
jednotlivých ucelených částí stavby – etap, a dále konečné milníky dle termínů provádění 
jednotlivých stavebních objektů (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram 
stavby zhotovitel zpracuje z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na 
prostorové uspořádání a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách. 
Největším časovým úsekem časového harmonogramu stavby je jeden týden.  

5.5. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat v souladu s časovým 
harmonogramem. Dojde-li v důsledku okolností předvídaných touto smlouvou, včetně uzavření 
dodatku k této smlouvě, k jakýmkoliv změnám ve lhůtách plnění, je zhotovitel povinen časový 
harmonogram upravit způsobem odpovídajícím nastalým změnám a aktualizovaný časový 
harmonogram bez zbytečného odkladu předat objednateli. 

5.6. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy objednatele překážejí v řádném 
provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby změny nebo 
doplnění podkladů nebo příkazů objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení 
objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty 



 
 

stanovené v odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy se nemění, jestliže se smluvní strany 
nedohodnou jinak nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

5.7. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
svého závazku, nebyl-li možné pro prodlení objednatele s prováděním díla dále pokračovat 
(dále jen „kvalifikované prodlení“). Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s kvalifikovaným prodlením 
objednatele. 

5.8. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy, je povinen vždy na to objednatele upozornit. Tím nejsou 
dotčeny další povinnosti zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s předáním díla a odpovědnost zhotovitele za škodu. 

5.9. Termíny dle odstavce 5.2. tohoto článku smlouvy mohou být případně změněny pouze 
písemným dodatkem ke smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Skutečnosti uvedené 
v odst. 5.6. a 5.8. této smlouvy nezakládají bez dalšího změnu termínů dle odst. 5.2. této 
smlouvy, ani nezakládají právo zhotovitele na změnu těchto termínů. 

5.10. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před uplynutím sjednaného termínu. 

5.11. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín plnění prací 
nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této 
smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

6. Staveniště 

6.1. Zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště v termínu stanoveném v odst. 5.2. 
této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol o předání staveniště. 

6.2. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli zajišťuje zhotovitel, 
není-li stanoveno jinak.  

6.3. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody. 

6.4. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných 
a jiných opatření na staveništi předepsaných právními předpisy. 

6.5. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo které budou k tomu 
určeny objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů 
a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 

6.6. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
a psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany 
personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo 
nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo 
v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí zhotovitel na pokyn objednatele 
výměnu svého personálu. 

6.7. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 



 
 

činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby 
apod.). 

6.8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s jejím 
plněním.  

6.9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, okamžitě odstraňovat na své 
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, 
v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze 
smlouvy. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla v souvislosti 
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace 
odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za každodenní úklid prostor, které budou sloužit jako přístupové 
cesty. 

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat jej objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne 
předání díla objednateli. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o předání 
staveniště. V případě škod způsobených v průběhu provádění díla na staveništi je zhotovitel 
povinen tyto ještě před předáním odstranit. 

6.11. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané době, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady objednatele s tím spojené je povinen zhotovitel objednateli 
uhradit. 

7. Podmínky plnění předmětu smlouvy 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo těmito osobami: 

Hlavní stavbyvedoucí:  [...doplní dodavatel...]   

Zástupce stavbyvedoucího: [...doplní dodavatel...] 

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku doplní dodavatel požadované údaje. 

7.2. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu projektové dokumentace 
a smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště zhotovitelem. 

7.3. Zhotovitel zajistí sociálně odpovědné plnění předmětu veřejné zakázky, a to tak, že zajistí po 
celou dobu plnění veřejné zakázky: 

7.3.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

7.3.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

7.3.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení cen dle poddodavatelem vystavených faktur 



 
 

za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby právními předpisy, 
zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a souvisejících prováděcích předpisů. Do stavebního 
deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla.  

7.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební 
deník bude k dispozici v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke 
zhotovitelem provedeným zápisům.  

7.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

7.7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

7.7.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

7.7.2. časovém postupu prací; 

7.7.3. kontrole jakosti provedených prací; 

7.7.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

7.7.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

7.7.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

7.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Jednotlivé stavební deníky budou vzestupně očíslovány taktéž. 

7.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup díla 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

7.10. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele stanovený technický 
dozor objednatele (dále jen „TDI“) a zástupci objednatele, za zhotovitele potom jeho 
oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah 
stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům 
připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDI nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode 
dne pořízení takového zápisu. 

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDI nebo objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, zpravidla 
jedenkrát týdně. Zápisy z těchto kontrolních dnů bude pořizovat zhotovitel. TDI je oprávněn 



 
 

v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které 
jsou pro zhotovitele závazné. 

7.13. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat 
v pracích, pokud byl při této kontrole zjištěn nesoulad se smlouvou nebo pokud kontrolu 
zakrytých částí díla TDI neprovedl. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede 
zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí 
geodetické zaměření oprávněnou osobou. Zakryje-li zhotovitel nepřístupné konstrukce před 
provedením kontroly ze strany TDI, je objednatel oprávněn dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací a zhotovitel je povinen takové odkrytí provést na svůj náklad. 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto 
fotodokumentaci je objednatel nebo TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. 
Fotodokumentaci provádí zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam 
pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj 
o čase, datu a místě pořízení a vyznačení na výkresové části projektové dokumentace. 

7.15. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla a výkon TDI 
a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění díla.  

7.16. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 

7.17. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, zhotovitel informuje objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
objednatelem. 

7.18. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
stavebních úprav, na které bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit 
i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám. 

7.19. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí díla dodávky strojů a zařízení, je zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit 
na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání 
revizní zprávy objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o termínu předání díla alespoň 5 dní 
předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli, 
včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dalších dokladů stanovených 
smlouvou, právními předpisy, souhlasem a rozhodnutími orgánů veřejné správy, kterými jsou 
zejména: 



 
 

8.2.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se 
zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 

8.2.2. doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých materiálech; 

8.2.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

8.2.4. dokumenty vyplývající z podmínek souhlasu, 

8.2.5. veškerá dílenská a prováděcí dokumentace, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti 
s prováděním díla; 

8.2.6. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

8.2.7. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních; 

8.2.8. originál stavebního deníku; 

8.2.9. nezbytná dokumentace pro provoz díla (zejm. manipulační a provozní řády, návody 
k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby v českém jazyce, 
záruční listy); 

8.2.10. fotodokumentace dle smlouvy z průběhu realizace díla, zejména prací a konstrukcí, 
které byly dalším postupem prací zakryté;  

8.2.11. dokumentace skutečného provedení díla. 

8.3. V případě, že právní předpisy, souhlas, jiná povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné 
správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 
atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit 
jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

8.4. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dokončené a že odpovídá smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

8.5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta), dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za 
účelem odstranění vad a nedodělků a soupis dokladů předaných zhotovitelem objednateli při 
předání díla (dále jen „předávací protokol“). Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí 
zhotovitel.  

8.6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran (dále jen 
„zápis o nepřevzetí díla“). V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty 
k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla 
objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
sjednané v zápisu o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu 
nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího 
protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad 
a nedodělků dle předávacího protokolu, resp. dle zápisu o nepřevzetí díla nejpozději do 5 dnů 



 
 

ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla ze strany objednatele. 
O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8.8. Pokud zhotovitel vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise 
o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která 
objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad 
a nedodělků. 

8.9. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli, aby na náklady objednatele provedl, nebo 
může sám provést na své náklady dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných 
projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými 
v projektové dokumentaci. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví 
předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele. 

8.10. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.  

9. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody 

9.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na objednatele jejím 
zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků ze smlouvy 
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran. 

9.2. Nebezpečí škody na díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na 
díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělky.  

9.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

10. Vady plnění a záruka 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, ČSN a právními 
předpisy. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a zhotovitel je povinen zajistit, 
aby dodáním a užíváním díla nebyla porušena práva zhotovitele nebo třetích osob. Dílo má 
právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že  

10.2.1. dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze smlouvy 
a k účelu obvyklému, 

10.2.2. dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané smlouvou a požadované právními 
předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem (nebude mít faktické vady), a 

10.2.3. dílo nebude mít právní vady.  

10.3. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“).  

10.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu 
v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bylo předáno 
s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy, počíná záruční doba běžet 
ode dne odstranění takových vad a nedodělků.  

10.5. Dílo bude vadné, nebude-li: 



 
 

10.5.1. při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou a požadované právními 
předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem nebo 

10.5.2. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze smlouvy 
a k účelu obvyklému nebo  

10.5.3. kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou a požadované 
právními předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem, nebo 

10.5.4. při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle předcházejícího odstavce, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

10.7. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla. 

10.8. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od zhotovitele. 

10.9. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv třetí 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

10.10. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce záruční doby 
vzhledem k požadavkům smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít. 

11. Uplatnění práv z vadného plnění 

11.1. Odpovídá-li zhotovitel za vady díla, má objednatel práva z vadného plnění. 

11.2. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věci reklamací vad díla je vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje nebo jím pověřená osoba. 

11.3. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den záruční doby. Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas 
uplatněna, je-li reklamace odeslána nebo sdělena zhotoviteli nejblíže následující pracovní den. 

11.4. Má-li dílo vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo: 

11.4.1. na odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.), 
pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené; 

11.4.2. na dodání chybějící části díla, 

11.4.3. na odstranění vady bezplatnou opravou díla, 

11.4.4. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

11.4.5. odstoupit od této smlouvy. 

11.5. Objednatel je oprávněn nároky dle odst. 11.4. této smlouvy kombinovat, je-li to vzhledem 
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části díla a zároveň slevy z ceny díla na tutéž část díla). 



 
 

11.6. Objednatel sdělí zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po 
reklamaci. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, 
žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

11.7. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli, jaké právo si zvolil, ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu zhotovitel vyzval, musí zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo 
dodáním nového díla nebo jeho součásti; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady. 

11.8. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
zhotoviteli. 

 

12. Podmínky odstranění vad 

12.1. K odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit ve lhůtě, kterou sdělí objednateli, nejpozději 
však do 7 dnů od dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich odstranění.  

12.2. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má objednatel právo:  

12.2.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, 

12.2.2. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

12.2.3. od smlouvy odstoupit. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění 
vady. 

12.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace a vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději 
zahájit odstraňování vad. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad v uvedené lhůtě, je 
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady odstranit sám nebo zajistit odstranění vady 
jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 
Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně 
způsobilou osobou. 

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

12.6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

12.7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

12.8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

12.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny nebo vyměněny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 



 
 

12.10. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku 
se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením. 

13. Sankce 

13.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

13.2. Poruší-li zhotovitel povinnost předat dílo v době sjednané touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a ve všech následujících dnech 
prodlení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

13.3. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit ve lhůtě stanovené objednatelem dle odst. 5.11. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
případ a započatý den prodlení. 

13.4. Poruší-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělku uvedeného 
v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě 
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.  

13.5. Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

13.6. Poruší-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě zhotovitelem 
sdělené v souladu se smlouvou, jinak ve lhůtě dle smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za 
každý den prodlení.  

13.7. Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě 
reklamované vady díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.  

13.8. Označí-li objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání 
díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné. 

13.9. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištěné 
porušení a každý i započatý den prodlení s odstraněním porušení podmínek dodržování zásad 
BOZP. 

13.10. Poruší-li zhotovitel povinnost předat objednateli ve lhůtě dle odst. 5.4. této smlouvy časový 
harmonogram o vlastnostech dle téhož odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

13.11. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z odst. 6.4., 6.9., 7.5. a 7.18. této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení takových 
povinností. 

13.12. Poruší-li zhotovitel povinnost vést stavební deník v souladu s odst. 7.4. této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den trvání 
takového porušení pro každý jednotlivý případ. 



 
 

13.13. Poruší-li zhotovitel povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanoveného touto smlouvou, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.14. Poruší-li zhotovitel povinnost vyplývající z odst. 16.2. této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

13.15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.  

13.16. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění zhotovitele. 

13.17. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení podle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana 
obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
která bude obsahovat jejich vyčíslení. 

14. Ukončení smlouvy 

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 
nebo smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že zhotovitel již zčásti plnil. 

14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 

14.2.1. bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 10 dní; 

14.2.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 15.1. této 
smlouvy nebo ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
vstoupí-li zhotovitel do likvidace; 

14.2.3. jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od uplynutí termínu převzetí 
staveniště dle odst. 5.2. této smlouvy; 

14.2.4. jestliže zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení 
stavebních prací dle odst. 5.2. této Smlouvy; 

14.2.5. jestliže zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší 3 dnů; 

14.2.6. jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem 
a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně objednatelem; 

14.2.7. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle odst. 7.4. této 
smlouvy; 

14.2.8. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se pojištění uvedenou v odst. 16.1. 
nebo odst. 16.2. této smlouvy; 

14.2.9. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem; 

14.2.10. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstraní v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 

14.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a ujednání 
o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.  

14.4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit 
a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené, platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání 
smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 



 
 

14.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené 
dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 8.2. této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem 
zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí zhotoviteli provedenou část díla podle 
podmínek smlouvy. 

15. Prohlášení smluvních stran 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že mu 
není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

15.2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

15.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 40/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

15.4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 
Jakékoliv změny údajů uvedených záhlaví smlouvy, jež nastanou v době po uzavření smlouvy, 
je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

15.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva. 

15.6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran uvedené ve smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla. 

16. Ostatní ujednání 

Pojištění 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy 
a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. Je-li cena díla nižší než 5.000.000,- Kč, 
musí být limit pojistného plnění minimálně 5.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na 
straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z členů. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel. 

16.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo osvědčení osvědčující 
splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o zaplacení pojistného na 
dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 



 
 

16.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu a poskytnout si v této věci potřebnou součinnost. 

Započtení 

16.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
objednatelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

16.5. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou 
(zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

Škoda a nemajetková újma 

16.6. Zhotovitel je povinen chránit dílo, majetek objednatele, majetek sousedící s místem plnění 
a staveništěm a majetek třetích osob a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho 
činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na díle, 
jiném majetku objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý 
stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu 
takové škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou svými poddodavateli. 

16.7. Poruší-li zhotovitel v souvislosti se smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

Mlčenlivost 

16.8. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této smlouvy, 
ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných 
povinností. 

16.9. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je 
smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Ostatní ujednání 

16.10. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla. 

16.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za objednatelem vyplývající ze 
smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se smlouvou. 

16.12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

16.13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. 



 
 

16.14. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou smluvní strany, 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo e-mail podepsaný 
zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby smluvní strany. 

17. Poddodavatelé 

17.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze smlouvy třetí osobu (dále jen 
„poddodavatel“). 

17.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

17.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

17.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy. 

17.5. Objednatel nevymezuje stavební práce, dodávky a služby, které je zhotovitel povinen provést 
sám, tedy bez přispění nebo účasti poddodavatelů. 

 

18. Závěrečná ustanovení 

18.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

18.1.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (na CD) 

18.1.2. Příloha č. 2: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

18.1.3. Příloha č. 3: Souhlasné závazné stanovisko 

18.1.4. Příloha č. 4: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet) 

18.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
nebo zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

18.3. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

18.4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
v listinné formě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li v konkrétním případě 
smlouva jinak. 

18.5. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  



 
 

18.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

18.8. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 14. 5. 2018 na 61. schůzi usnesením 
č. 4238/18/R61. 

Objednatel: 
 

V Brně dne ________________ 
 
 

 
________________________________ 

Jihomoravský kraj 
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman 

Zhotovitel: 
 

V ________________ dne ________________ 
 

 
 

________________________________ 
[...doplní dodavatel...] 
[...doplní dodavatel...] 

 

 
POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku doplní dodavatel obchodní firmu/název/jméno dodavatele a dále jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat za dodavatele a její vztah k dodavateli včetně informace o oprávnění této osoby 
jednat za dodavatele. 
  



 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR (na CD) 
 
POKYNY PRO DODAVATELE: Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr je přílohou smlouvy, ovšem vzhledem k její velikosti nebude se smlouvou 
pevně spojena. Dodavatel projektovou dokumentaci včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr k nabídce nepřikládá. 
 
  



 
 

PŘÍLOHA Č. 2 
 
SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY 
 
POKYNY PRO DODAVATELE: Na tomto místě bude při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem 
připojena kopie souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného dne 29. 11. 2017 
Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, pod č.j. MCBS/2017/0195905/HORM. Dodavatel kopii 
uvedené listiny k nabídce nepřikládá. 
 
  
  



 
 

PŘÍLOHA Č. 3 
 
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 
POKYNY PRO DODAVATELE: Na tomto místě bude při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem 
připojena kopie souhlasného závazného stanoviska vydaného dne 27. 11. 2017 Odborem památkové 
péče Magistrátu města Brna pod sp. zn. OPP/MMB/0423572/2017. Dodavatel kopii uvedené listiny 
k nabídce nepřikládá. 
  



 
 

PŘÍLOHA Č. 4 
 
OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET) 
 
POKYNY PRO DODAVATELE: Na tomto místě bude při podání nabídky připojen oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace. 
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