
Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003   1 

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                  

 
 
 
 
 

II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003 
 

(PDPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/ Průvodní zpráva 
 
 
 
Obsah: 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................... 1 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................................................. 1 

2.1. STRUČNÝ POPIS STAVBY ................................................................................................................................... 1 
2.2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY .............................................................................................................. 2 
2.3. DOPAD STAVBY NA ÚZEMÍ ................................................................................................................................ 2 

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY ...................................................................................................................................... 2 
4. ČLENĚNÍ STAVBY .............................................................................................................................................. 2 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY ................................................................................................................. 2 

5.1. ROZSAH A PRŮBĚH VÝSTAVBY .......................................................................................................................... 2 
5.2. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU ....................................................................................................................... 3 
5.3. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A OBJÍŽĎKY ...................................................................................................................... 3 

6. PŘEHLED VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ .............................................................................................................. 3 
7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ ............................................................................................................... 4 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY ................................................................................................... 4 



Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003   2 

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                  

8.1. VŠEOBECNĚ ...................................................................................................................................................... 4 
8.2. PŘEVÁDĚNÁ SILNICE II/416 .............................................................................................................................. 4 
8.3. MOST EV. Č. 416-003 ........................................................................................................................................ 4 
8.4. LOKÁLNÍ ÚPRAVA KORYTA ............................................................................................................................... 4 

9. VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ .............................................................................................................. 5 
9.1. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A PODKLADY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ ................................................................... 5 
9.2. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM................................................................................................................ 5 
9.3. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ............................................................................................................................. 5 
9.4. POŽADAVKY NA DALŠÍ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ ................................................................................................... 6 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA .................................................................................................................. 6 
11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ ......................................................................................................................... 6 
12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE ................................................................................................................... 6 
13. VLIV NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................................................. 7 
14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ................................................................................................ 7 
15. DALŠÍ POŽADAVKY ....................................................................................................................................... 7 

15.1. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY ................................................................................................................... 7 
15.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ..................................................................................................... 7 



Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY:    LIST ČÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003   1 

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUPEŇ     PDPS                                                                     

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název mostu: II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003 
Druh stavby: oprava stávajícího mostu 
 
Místo: silnice II/416 v obci Hrušky  
Obec:  Hrušky 
Katastrální území: Hrušky u Brna (648728) 
Kraj: Jihomoravský 
 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 
  
Správce silnice a mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 
 
Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 
 Výholec 23, 624 00 BRNO 
 
Zodpovědný projektant  Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218 
 
Stupeň dokumentace: PDPS 
 
 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
2.1. Stručný popis stavby 
Stávající most převádí silnici II/416 přes Litavu (Cézavu), ID toku 10100046, správce Povodí Moravy, s. p., 
křížení v říčním km 19,823. Silnice II/416 slouží k místní a regionální dopravě, k obsluze obce Hrušky a jako 
spojnice Slavkova u Brna a Újezdu u Brna. Most se nachází v intravilánu v katastrálním území Hrušky u 
Brna. 
 
Stávající most (z r. 1938, nosná konstrukce z r. 1999) o jednom poli je ve špatném stavebně-technickém 
stavu a nevyhovuje současným požadavkům.  
Byla k dispozici PD stávajícího mostu z roku 1998 (přestavba nosné konstrukce mostu), zaměření 
stávajícího stavu, základní diagnostický průzkum a prohlídka na místě. 
- základy mostu: jsou nepřístupné, jedná se zřejmě o plošné založení 
- opěry mostu:  jsou masivní z monolitického betonu s železobetonovými úložnými prahy 
- nosná konstrukce: prefabrikovaná, z předepjatých nosníků VST 92/80 s monolitickou železobetonovou 
spřaženou deskou 
- rovnoběžná křídla: jsou masívní z monolitického železobetonu. 
 
Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho opravě v rozsahu: 
rekonstrukce podložiskových nálitků, výměna ložisek, výměna mostních závěrů, výměna říms, výměna 
mostního zábradlí, rekonstrukce opevnění toku. Nový most, stejně jako stávající, převede silnici kategorie 
MS2 8/7/50.  
 
PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení 
silnice kategorie MS2 8/7/50. Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (736203). V rámci 
rekonstrukce mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního 
toku. 
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Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimalizovány. 
Dispoziční ani výškové vedení silnice a umístění mostu není nijak měněno. Stávající silnice bude napojena 
na vozovku na mostě lokální opravou vozovky v místech mostních závěrů (v celkové délce 2x 2,0 m + 0,5 m 
široké pásy podél křídel). Svahy koryta řeky budou pod mostem zpevněny lomovým kamenem do betonu 
(délka úpravy 9,60 m) + opevnění těžkým kamenným záhozem v délkách 3,0 – 5,0 m, které bude navázáno 
na stávající tvar koryta.  
 

 
2.2. Předpokládaný průběh výstavby 
Stavba se nachází v intravilánu ve středu obce. Stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního 
provozu. Příjezd ke staveništi bude umožněn po stávající komunikaci z obou směrů. 
 
Termín výstavby se předpokládá v roce 2018. Předpokládaná doba výstavby 14 týdnů. 
 
 
2.3. Dopad stavby na území 
Stavba bude kompletně prováděna na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu. 
Nový most a navazující upravované úseky komunikace budou tedy vybudovány na silničních pozemcích 
(p. č. 299 a 350/2 – Jihomoravský kraj, SÚS Jihomoravského kraje), částečně na pozemcích sousedních – 
ostatní komunikace (p. č. 349, 350/7 a 350/8 – Obec Hrušky), zeleň (p. č. 338/1 – Obec Hrušky), koryto 
vodního plochu přirozené nebo upravené (p. č. 674 - ČR, Povodí Moravy) a jiná plocha (p. č. 673 a 686 – 
ČR, Povodí Moravy). 
 
Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný zábor pozemků“.  
 
Oprava mostu zajistí odstranění stávající dopravní závady. Stavba se nedotkne dalších zařízení a jiných 
staveb, zohledňuje existenci inženýrských sítí a lávky pro pěší v těsném sousedství. 
 
 
 

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY 
Pro zpracování PDPS byly použity tyto podklady:  
- údaje z BMS  
- zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, březen 2017) 
- projektová dokumentace RDS (Pris projekční kancelář s. r. o., 1998) „Oprava mostu ev. č. 416-003 

v obci Hrušky“ 
- Základní diagnostický průzkum  - most v obci Hrušky, ev. č. 416-006 (Mostní vývoj, s. r. o., březen 2017) 
- projektová dokumentace DOS (D projekt, Ing. Jan Pracný, květen 2017) 
 
 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
5.1. Rozsah a průběh výstavby 
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah opravy mostu: 
- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
- odfrézování stávajícího vozovkového krytu v daném rozsahu 
- vybourání mostního zábradlí, říms a elastických MZ 
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- provedení provizorní podpůrné konstrukce 
- odstranění stávajícího zavěšení chráničky a provedení provizorního uchycení chráničky s optickými 

kabely CETIN 
- zdvižení mostu o cca 100 mm 
- odstranění stávajících ložisek a odbourání podložiskových nálitků 
- realizace nových podložiskových nálitků  
- osazení nových elastomerových ložisek 
- spuštění nosné konstrukce mostu do původní polohy 
- odstranění provizorní podpůrné konstrukce mostu 
- zpětná montáž konzol zavěšení chráničky s optickými kabely CETIN (včetně odstranění provizorního 

uchycení) 
- vybetonování ŽB monolitických říms s lícními prefabrikáty 
- provedení sanace lícních povrchů spodní stavby 
- odláždění podél křídel, svahů koryta pod mostem (včetně opevnění záhozem) 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky s navázáním na stávající konstrukci vozovky 
- realizace nových mostních elastických závěrů 
- osazení zábradlí na mostě 
- obnovení provozu na mostě 
 
 
5.2. Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup ke staveništi mostu bude umožněn po stávající silnici II/416 z obou směrů (od Křenovic i od 
Šaratice). Pro umožnění přístupu pod most a možnost zřízení provizorního podepření mostu budou podél 
opěr zřízeny provizorní plošiny, na něž bude přístup realizován z povodní (pravé) strany mostu. 
 
 
5.3. Dopravní omezení a objížďky 
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována 
přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po stávajících silnicích. 
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat Odbor dopravy Městského úřadu Slavkov u 
Brna o stanovení přechodného dopravního značení za předchozího souhlasu DI Policie ČR. Zhotovitel dále 
musí zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po 
celou dobu výstavby. 
 
 
 

6. PŘEHLED VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
1/ Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno: 
- vlastník silničního pozemku 
 
2/ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 
602 00 Brno: 
- správce silnice a mostu (p. č. 299 a 350/2, k. ú. Hrušky u Brna) 
 
3/ ČR, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno: 
- vlastník a správce Litavy a sousedních parcel (p. č. 673, 674 a 686, k. ú. Hrušky u Brna) 
 
4/ Obec Hrušky, č. p. 166, 683 52 Hrušky: 
- vlastník sousedních pozemků (p. č. 338/1, 349, 350/7 a 350/8, k. ú. Hrušky u Brna) 
 
Oprava mostu je realizována na plochách sloužících v současnosti ke stejnému účelu (nedochází ke změně 
umístění mostu ani silnice). 
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7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Celá stavba bude předána po svém dokončení správci (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) do 
užívání. 
 
 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
8.1. Všeobecně 
Stavbu lze hodnotit, s ohledem na územní podmínky, jako poměrně jednoduchou. Stavba si nevyžádá žádné 
přeložky inženýrských sítí ani jiný významný zásah do nich (stávající IS budou po dobu stavby vytýčeny, 
případně ochráněny dle požadavků správců, dojde pouze k provizorní změně způsobu uchycení chráničky 
s optickými kabely CETIN (z důvodu možnosti provedení zdvihání nosné konstrukce mostu) a k osazení 
nových kotevních konzol chráničky. 
 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení 
všech inženýrských sítí na místě.  
 
 
8.2. Převáděná silnice II/416 
Stávající převáděná komunikace je silnice regionálního významu II/416 propojující Slavkov u Brna a Újezd u 
Brna. Most se nachází směrově v přímé, na konci pravotočivého kružnicovém oblouku. Příčný spád je 
v oblasti mostu značně nerovnoměrný, střechovitý, se sklonem 0,7 až 1,1%. Niveleta se nachází 
ve vrcholovém (vypuklém) oblouku. Šířka stávající zpevněné vozovky na mostě je 6,96 m. 
 
Nový most je v souladu s platným investičním záměrem navržen pro převedení silnice normové kategorie 
MS2 8/7/50. Most bude po obou stranách opatřen normovým mostním zábradlím se svislou výplní.  
 
 
8.3. Most ev. č. 416-003 
Stávající nevyhovující části mostu budou na základě rozhodnutí investora přestavěny. Jejich stávající 
konstrukce budou vybourány a na stejném místě budou zbudovány konstrukce nové.  
 
Charakteristika přemostění: 
Nosná konstrukce je z prefa nosníků se spřaženou železobetonovou monolitickou deskou, prostý nosník 
uložený na monolitických opěrách s rovnoběžnými křídly. Most je směrově v přímé. Příčný sklon vozovky 
střechovitý 0,7 – 1,1%. Podélný spád na mostě proměnný (vrcholový oblouk). 
 
- kolmá světlost přemostění:  13,99 m 
- kolmá šířka nosné konstrukce (NK):                                                                      8,16 m 
- šikmost: 100,0 g 
- volná šířka mezi zvýšenými obrubami:               7,00 m 
- výška mostu nade dnem toku (v ose silnice):   4,16 m 
- volná výška nad dne řeky:                                                                              min. 2,96 m (na vtoku) 
 
V rámci opravy budou vyměněna stávající ložiska, vybudovány nové podložiskové nálitky a provedena 
sanace povrchů betonů spodní stavby. Rovněž budou zřízeny nové římsy (monolitické s lícními prefabrikáty), 
nové mostní závěry (elastické šířky 300 mm) a na obou okrajích mostu bude osazeno normové ocelové 
mostní zábradlí se svislou výplní (výška 1100 mm). 
 
 
8.4. Lokální úprava koryta 
Úprava koryta pod mostem byla navržena na základě geodetického zaměření stávajícího stavu a byla 
odsouhlasena správcem toku (Povodí Moravy, s. p.).  
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Stávající koryto řeky Litavy je regulované, s přírodním dnem, svahy jsou také přírodní, pod mostem a pod 
sousední lávkou se značně poškozeným opevněním z betonu a kamene. 
Navrhovaná úprava zachovává tvar koryta i přibližně rozsah opevnění. 
 
Koryto pod mostem ve tvaru složené lichoběžníkové kynety, jejíž svahy budou pro ochranu základů před 
podemíláním v minimálním rozsahu zpevněno dlažbou (tloušťka minimálně 450 mm) z lomového kamene do 
betonu s vyspárováním. Odláždění bude ohraničeno příčnými a podélným prahem z lomového kamene do 
betonu a bude výškově i situačně navázáno na stávající tvar koryta a bude doplněno opevněním těžkým 
kamenným záhozem z lomového kamene. Délka úpravy svahů koryta je 19,60 m na levém břehu a 17,60 m 
na levém (opevnění dlažbou z toho vždy 9,60 m).  
Po dokončení stavby bude provedeno pročištění koryta vodního toku od vlivu stavební činnosti a naplavenin 
(10 m proti i po proudu). 
 
 
 

9. VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
9.1. Geodetické zaměření a podklady z Katastru nemovitostí 
Na objednávku projektanta bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu  
(Adámek, geodetická skupina, březen 2017).  
 
Zaměření vnějších znaků bylo provedeno tachymetricky v M 1:200: 
- Výškový systém:   Balt po vyrovnání 
- Souřadnicový systém:  S-JTSK 
 
Projektant zajistil podklady z Katastru nemovitostí: 
- snímek katastrální mapy 
- identifikaci vlastníků pozemků v zájmovém prostoru 
 
 
9.2. Základní diagnostický průzkum 
Byl proveden na objednávku projektanta v březnu 2017 firmou Mostní vývoj, s. r. o. 
Výtah ze zprávy diagnostického průzkumu: 
 
Vyhodnocení stavu mostu: 
Klasifikační stupeň stavu objektu je hodnocen dle odst. 4.6.1 ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních 
komunikací odděleně pro spodní stavbu a NK a podle odst. 4.6.2 výše uvedené normy sedmibodovou 
stupnicí. 
Stav spodní stavby: Spodní stavbu, vzhledem k rozsáhlému zatékání na opěr a rozsáhlému porušení 
podložiskových bloků trhlinami, je nutno hodnotit klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní stav. 
Stav nosné konstrukce: Nosnou konstrukci, vzhledem k silnému zatékání na koncové příčníky a čela 
nosníků, je nutno hodnotit klasifikačním stupněm V – špatný stav. 
Celkový stav mostu: Celkový stav mostu je nutné hodnotit klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní stav. 
Použitelnost: Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné použitelnost objektu hodnotit třídou 3 – použitelný 
s výhradou. 
 
Návrh na odstranění zjištěných závad a poruch: 
NK by byla v dobrém či velmi dobrém stavu, nebýt protékání MZ. Doporučujeme tedy vyměnit mostní svršek 
a NK zachovat. Stav podložiskových bloků vylučuje jejich opravu. Bude třeba je vyměnit. Beton úložných 
prahů dosahuje v nepoškozených částech vysoké pevnosti (38 MPa), ale opěry, hlavně slavkovská, jsou 
silně narušeny zatékáním přes MZ. 
 
 
9.3. Stávající inženýrské sítě 
Stavba si nevyžádá přeložky ani jiné výrazné zásahy do stávajících inženýrských sítí. 
Po dobu stavebních prací budou stávající IS v zájmovém prostoru ochráněny ve smyslu vyjádření jejich 
správců. (Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady).  
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1/ CETIN, a. s. 
- sdělovací optické kabely v chráničce na návodní straně mostu, budou ochráněny. Chránička je zavěšena 

na konzolkách na fasádním prefabrikovaném nosníku. Vzhledem k nutnosti zdvihání nosné konstrukce 
bude po dohodě se správcem sítě stávající ukotvení chráničky demontováno a chránička bude provizorně 
uchycena tak, aby byla fixována její poloha po celou dobu opravy, ve všech jejich fázích. Po osazení nosné 
konstrukce zpět do původní polohy bude provizorní uchycení odstraněno a budou instalovány nové kotevní 
konzoly. 

- sdělovací metalický kabel v chráničce uložené na lávce na povodní straně mostu, nebude dotčen 
 
2/ E. On Distribuce, a. s.,  
- nadzemní vedení NN, nebude dotčeno 
 
3/ GasNet, s. r. o. 
- STL plynovod na návodní straně mostu, protlakem pod řekou, nebude dotčen 
 
4/ Obec Hrušky, 
- nadzemní vedení pravděpodobně obecní rozhlas na sloupech NN, nebude dotčeno 

 
5/ Vodovody a kanalizace Vyškov, 
- vodovod na návodní straně mostu, protlakem pod řekou, nebude dotčen 
 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě. 
 
 
9.4. Požadavky na další průzkumy a měření 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá potřeba dalších průzkumů a měření.  
 
 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
Stavba je navržena na pozemcích sloužících v současnosti ke stejnému účelu. V místě stavby se nenachází 
žádné chráněné území ani kulturní památky.  
 
 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
Stavbou se nemění funkce komunikace ani mostu. Stavba je navržena na pozemcích sloužících 
v současnosti ke stejnému účelu. 
Zhotovitel musí po celou dobu výstavby umožnit využívání lávky pro pěší a příjezd k okolním nemovitostem 
včetně stávajících sjezdů na břehové komunikace na povodní straně mostu. 
 
 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 
Jedná se o stavbu malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb).  Pro rozvinutí ZS bude využita 
plocha stávající silnice na obou předmostích. 
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13. VLIV NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Po dokončení stavby bude odstraněna bodová dopravní závada (havarijní stav mostu). Realizací opravy 
stávajícího mostu se nezmění funkční zatížení životního prostředí. Stavba zajistí zřetelné vyznačení 
staveniště (a to i v noci a za snížené viditelnosti). 
 
V prostoru stavby se nepředpokládá potřeba kácení. 
Je nutno zajistit ochranu nekácené vodního toku a jeho okolí, před nepříznivými účinky výstavby. Po celou 
dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými produkty, 
či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí.  
 
V blízkosti vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební 
materiál. 
Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na určených plochách, tedy na ploše uzavřeného úseku silnice 
II/416, případně na jiných plochách stanovených v rámci stavby po dohodě s obcí. Staveništní dočasná 
skládka musí být zhotovitelem zajištěna tak, aby byly dodrženy požadavky veškerých zákonů, vyhlášek 
apod.  
 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy  
(Zák. č. 185/2001Sb. O odpadech)  
- běžné odpady, frézované i vybourané živičné vrstvy a stavební suť budou uloženy na skládku 
 
 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST 
Celá stavba je navržena v souladu s platnými ČSN a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Záchytná bezpečnostní zařízení byla navržena v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6201 a dle TP 167. 
 
 
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
15.1. Bezbariérové řešení stavby 
Řešení opravy mostu vzhledem ke svému charakteru nepředstavuje překážku pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
 
15.2. Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Stavba byla projektována (nejedná se o nyvý most) v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. „O technických 
podmínkách požární ochrany staveb“. Komunikace vyhovuje požadavkům z hlediska únosnosti a šířkového 
uspořádání (dvoupruhová komunikace s obousměrným provozem šířky na mostě 7,00 m; v době stavby 
bude provoz veden po značené objízdné trase). 
Po provedení rekonstrukce mostní konstrukce v navrženém rozsahu bude obnovena plná zatížitelnost mostu 
(dle ČSN 73 6222), tedy normální 50 t, výhradní 120 t, výjimečná 214 t. 
 
 
 
Brno, květen 2018          Ing. Ladislav Štěpánek 




