

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2014 – oblast Vyškov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

IČO 29362393
oddíl C, vložka 75395

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Jan Matějčec, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Zdeněk Daněk, e-mail: zdenek.danek@susjmk.cz, tel. 737 237 054,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),

- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2014 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 15. 10. 2014.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2014.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

129.600,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email **faktury@susjmk.cz**.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU


1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1963 odst. 1, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
- č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2014.


V Brně, dne 6.6.2014

 Rušar mosty
Majdalenky 19
638 00 Brno


ing. Květoslav Rušar
jednatel

V Brně, dne 10-06-2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*


Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

HLAVNI PROHLIDKY MOSTU V ROCE 2014 – OBLAST VYSKOV

p.č.	evidenční číslo	popis	Stavební stav	délka přemostění	počet polí	Cena bez DPH
1.	416 - 004	Hostěrádky	4	29,40	3	2700
2	428 - 004	Ivanovice	6	14,36	1	2700
3	428 - 006	Dětkovice	3	4,00	1	2700
4	429 - 002	Kozlany	5	3,04	1	2700
5	429 - 004	Nesovice	5	3,90	1	2700
6	429 - 006	Nesovice	3	16,16	1	2700
7	430 - 016	Vyškov	4	4,01	1	2700
8	431 - 001	Vyškov	3	5,20	1	2700
9	431 - 004	Kojátky	7	4,80	1	2700
10	431 - 005	Kojátky	5	2,80	1	2700
11	431 - 006	Bučovice	5	3,21	1	2700
12	431 - 009	Kloboučky	6	3,00	1	2700

p.č.	evidenční číslo	popis	Stavební stav	délka přemostění	počet polí	Cena bez DPH
13.	0462 - 9	Dryšice	5	2,80	1	2700
14.	0462 - 11	Pustiměř	5	2,30	1	2700
15.	0462 - 12	Pustiměř	6	5,80	1	2700
16.	0462 - 13	Vyškov	5	3,60	1	2700
17.	0462 - 14	Vyškov	7	9,50	1	2700
18.	0478 - 2	Komořany	2	7,78	1	2700
19.	0478 - 3	Komořany	2	10,34	1	2700
20.	04712 - 5	Prusy	5	3,00	1	2700
21.	0509 - 1	Dobročkovice	6	8,00	1	2700
22.	37365 - 4	Pistovice	3	5,25	1	2700
23.	37728 - 2	Vyškov	4	12,00	1	2700
24.	37736 - 1	Radslavice	7	2,40	1	2700
25.	37739 - 2	Hamiltony	4	3,00	1	2700
26.	37741 - 1	Nové Sady	4	2,60	1	2700
27.	37925 - 1	Ježkovice	5	3,00	1	2700
28.	37925 - 2	Ježkovice	4	2,90	1	2700
29.	37925 - 5	Račice	4	3,05	1	2700
30.	37925 - 6	Račice	4	3,00	1	2700
31.	37926 - 1	Drnovice	7	4,50	1	2700
32.	37929 - 2	Tučapy	6	7,75	1	2700
33.	4161 - 10	Křenovice	1	12,80	1	2700
34.	4191 - 1	Slavkov	4	11,50	1	2700
35.	4194 - 1	Vážany n.L.	4	6,20	1	2700
36.	4194 - 4	Hrušky	1	3,46	1	2700
37.	4194 - 5	Hrušky	1	10,55	1	2700
38.	4194 - 6	Hrušky	1	3,85	1	2700
39.	4196 - 1	Nížkovice	6	4,00	1	2700
40.	4199 - 9	Rašovice	1	7,88	1	2700
41.	4284 - 3	Orlovice	5	4,00	1	2700
42.	4292 - 2	Uhřice	1	6,08	1	2700
43.	4311 - 1	Vyškov	4	9,02	1	2700
44.	4318 - 1	Kojátky	5	3,00	1	2700
45.	43313 - 1	Chvalkovice	7	6,50	1	2700
46.	43341 - 1	Brankovice	5	8,36	1	2700
47.	43341 - 2	Brankovice	5	7,92	1	2700
48.	43341 - 4	Nemochovice	5	4,90	1	2700

Cena celkem bez DPH 129 600 Kč
21 % DPH 27 216 Kč
Cena celkem vč. DPH 156 816 Kč



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22

P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.:112/2010-120/SS/1

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek
mostů pozemních komunikací**

Jméno, příjmení, titul : Jan Matějčík Ing.

Adresa : Ulice : Plachty 514/8
Město : Brno - Nový Lískovec
PSČ : 634 00
Tel. : 607 677 921
Fax :

Firma : Ing. Jan Matějčík


Ulice : Plachty 514/8
Město : Brno - Nový Lískovec
PSČ : 634 00
Tel. : 607 677 921
Fax :

Registrační číslo : 100/2006

Platnost do : 03.2016

Datum : 9.11.2010




Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise


Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2014 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Rok před.HP	Stav z HPM 2014			Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat. Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat. Výj.zat.		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				