OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
mimo reZim zakona ¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani verejnych zakazek v platném znéni

Nazev akce:

DRENAZ 2. A 3. NADVORI

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné upravy, vyjma doplnéni individualnich udaji,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, rucné lze vyplnit za tato mista)

SRPEN 2018



Smlouva o dilo ¢. .......

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh. (Obc¢ansky zakonik) v platném znéni

11

1.2

Objednatel

Tel.

Email

1.
Smluvni strany

: Gymnazium a stfedni odborna skola Mikulov,

ptispévkova organizace
Komenského 273/7
692 01 Mikulov

: 516 499 401

: reditel@gssmikulov.cz

Zastupce poveéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICQ
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: Mgr. Roman Pavlacka, Ph.D.
: bude ur¢en po nabyti u¢innosti smlouvy

: 606 80 377
: neni platce DPH

: Komer¢ni banka a.s., pobocka Mikulov

¢. tctu 19630651/0100

. (pfesny nazev)

(sidlo)
(PSC, obec)

- (daj)

: (4daj)

Zastupce poveteny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICQ
DIC

Bankovni spojeni

. (jméno a ptijmeni)
. (jméno a piijmeni)

- (Gdaj)
- (Gdaj)

- (Gdaj)

& 4. (adaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:
Drenaz 2. a 3. nddvofi

2.2 Predmét dila je detailn¢ vymezen co do kvantity 1 kvality, tak i do obsahu projektovou
dokumentaci zpracovanou v ¢ervnu 2018 Ing. Jifim Slanhofem, Olomucany 188, 679 03
Olomucany, IC: 689 03 316, email: jiri.slanhof@email.cz.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a vcas provede predmet
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné¢ dokladové ¢asti 1 x v listinné
podobg, a 0 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ckologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
dokladi o této likvidaci, v€etné thrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno vrozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, véetné piipadnych zmén, dodatka a
dopliikti sjednanych stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti piislusSnych organt. Pii
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnim zakonem a platnou pravni Gpravou.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Cena za zhotoveni pfedmétu dila vrozsahu projektové dokumentace, soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutého objednatelem a ocenéného zhotovitelem, je
stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zdk. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, cenou smluvni a nejvyse piipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky Cena v K¢

Celkova cena dila bez DPH

DPH 21%

Celkova cena véetné DPH

korun ¢eskych vcetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 V ptipadé zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek
plati, ze pfedmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse piipustna a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci pfedmétu dila v¢etné nakladt souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi naklady,
predpokladani rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé piedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné predpokladaného vyvoje kurzu cCeské meény k zahranicnim méndm aZz do doby
dokoncenti dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
vCasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni staveniste

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochran€ Zivnostniho prosttedi a likvidaci odpadt

- na pojisténi Skod zptsobenych zhotovitelem pfti realizaci dila

- na organizacni a koordina¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a ptipadnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadéni dila

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.
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3.8 Objednatel je opravnén natizovat prosttednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zadné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani
provadény bez piredchoziho objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn piedem
vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpoklddat, a to i na zakladé¢ zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni
a zvedaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni staveniSté a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid prubézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni piedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestl, osvédceni, prohlaseni o shodé¢, reviznich protokoli a vSech
dalsich dokumentti nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojiSténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpe€nosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dals$i ndklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti piisluSnych spravnich organii nebo dle obecné zdvaznych platnych
predpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti S cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylou¢i nckteré prace a dodavky
Z ptedmétu plnéni, pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh materiald,
pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjedndni smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

3.11 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkll v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto disledkem neptesného, nebo neuplného
ocenéni z pfedaného soupisu praci. Zhotovitel neni povinen realizovat viceprace, které¢ nebyly
pisemné odsouhlaseny objednatelem.
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4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhuta plnéni:
Zahijeni praci: do 14 kalendarnich dnt od ucinnosti SOD
Dokoncdeni praci:  do 90 kalendarnich dnu od predani stavenisté

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je nadvoii aredlu Skoly Gymnéazium a stfedni odbornd Skola Mikulov,
ptispévkova organizace, Komenského 237/7, 692 01 Mikulov, katastralni izemi Mikulov,
parcelni ¢islo pozemku: 415, 417.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokoldrnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné¢ dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélku a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li kK nému dodéana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v prib&éhu
provadeéni dila ¢i pfi jeho predani.

4.4 Pfedanim dokonceného dila se rozumi jeho Gplné dokonceni a podepsani zapisu o piedani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.31 a 6.32 vcetné pfedani podepsanych dokladli potiebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dni
byly prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné pteruseny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitelové. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluZzuje také o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila pferuseny zrozhodnuti orgdni Cinnych podle zvlastnich piedpistt nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych diivodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich ptedpisti se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
poZarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na
stran¢ zhotovitele.

4.7 Termin pfedani a prevzeti staveni§té¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dni od
ucinnosti této smlouvy. Termin pfedani a prevzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven

protokol, je i terminem skute¢ného zahdjeni praci.

4.8 Termin piedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

(5]



S.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni predmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zéklad¢ dil¢ich danovych dokladii (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né,
a to na zdkladé¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci vcetné zjistovacich protokolil az do vyse 100% smluvni ceny dila.

5.3 Veskeré¢ takto vystavené a fadn¢ odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendainich dnt ode dne jejich doruceni objednateli. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi
byt odsouhlaseny soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén Gc¢tovat jen po dohodé¢ s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalenddinich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci pfedchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z ptidané hodnoty (sazba dang, vyse sazby dang), ve znéni
pozdégjsich predpisti. Dale doklad bude obsahovat nalezitosti v souladu se zakonem ¢.
563/1991 Sbh. — o uletnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpist. V piipadé, ze danovy doklad
nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, ptipadné vystavit novy dafiovy doklad - lhiita splatnosti po¢ind v takovém piipadé
bézet ode dne doru€eni opraveného ¢i noveé vystaven¢ho dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to aZ po podepsani piislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat 1
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjednany a odsouhlaseny.

5.7 Konecnou fakturu s protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dni od ptedani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodé€lki, resp. do 14 dnl od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v predavacim
protokolu.

6.
StaveniSté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel pfevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou c¢ast)
prosté faktickych vad a prav tretich osob v terminu do 14 kalendarnich dnli od G¢innosti této
smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.
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6.2 Nepifedani staveni$t¢ objednatelem ani v dodatecné pfiméfené lhité je porusenim
smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenist¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu.

6.5 Provozni, socidlni a piipadné 1 vyrobni zafizeni stavenisté¢ zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.6 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.8 Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.9 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajist'uje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochézelo k podméceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.10 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$t€¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.11 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.12 Zhotovitel je povinen prubézné¢ ze stavenis$t¢ odstraiiovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.13 Lhita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté je nejpozdé€ji do 15 dnli
ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a ptfevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélki
dila ve smyslu protokolu o predani a ptevzeti dila).

6.14 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecCit vyklizeni staveni$té tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.15 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

6.16 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné

porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.17 Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.
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6.18 Zhotovitel se zavazuje a ruc¢i za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k provedeni dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpist.

6.19 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikat rozhodujicich material uzitych k vybudovani dila.

6.20 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych ptedpisti a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané¢ provadéného dila, a to
V rozsahu a zpiisobem stanovenym prisluSnymi piedpisy.

6.21 Zhotovitel je povinen provadét v pribchu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

6.22 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zplsobu jejich zneskodiiovani.

6.23 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZP). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v ptfiméfené 1hité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen uhradit objednateli
veSkeré¢ Skody vzniklé z divodd poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany pribézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé¢ cca 1 x za 14 dnii. Veskeré prace, které nebudou pristupné v Case
pfedani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimalné¢ 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osob¢ vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.24 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dnli ptedem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i Cast pripravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.25 Mistem piedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provad¢lo.
6.26 Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila ptizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k pfeddni a prevzeti

dila 1 jiné osoby, jejichz tcast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a
prevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).
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6.27 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ndzev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimaln¢ 3 dny pted jejich nastupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel diive
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mlize jej zménit jen ve zvlasté divodnych
potiebach na zakladé pisemného objasnéni a po pifedchozim pisemném souhlasu objednatele.
Novy subdodavatel musi mit kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu pozadovaném zadavatelem
v zaddvaci dokumentaci.

6.28 O prub¢hu predavaciho a prejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhtta,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.29 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
ptrevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjiSténych vad a nedod¢lki,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho €asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

6.30 V ptipad¢, ze zadavatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.31 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodé€lky, branici
uZzivani dila.

6.32 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnii ode dne piedéani a
prevzeti dila.

6.33 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila 1 X v listinné podobg,

- zapisy a osvédceni o UspéSné provedenych zkouskach a pouZzitych materidlech,

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach,

- Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruc¢ni listy, navody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,

- original stavebniho deniku (pfipadné deniki).

6.34 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné
predani.

6.35 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich
predpist a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb.
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6.36 Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pti provadeni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich ptedpist a v souladu s
piedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zékonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zédkon) ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které¢ budou zabudovéany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni neékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, bude objednateli, nebo jim
uréené osobé, nebo k tomu piislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shode¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dals$imi souvisejicimi predpisy.

6.37 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu ptfedpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbe, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, tuspora
energie, a zabuduje pouze materialy s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou €. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané, ve znéni pozdé&jsich predpist.

6.38 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V ptipadé, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykonav4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi p¥i pInéni smlouvy

7.1 Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené¢ smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida 1 za Skodu zplsobenou €innosti
téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
piistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpisobenym jeho c¢innosti vcetné
moznych Skod pracovnikli zhotovitele, a to minimaln¢ ve vysi 3,0 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruseni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
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soucinnost, ktera je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se tidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadeéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, vyjma stroju a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mesici). Doba pocina bézet terminem uvedenym v protokolu o piedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdeji vsak do konce zarucni doby.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na néklad zhotovitele. I
pres odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni
lhita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaruéni dob¢, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnll na odstranéni vad (na havarie bezodkladné). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a néklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné¢ muZze byt nahrazen jinou
lhiitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit obé strany. Termin pro odstranéni vady ¢i
vad bude do 5 pracovnich dnii od nastoupeni na opravy, popiipad¢ bude sjedndn pisemnou
dohodnou smluvnich stran.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zptisobeny neodbornym zachézenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

9.

Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokonceného dila z divodu, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V ptipad¢, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkd ve lhitach
uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky odstranény.

9.3 V pfipad¢, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-

K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenist¢ dle bodu 6.15, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipad¢ jinych spori
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se pln¢ seznamil srozsahem a povahou dila, S mistem
provadéni stavby, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavfeni této smlouvy, ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané¢ podminky pro
provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji v§echny vptedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpfedu uvedené¢ho prohlaSuje, ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdé€ji, v prabéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Ob¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné¢ po vzniku takové skutecnosti
pisemné€ ozndmi:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb.
insolvencni zdkon, ve znéni pozd¢jsich predpisti; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢1 rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizac¢nich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, kterd bezprosttedné souvisi s pfedméetem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazkl zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pritbéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zdvérecného vyuctovani dila;
vSichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvéaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
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jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpist a v souladu
s rozhodnutim orgdnl veiejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz k pieruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pii provadéni dila ¢i tietich
osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadeni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a

- neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupli. TotéZ plati pro prace subdodavatela.

10.7 Odbornou uroven realizované¢ho dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou 0sobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoruc¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a cinnosti, kterd nemd zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zptusobilosti. Doklady o odborné
zpisobilosti subdodavatele piedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pfevzeti staveniSt¢ do fadné¢ho predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych c¢astech,

- na plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a tadného odevzdani staveni$t¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho ptedani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroji, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢1 byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho Casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pfevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho pifedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.
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10.11 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. V ptipad¢ poruSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez
dalsiho od smlouvy odstoupit. V piipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by
se svymi nasledky projevil jakymkoliv zpiisobem na stavbé samotné, na zplisobu provadéni
dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od
této smlouvy jit bez dalSiho odstoupit z diivodii na stran¢ Zhotovitele. Veskeré Skody, které
zpusobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpisobem, ktery
urci objednatel. V pfipad¢, ze dojde ke Skod€ na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
Cast) zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vSechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistavd osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazku z této
smlouvy.

10.13 Objednatel pteda zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni pfedani staveniSté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za Uplatu, kterd bude stanovena za néklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveni$té nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmeény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle potadového cisla prislusSné zmény smlouvy.

11.2 Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnti ode
dne nésledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k popisu smlouvy.
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12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s thradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dni,

b) nepiedlozeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
V dodate¢né piimeiené lhite,

c) nepiedlozeni dokladi o stavebné montdznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né
piiméfené lhute,

d) nesplnéni terminu piedani stavenisté objednatelem ani v dodatecné piiméfené 1htté,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né primétené lhiité,

f) pokud zhotovitel ani v dodateéné piiméfené lhit€é neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpasobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila z divodu lezicich na jeho stran¢ delsi nez 30 dni.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruseni dal$ich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je V prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté,
kterd nesmi byt krat§i nez 30 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkli
vy$$§i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zaklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdklad€¢ ujednéni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve Ihuté dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
naleZitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnli od obdrzeni vyzvani zahajit prebirani dila a sepsat zapis o
piedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany nevytictovany material a zafizeni a vyklidi
staveni$té nejpozdeji do 15 dnti po piedani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipadé poskytnutych zaloh a zpracuje konecnou fakturu,

J) objednatel uhradi konec¢nou fakturu ve lhité splatnosti
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jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z ptipadné
nahrady skody, kterd druhé stran¢ timto krokem vznikne.

13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
ptisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3 Tato smlouva podléhd povinnosti zvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni
metadat provede objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvetejnéni této smlouvy
byly zaslany druhé smluvni strané do jeji datové schranky.

13.4 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a U¢innosti dnem uvetejnéni
Vv registru smiuv.

Mikulov dne:.........cccceveiuvennne (Obec) dne: ..ocveveeieciece e
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Roman Pavlac¢ka, Ph.D. (identifikace osoby opravnéné jednat)
feditel (funkce)

Ptiloha ¢. 1
Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
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