

Číslo smlouvy objednatele  
Ev. číslo:

13-1/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

### III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

**ZHOTOVITEL**

**INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, SPOL. S R.O.**

sídlem Hudecova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený

IČO 41601645  
sp. zn. C, 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem** je zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby „III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA“ (dále jen „stavba“);
  - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
  - iii. geodetického zaměření stavby;
  - iv. geometrický plán stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

**II. STAVBA**

1. Předmětem zakázky je zřízení vjezdové brány na silnici III/0478 na vjezdu do obce Letonice. V rámci vybudování vjezdové brány dojde k rekonstrukci povrchu komunikace včetně lokálních sanací. Délka úpravy silnice je 302,55 m.  
Objekt SO 101.1 Silnice III/0478
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace DSP a PDPS zpracovaná 07/2017 projekční kanceláří APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 60705981;

- iii. Stavební povolení ze dne 15.6.2018 bez nabytí PM, vydané MÚ Bučovice, odborem ŽP pod č.j. MUB/OSČ-29364/2018 mal;
  - iv. písemné pokyny objednatele;
  - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a technickými předpisy. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy. DSPS bude vypracována i pro objekt SO 101.2.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
2. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn.). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Geodetické zaměření bude zpracováno i pro objekt SO 101.2.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, včetně SO 101.2.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
 

1. Předání a převzetí prostoru staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
2. Dokončení a předání stavby	<b>do 30. 11. 2018</b>
3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu	<b>do 30 dnů od dokončení stavby</b>

## 4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací;
  - ii. výpočet hluku ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
  - ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovní dny předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezy, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## VI. CENA DÍLA

## 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH****4 084 256,46 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenačází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOI a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.xls správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatel a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatel bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatel. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjednává nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatel, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatel.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
  - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.3 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
  - 3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. stavební deník;
  - ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
  - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
  - vi. fotodokumentace před zahájením prací, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení dopravního značení – provádět fotodokumentaci každý měsíc a po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00

hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
<b>CZK, SPOL. S.R.O.</b>	<b>46995285</b>	<b>VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ</b>

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
<b>BRNĚNSKÁ OBALOVNA, S.R.O., BRNO</b>	<b>64506924</b>	<b>TOVÁRNÍ 756/3, 620 00 BRNO</b>

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět částí díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
- vi. Puvod odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.

- xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel je povinen umožnit archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchraný archeologický průzkum.
  12. Zhotovitel musí zkoordinovat stavbu s výstavbou objektů (SO 102, SO 103, SO 404 a SO 505), které jsou součástí PDPS, ale nejsou součástí díla a obec Letonice je realizuje sama.
  13. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru staveniště, zejména obce Letonice.

## X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. zajistit zařízení staveniště;
  - iii. potřebná bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. povolení zvláštního užívání komunikací;
  - v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

## XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. V. odst. 10. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny vyšší odpovídající vyšší jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem  
Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci\*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
- Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
- Investičnímu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
  - je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - přebírat od zhotovitele změnové listy;
  - je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
- Správce stavby je oprávněn:
  - vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - činit zápisy do stavebního deníku.
- Technický dozor je oprávněn:
  - provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - činit zápisy do stavebního deníku.
- Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
- Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ



1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Vodorovné značení plastem	36 měsíců
  - 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v bodě 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
  - 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu.
  - 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
  - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. odst. 1. této smlouvy	1.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	1.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	500,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	5.000,-Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů, za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

#### XIV. UKONČENÍ SMLOUVY


1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
  - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
  - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
  - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
  - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
  - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
  - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
  - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
  - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinkem ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

#### XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i

- 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která mají za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: zhotovitel neoznačuje žádná data za citlivá.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nediální součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
  2. Harmonogram prací - věcný
  3. Oprávněné osoby objednatele
  4. Oprávněné osoby zhotovitele
  5. Vzor změnového listu
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Brně, dne 08 -08- 2018



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne

20 -08- 2018



Inženýrské stavby Bmo, spol. s r. o.

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**


---

Projekt : III/0478 Letonice, vjezdová brána

I. Rekapitulace stavby SÚS - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.1	Letonice-silnice III/0478	3 758 256,46	4 547 490,32
<b>Stavba celkem SÚS- stavební náklady celkem</b>		<b>3 758 256,46</b>	<b>4 547 490,32</b>

I. Rekapitulace stavby SÚS- ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		175 000,00	211 750,00
Vedlejší náklady		151 000,00	182 710,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady SÚS celkem</b>		<b>326 000,00</b>	<b>394 460,00</b>

I. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>Náklady SÚS celkem</b>		<b>4 084 256,46</b>	<b>4 941 950,32</b>



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Ostatní 175 000,00

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta a 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>175 000,00</b>
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000	55 000,00	55 000,00
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000	60 000,00	60 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,00000	55 000,00	55 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Vedlejší 151 000,00

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rožpočet: Vedlejší náklady

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Variant a 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>151 000,00</b>	
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00000	7 000,00	7 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	28 000,00	28 000,00
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	16 000,00	16 000,00
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci DIO	KPL	1,00000	13 000,00	13 000,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	13 000,00	13 000,00
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00000	30 000,00	30 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000	7 000,00	7 000,00
16	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS  
 Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478  
 Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

SO 101.1 3 758 256,46

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				1 022 188,35
1	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (C4)	M2	451,90000	92,50	41 800,75
2	113107142R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm, likvidace v režii zhotovitele (C2)	M2	451,90000	190,00	85 861,00
3	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez přek. tl.5 cm., likvidace v režii zhotovitele (C6)	M2	1 846,80000	54,80	101 204,64
4	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C8)	M	465,88000	108,00	50 315,04
5	1201		Vybourání UV včetně přípojky, likvidace v režii, zhotovitele (C10)	KUS	6,00000	6 750,00	40 500,00
6	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (I1)	M3	159,00000	202,50	32 197,50
7	132200110RA0		Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4, (I4)	M3	5,68000	337,50	1 917,00
8	132201211R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ, (I3)	M3	167,16000	300,00	50 148,00
9	133201101R00		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (I5)	M3	31,68000	300,00	9 504,00
10	151101101R00		Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m, (D2)	M2	144,60000	54,00	7 808,40
11	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m, (D2)	M2	144,60000	27,00	3 904,20
12	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (I6)	M3	198,84000	13,50	2 684,34
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (I7)	M3	363,52000	227,90	82 846,21
14	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (I8)	M3	1 817,60000	20,30	36 897,28
15	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (I9)	M3	363,52000	15,00	5 452,80
16	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I2)	M3	36,00000	256,50	9 234,00
17	174101101R00		Zásyp okolo palisádové zidky se zhuťněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	38,74000	256,50	9 936,81
18	174101101R00	1	Zásyp okolo palisádové zidky se zhuťněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	95,83000	256,50	24 580,40
19	180402111R00		Založení trávníku parkového, (H1)	M2	583,54000	20,30	11 845,86
20	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, (B8)	M2	364,40000	24,30	8 854,92
21	181301101R00		Rozprostření ornice tl. do 10 cm do 500m2, (H1)	M2	583,54000	55,00	32 094,70
22	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (I10)	M3	363,52000	315,90	114 835,97



23	58337345	Štěrkopisek frakce 0-32 C, (D29)	T	219,13000	310,00	67 930,30
24	199000002	Nákup humusu včetně dovozu (, (H3)	M3	70,02000	928,80	65 034,58
25	00572460	Směs travní technická balení 25 kg, (H4)	KG	30,05000	175,50	5 273,78
26	199000004	Nákup vhodného zásypového materiálu včetně, dovozu (G10)	M3	43,20000	623,70	26 943,84
27	199000003	Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (7)	M3	148,44000	623,70	92 582,03
<b>2</b>		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>182 223,74</b>
28	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebek štěrkopískem tříděným, (F3)	M3	5,68000	1 047,60	5 950,37
29	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného, (F4)	M3	0,53000	1 047,60	555,23
30	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (F1)	M	71,00000	178,50	12 673,50
31	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, (G2)	M3	12,24000	974,70	11 930,33
32	272311117R00	Beton základu prostý z cem. portland. C25/30, (G3)	M3	21,08000	3 235,00	68 193,80
33	272354111R00	Bednění základových pasů - zřízení, (G4)	M2	81,60000	675,00	55 080,00
34	272354211R00	Bednění základových kleneb - odstranění, (G4)	M2	81,60000	270,00	22 032,00
35	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (F5)	M	71,71000	81,00	5 808,51
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>328 675,11</b>
36	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	M	38,00000	1 835,00	69 730,00
37	59228416	Palisáda přírodní armov. kruhová 17,5x20x150 cm, (G5)	KUS	392,46000	659,80	258 945,11
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>26 001,29</b>
38	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (D4)	M3	1,44000	780,30	1 123,63
39	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton. C-17,5, C8/10 tl. do 10cm, (G11)	M2	1,50000	2 835,00	4 252,50
40	452111111R00	Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2, (C6)	KUS	48,00000	67,50	3 240,00
41	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (C8))	KUS	10,00000	607,50	6 075,00
42	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10, (C5)	M3	1,44000	2 835,00	4 082,40
43	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, (C7)	KUS	24,24000	101,30	2 455,51
44	59223821	Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (C9)	KUS	10,10000	472,50	4 772,25
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 514 035,67</b>
45	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, (B5)	M2	384,60000	167,60	61 106,96

46	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm, (B2)	M2	364,60000	376,00	137 089,60
47	567132115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného MC tl.20 cm, (B4)	M2	364,60000	354,00	129 068,40
48	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem, (B3)	T	51,64000	3 600,00	185 904,00
49	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce-, živičná závlivka včetně prořezu (C14)	M	13,07000	155,30	2 029,77
50	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2, (B7)	M2	364,40000	24,30	8 854,92
51	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B6)	M2	2 897,66000	17,60	50 999,17
52	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm, (B1)	M2	2 110,90000	409,00	863 358,10
53	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, vč. dodávky kamene (G7)	M2	1,50000	2 613,00	3 919,50
54	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením, (G8)	M2	1,50000	553,50	830,25
55	5991	Úprava trhlin (B14)	M	750,00000	94,50	70 875,00
711		Izolace proti vodě				28 917,00
98	711470020RAF	Izolace proti vodě fólií,ochranná textilie, svíslá, nopová fólie tl.1,5 mm (G6)	M2	119,00000	243,00	28 917,00
8		Trubní vedení				340 300,09
56	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, (C10)	M	48,20000	472,50	22 774,50
57	837311221R00	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150, (C12)	KUS	40,00000	472,50	18 900,00
58	837-001	Dodávka a montáž spojky na nap.bet. kanalizace, včetně odvrtu na kanalizaci DN 400 (D24)	KUS	10,00000	2 985,00	29 850,00
59	837-002	Odvrtý DN 110 pro napojení Irativodů na uliční , vpust	KUS	4,00000	1 890,00	7 560,00
60	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ LVB - 50, (C16)	KUS	10,00000	8 610,00	86 100,00
61	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, (C21)	KUS	10,00000	2 160,00	21 600,00
62	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C25)	M3	9,16000	2 565,00	23 495,40
63	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (C13)	KUS	2,00000	1 755,00	3 510,00
64	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (C12)	KUS	2,00000	1 215,00	2 430,00
65	286002	Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500/500 , s litinovým rámem (C22.23)	KUS	10,00000	4 100,00	41 000,00
66	59223822	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/526 VD 59x50x20cm, (C20)	KUS	10,10000	810,00	8 181,00
67	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5, (C18)	KUS	10,10000	1 012,50	10 228,25
68	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm, (C17)	KUS	10,10000	675,00	6 817,50



69	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (C19)	KUS	10,10000	742,50	7 499,25
70	59710632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm, (C11)	M	48,68000	629,10	30 624,59
71	597109640	Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 30° (C13)	KUS	20,30000	486,00	9 865,80
72	597109840	Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 45° (C15)	KUS	10,15000	486,00	4 932,90
73	597110240	Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 90° (C14)	KUS	10,15000	486,00	4 932,90
91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>118 304,95</b>
74	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (E4)	KUS	19,00000	1 100,00	20 900,00
75	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m, s betonovým základem (E3)	KUS	12,00000	1 100,00	13 200,00
76	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné, (E11)	M	349,40000	60,00	20 964,00
77	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné, (E12)	M	34,70000	110,00	3 817,00
78	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč, (E13)	M2	17,90000	550,00	9 845,00
79	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky, (E11+12)	M	384,10000	15,00	5 761,50
80	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů, (E13)	M2	17,90000	70,00	1 253,00
81	40445230	Sloupek Al 60-3500mm, (E3)	KUS	12,00000	1 000,00	12 000,00
82	40444988.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá, (E7)	KUS	3,00000	2 000,00	6 000,00
83	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá, (E6)	KUS	1,00000	1 900,00	1 900,00
84	40445033.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 2, HIG10letá, (E9)	KUS	2,00000	1 900,00	3 800,00
85	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá, se symbolem 225 (E8)	KUS	1,00000	1 900,00	1 900,00
86	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá, (E5)	KUS	4,00000	1 400,00	5 600,00
87	40445175.A	Značka dopr zařízení Z4a,b,c 250/1000 fól1, EG7let, (C10)	KUS	2,00000	2 800,00	5 600,00
88	40445032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá, (E9)	KUS	2,00000	2 000,00	4 000,00
89	919731122R00	Zarovnění styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C11)	M	13,07000	135,00	1 764,45
96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 920,00</b>
90	968006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí, (E1)	KUS	7,00000	580,00	3 920,00
97		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>125 183,66</b>
91	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, (I14)	T	180,76000	192,80	34 850,53

92	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km. (I15)	T	2 530,64000	6,80	17 208,35
93	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km. (I11)	T	67,55000	206,60	13 955,83
94	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km. (I12)	T	135,10000	101,90	13 766,69
95	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton, (I13)	T	67,55000	202,50	13 678,88
96	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - šterky z vozovky, (I16)	T	180,76000	175,50	31 723,38
99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>68 506,60</b>
97	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 141,77665	60,00	68 506,60

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ - VĚCNÝ**

---

# HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**  
 Stavba: **"III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA"**


Předání a převzetí prostoru staveniště: **do 15 dní od účinnosti smlouvy**  
 Dokončení a předání stavby: **30.11.2018**  
 Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu: **do 30 dnů od dokončení stavby**  
 Předání a převzetí geometrického plánu (pouze pro SÚS JMK): **do 60 dnů od dokončení stavby**

Číslo a název objektu / provozního souboru		rok	2018																2019				
		měsíc	září				říjen				listopad				prosinec				leden				
		týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
<b>SO 000</b>	<b>Ostatní náklady</b>																						
	geodetické práce																						
	DSPS																						
	geometrické plány																						
<b>SO 000</b>	<b>Vedlejší náklady</b>																						
<b>SO 101.1</b>	<b>Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK</b>																						
	zemní a bourací práce																						
	odvodnění																						
	podkladní vrstvy																						
	obruby																						
	krytové vrstvy																						
	ostatní a dokončovací práce																						
<b>SO 101.2</b>	<b>Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice</b>																						
	zemní a bourací práce																						
	odvodnění																						
	podkladní vrstvy																						
	obruby																						
	krytové vrstvy																						
	ostatní a dokončovací práce																						


V Brně dne: 20 -08- 2018

PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

---



Dne 06 -09- 2018 , za objednatele



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 4 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

---



20 -08- 2018

Dne ....., za zhotovitele



Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.



## PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
<b>Vícepráce</b>	Kč (bez DPH)
<b>Méněpráce</b>	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	