



Heršpice
stavby objednatele

1136/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO III/4199 HERŠPICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „III/4199 Heršpice“

Stavbou je oprava komunikace III/4199 v obci Heršpice v návaznosti na úsek této silnice opravený v roce 2015 v souvislosti s výstavbou kanalizace. Opravovaný úsek silnice se nachází v km 11,879 – 11,968 na ploše 590 m², dl. 89 m. Zhotoven bude stavební objekt SO 101.1 SILNICE III/4199 (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. Koncept bude vždy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). Konečná DSPS bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.
3. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby.
4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno

na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK).
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“).

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
4. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Místem plnění je silnice III/4199 v obci Heršpice. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
5. Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Dokumentace pro společné povolení stavby zpracována společností APC SILNICE s.r.o., IČO: 607 05 981.
 - iii. Písemné pokyny objednatele.
 - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání díla

do 15. 12. 2018

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**1 856 063,32 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na adresu [REDACTED]
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout znění zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

- i. stavební deník;
- ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- iv. fotodokumentace provádění stavby vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí;
- v. doklady o likvidaci odpadu – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 12. tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

9. Poddodavatelé

- 9.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- 10.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 10.2 Objednatel nemí určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 10.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

13. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

- 1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
- 2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
- 3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit prostor staveniště;
 - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
- 4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;

- iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn. či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkovou cenu výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkovou cenu na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor. Správce stavby i technický dozor jsou oprávněni činit veškeré právní jednání dle této smlouvy, nejsou však oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, činit zápisy do stavebního deníku.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	300,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	1.000,- Kč za poddodavatele
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Úrok z prodlení
 - 6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlžení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlžení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....

12. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
 2. Oprávněné osoby objednatele.
 3. Oprávněné osoby zhotovitele.
 4. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 23.10.2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne 30.10.2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

na základě plné moci

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rekapitulace stavby

"III/4199 Heršpice"

Název objektu	Cena bez DPH
Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce obec Heršpice	691 994,46 Kč
Všeobecné a předběžné položky - obec Heršpice	6 000,00 Kč
<i>Celkem bez DPH - obec Heršpice</i>	<i>697 994,46 Kč</i>
Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce SÚS	1 806 063,32 Kč
Všeobecné a předběžné položky - SÚS	50 000,00 Kč
<i>Celkem bez DPH - SÚS</i>	<i>1 856 063,32 Kč</i>

CELKEM BEZ DPH	2 554 057,78 Kč
DPH 21%	536 352,13 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	3 090 409,91 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce SÚS**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní st.**
Jahodová 60
62000 Brno

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ 48035599**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 806 063,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 806 063,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 806 063,32 CZK
Základní DPH	21 %	379 273,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 185 336,62 CZK**

v _____ dne **22.10.2018**

 Za zhotovitele

 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			726 598,06
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			86 283,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 215,50
5	Komunikace	HSV			654 508,36
8	Trubní vedení	HSV			81 362,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 375,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			700,00
97	Prorážení otvorů	HSV			97 900,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			152 119,35
Cena celkem					1 806 063,32

Položkový rozpočet

S:	SO 101.1 SILNICE III/4199					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				726 598,06
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (B3)	m2	516,10000	165,00	85 156,50
2	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm, (B1)	m2	516,10000	80,00	41 288,00
3	113151114R00	Fréz.živíc krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, (B8)	m2	25,08000	65,00	1 630,20
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (B5)	m	12,00000	95,00	1 140,00
5	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem, (B7)	m3	7,18000	2 000,00	14 360,00
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (G1)	m3	396,38000	150,00	59 457,00
7	132201101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, (G4)	m3	13,56000	550,00	7 458,00
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (G3)	m3	20,62000	550,00	11 341,00
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (G5)	m3	8,64000	550,00	4 752,00
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (D4)	m2	37,50000	45,00	1 687,50
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (D4)	m2	37,50000	20,00	750,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (G6)	m3	29,26000	50,00	1 463,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (G7)	m3	439,20000	230,00	101 016,00
14	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (G9)	m3	7,18000	230,00	1 651,40
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (G8)	m3	3 513,60000	8,00	28 108,80
16	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (G10)	m3	57,44000	8,00	459,52
17	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (G2)	m3	226,38000	240,00	54 331,20
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (G20)	m3	446,38000	28,00	12 498,64
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním, (D25)	m3	10,19000	310,00	3 158,90
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (D24)	m3	3,75000	850,00	3 187,50
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, (A3)	m2	646,80000	28,00	18 110,40
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, (G11)	m3	439,20000	200,00	87 840,00
23	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5-7 (G12)	m3	7,18000	200,00	1 436,00
24	199000007	Nákup násypového materiálu vč. dovozu, (C4)	m3	271,66000	650,00	176 579,00
25	58337333	Štěrkopisek frakce 0-32 A, (D26)	T	30,95000	250,00	7 737,50
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				86 283,80
26	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebér štěrkopískem tříděným, (E4)	m3	11,30000	1 050,00	11 865,00
27	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného, (E3)	m3	1,70000	1 050,00	1 785,00
28	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (E1)	m	113,00000	230,00	25 990,00
29	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m, (A11)	m2	646,80000	30,00	19 404,00
30	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (E5)	m	113,00000	35,00	3 955,00
31	69366044	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m, (A12)	m2	776,16000	30,00	23 284,80
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				3 215,50
32	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (D6)	m3	0,43000	850,00	365,50
33	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (D7)	kus	12,00000	50,00	600,00
34	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (D9)	kus	3,00000	200,00	600,00
35	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, (D8)	kus	6,00000	50,00	300,00
36	59223821	Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (D10)	kus	3,00000	450,00	1 350,00
Díl: 5	5	Komunikace				654 508,36

37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, (A4)	m2	655,00000	195,00	127 725,00
38	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, (A5)	m2	564,80000	265,00	149 672,00
39	572PC1	Propojení původní a nové živičné konstrukce, živičná závlivka včetně prořezu (A10)	m	25,50000	80,00	2 040,00
40	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60-1,3, kg/m2 (A7)	m2	564,80000	10,00	5 648,00
41	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asf. 0,15-0,25 kg/m2, (A8)	m2	589,88000	10,00	5 898,80
42	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, (A6)	m2	589,88000	262,00	154 548,56
43	577162124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm, (část A6)	m2	564,80000	370,00	208 976,00
Díl: 8		Trubní vedení				81 362,50
44	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (D12)	m	12,50000	50,00	625,00
45	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150, (D11)	kus	3,00000	500,00	1 500,00
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (D14)	kus	12,00000	100,00	1 200,00
47	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, (D16)	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D27)	kus	5,00000	2 820,00	14 100,00
49	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, (D21)	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
50	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15, (D23)	m3	3,75000	2 450,00	9 187,50
51	8-PC1	Těsnění na přípojku DN 150 (D28)	kus	3,00000	400,00	1 200,00
52	8-PC2	Odvrtý pro napojení trativodů na UV DN 110 mm, (D29)	kus	3,00000	500,00	1 500,00
53	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D, (D22)	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
54	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm, (D19)	kus	3,00000	600,00	1 800,00
55	59223824	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5, (D18)	kus	3,00000	650,00	1 950,00
56	59223825	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm, (D17)	kus	3,00000	300,00	900,00
57	59223826	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (D20)	kus	3,00000	500,00	1 500,00
58	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x1000 mm, (D13)	kus	12,50000	600,00	7 500,00
59	28650662	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (D14)	kus	6,00000	100,00	600,00
60	28650662	Koleno kanalizační PVC-U D 160/90°, (D14)	kus	3,00000	100,00	300,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 375,00
61	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek, (F2)	kus	2,00000	500,00	1 000,00
62	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (A9)	m	25,50000	50,00	1 275,00
63	404452350	Sloupek AL 60-350 kompletní, (F3)	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				700,00
64	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, (F1)	kus	2,00000	350,00	700,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				97 900,75
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (G13)	t	260,23000	230,00	59 852,90
66	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (G14)	t	4 423,91000	5,00	22 119,55
67	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (G15)	t	1,74000	300,00	522,00
68	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (G16)	t	5,22000	30,00	156,60
69	979990103R00	Poplatek za skládku suti - vybouraná štěrková, vozovka (G18)	t	206,44000	70,00	14 450,80
70	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (G19)	t	53,79000	10,00	537,90
71	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - obrubníky, (G17)	t	1,74000	150,00	261,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				152 119,35
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	633,83064	240,00	152 119,35




Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4199 Heršpice
Rozpočet: 0 Všeobecné a předběžné položky


0	50 000,00
---	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	8	10
	0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				50 000,00
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
			veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - zaměření skutečného provedení stavby				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
			vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS				

PŘÍLOHA Č. 2 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE



Dne 30-10-2018 , za objednatele




Ing. Zdeněk Komůrka


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE



V Brně dne 23.10.2018, za zhotovitele



na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odká zv:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**(příloha k žádosti o změnu)**

Stavba:		Číslo změny:
		Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☐
	Změna dokončení stavby	☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)	
Méněpráce	Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):		