

# SMLOUVA O DÍLO

## III/4199 HERŠPICE

### OBJEDNATEL

Obec Heršpice

sídlem Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna  
zastoupena Jiřím Zieglerem, starostou obce

IČO 00542458

a

### ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

#### a) Stavba „III/4199 Heršpice“

Stavbou je oprava komunikace III/4199 v obci Heršpice v návaznosti na úsek této silnice opravený v roce 2015 v souvislosti s výstavbou kanalizace. Opravovaný úsek silnice se nachází v km 11,879 - 11,968 na ploše 590 m<sup>2</sup>, dl. 89 m. Zhotoven bude stavební objekt SO 101.2 SILNICE III/4199 (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

#### b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. Koncept bude vždy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). Konečná DSPS bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.
3. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby.
4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

#### c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno

na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK).
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“).

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
4. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Místem plnění je silnice III/4199 v obci Heršpice. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Obec Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna.
5. Předmětem díla dle této smlouvy jsou vybrané stavební objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Dokumentace pro společné povolení stavby zpracována společností APC SILNICE s.r.o., IČO: 00542458.
  - iii. Písemné pokyny objednatele.
  - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
  - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 7 dnů od účinnosti této smlouvy**

Dokončení a převzetí díla

**do 15. 12. 2018**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## III. CENA DÍLA

## 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH****697 994,46 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu na adresu sídla objednatele.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

**V. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. stavební deník;
  - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

#### 9. Poddodavatelé

9.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

9.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

#### 10. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

10.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

10.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

10.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

11. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

### VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

### VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutností změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
- 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:
- |                                   |   |                                                                    |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Cena dodatečných prací či dodávek | = | Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem<br>Veřejné zakázky |
| Cena uvedená v sazebníku OTSKP    |   | Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*          |
- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav
- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

#### VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je starosta obce. Správce stavby i technický dozor jsou oprávněni činit veškeré právní jednání dle této smlouvy, nejsou však oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, činit zápisy do stavebního deníku.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

#### IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění | 500,- Kč denně |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka | 300,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 1.000,- Kč za poddodavatele |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

## 6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


# **XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
  1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
  2. Oprávněné osoby objednatele.
  3. Oprávněné osoby zhotovitele.
  4. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.


V Brně, dne 23.10.2018

V Brně, dne

26. 10. 2018



na základě plné moci



starosta obce



**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

## Rekapitulace stavby

**"III/4199 Heršpice"**

| <b>Název objektu</b>                                   | <b>Cena bez DPH</b>    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce obec Heršpice | 691 994,46 Kč          |
| Všeobecné a předběžné položky - obec Heršpice          | 6 000,00 Kč            |
| <i>Celkem bez DPH - obec Heršpice</i>                  | <i>697 994,46 Kč</i>   |
|                                                        |                        |
| Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce SÚS           | 1 806 063,32 Kč        |
| Všeobecné a předběžné položky - SÚS                    | 50 000,00 Kč           |
| <i>Celkem bez DPH - SÚS</i>                            | <i>1 856 063,32 Kč</i> |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>    | <b>2 554 057,78 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>           | <b>536 352,13 Kč</b>   |
| <b>CELKEM VČETNĚ DPH</b> | <b>3 090 409,91 Kč</b> |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Oprava silnice III/4199 Heršpice - práce obec Heršpice

**Objednatel:** Obec Heršpice IČ: 00542458  
Heršpice, č.p. 91 DIČ: CZ00542458  
684 01 Heršpice

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní st: IČ: 48035599  
Jahodová 60 DIČ: CZ 48035599  
62000 Brno

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 684 974,46        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 7 020,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>691 994,46</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 691 994,46 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 145 318,84 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **837 313,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **22.10.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 185 865,19 |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 7 896,80   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 14 588,00  |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 14 725,10  |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 152 449,75 |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 34 800,00  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 134 405,85 |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 40 732,36  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 99 511,41  |
| M46         | Zemní práce při montážích      | MON      |  |  | 7 020,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 691 994,46 |

# Položkový rozpočet

|    |                           |
|----|---------------------------|
| S: | SO 101.2 SILNICE III/4199 |
|----|---------------------------|


| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                                                            |     |           |           | <b>185 865,19</b> |
| 1      | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, včetně likvidace v režii zhotovitele (B19)  | m2  | 3,00000   | 50,00     | 150,00            |
| 2      | 112101102R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm, včetně likvidace v režii zhotovitele (B18) | kus | 1,00000   | 500,00    | 500,00            |
| 3      | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (B5)                                          | m2  | 25,18000  | 75,00     | 1 888,50          |
| 4      | 113106122R00  | Rozebrání dlažeb z kamenných desek, (B9)                                                      | m2  | 0,42000   | 75,00     | 31,50             |
| 5      | 113107222R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm, (B11)                                    | m2  | 26,73000  | 75,00     | 2 004,75          |
| 6      | 113107223R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.30 cm, (B3)                                     | m2  | 199,66000 | 95,00     | 18 967,70         |
| 7      | 113107241R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm, (B1)                                       | m2  | 201,86000 | 55,00     | 11 102,30         |
| 8      | 113107131R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm, (B7)                                      | m2  | 1,13000   | 250,00    | 282,50            |
| 9      | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých, (B13)                                    | m   | 37,00000  | 95,00     | 3 515,00          |
| 10     | 113204111R00  | Vytrhání obrub záhonových, (B15)                                                              | m   | 40,41000  | 75,00     | 3 030,75          |
| 11     | 120901121R00  | Bourání konstrukcí z prostého betonu, (B17)                                                   | m3  | 0,80000   | 3 000,00  | 2 400,00          |
| 12     | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (I1)                                               | m3  | 61,44000  | 155,00    | 9 523,20          |
| 13     | 132201101R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, (I5)                                      | m3  | 9,57000   | 450,00    | 4 306,50          |
| 14     | 132201211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (I2)                                        | m3  | 12,38000  | 450,00    | 5 571,00          |
| 15     | 133201101R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (I3)                                                       | m3  | 5,76000   | 650,00    | 3 744,00          |
| 16     | 151101101R00  | Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (D4)                                      | m2  | 22,50000  | 45,00     | 1 012,50          |
| 17     | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (D4)                                      | m2  | 22,50000  | 20,00     | 450,00            |
| 18     | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (I7)                                            | m3  | 18,14000  | 50,00     | 907,00            |
| 19     | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (I8)                                       | m3  | 73,55000  | 210,00    | 15 445,50         |
| 20     | 162701155R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (I12)                                      | m3  | 0,80000   | 210,00    | 168,00            |
| 21     | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (I9)                                       | m3  | 588,40000 | 10,00     | 5 884,00          |
| 22     | 162701159R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (I13)                                      | m3  | 6,40000   | 10,00     | 64,00             |
| 23     | 171101141R00  | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I6)                                      | m3  | 26,45000  | 150,00    | 3 967,50          |
| 24     | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (I14)                                                  | m3  | 0,80000   | 20,00     | 16,00             |
| 25     | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (I10)                                                  | m3  | 73,55000  | 20,00     | 1 471,00          |
| 26     | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (I25)                                                   | m3  | 6,99000   | 350,00    | 2 446,50          |
| 27     | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním, (D25)                                                    | m3  | 6,11000   | 175,00    | 1 069,25          |
| 28     | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (G1)                                            | m2  | 411,73000 | 20,00     | 8 234,60          |
| 29     | 181301101R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (G1)                                      | m2  | 411,73000 | 38,00     | 15 645,74         |
| 30     | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, (A1)                                        | m2  | 189,77000 | 20,00     | 3 795,40          |
| 31     | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, (I11)                                                        | m3  | 73,55000  | 250,00    | 18 387,50         |
| 32     | 199000003R00  | Poplatek za skládku horniny 5-7 (I15)                                                         | m3  | 0,80000   | 250,00    | 200,00            |
| 33     | 199000007     | Nákup násypového materiálu vč. dovozu, (E4)                                                   | m3  | 31,74000  | 350,00    | 11 109,00         |
| 34     | 199000007     | Nákup humusu vč. dovozu, (G3)                                                                 | m3  | 49,40000  | 400,00    | 19 760,00         |
| 35     | 58337333      | Štěrkopisec frakce 0-32 A, (I26)                                                              | T   | 31,35000  | 200,00    | 6 270,00          |
| 36     | 00572460      | Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (G4)                                                | kg  | 21,20000  | 120,00    | 2 544,00          |
| Díl: 2 |               | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                             |     |           |           | <b>7 896,80</b>   |
| 37     | 211571111R00  | Výplň odvodňovacích žebířků štěrpkopískem tříděným, (H4)                                      | m3  | 1,58000   | 850,00    | 1 343,00          |
| 38     | 212572111R00  | Lože trativodu ze štěrpkopísku tříděného, (H3)                                                | m3  | 0,24000   | 850,00    | 204,00            |

|               |              |                                                           |     |           |          |                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 39            | 212755114R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (H1)     | m   | 15,75000  | 210,00   | 3 307,50          |
| 40            | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m, (A13) | m2  | 75,58000  | 10,00    | 755,80            |
| 41            | 28611223.A   | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (H5)             | m   | 15,75000  | 30,00    | 472,50            |
| 42            | 69366044     | GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m, (A14)   | m2  | 90,70000  | 20,00    | 1 814,00          |
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                      |     |           |          | <b>14 588,00</b>  |
| 43            | 388317777R00 | Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop, (F4)  | m3  | 2,16000   | 3 000,00 | 6 480,00          |
| 44            | 388357777R00 | Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (F7)    | m2  | 10,52000  | 400,00   | 4 208,00          |
| 45            | 388995111R00 | Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (F8)    | m   | 13,00000  | 300,00   | 3 900,00          |
| <b>Díl: 4</b> |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                               |     |           |          | <b>14 725,10</b>  |
| 46            | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (I24))          | m3  | 1,07000   | 850,00   | 909,50            |
| 47            | 451317777R00 | Podklad pod dlažbu z beton.C-7,5,C8/10 tl.do 10cm, (A9)   | m2  | 37,32000  | 220,00   | 8 210,40          |
| 48            | 451319777R00 | Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (A10)            | m2  | 186,60000 | 22,00    | 4 105,20          |
| 49            | 452111111R00 | Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (D7)         | kus | 8,00000   | 50,00    | 400,00            |
| 50            | 452112121R00 | Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (D9)  | kus | 2,00000   | 200,00   | 400,00            |
| 51            | 59218562     | Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, (D8)                 | kus | 4,00000   | 50,00    | 200,00            |
| 52            | 59223821     | Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (D10)         | kus | 2,00000   | 250,00   | 500,00            |
| <b>Díl: 5</b> |              | <b>Komunikace</b>                                         |     |           |          | <b>152 449,75</b> |
| 53            | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, (A3)    | m2  | 189,77000 | 170,00   | 32 260,90         |
| 54            | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, (A2)    | m2  | 75,58000  | 220,00   | 16 627,60         |
| 55            | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhuštěním, (I4)                | m3  | 15,60000  | 350,00   | 5 460,00          |
| 56            | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (A7)    | m2  | 114,19000 | 285,00   | 32 544,15         |
| 57            | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, (A5)    | m2  | 75,58000  | 285,00   | 21 540,30         |
| 58            | 59245110     | Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, (A8)                   | m2  | 114,19000 | 220,00   | 25 121,80         |
| 59            | 59245117.0   | Dlažba 20x10x8 cm přírodní, (A6)                          | m2  | 75,58000  | 250,00   | 18 895,00         |
| <b>Díl: 8</b> |              | <b>Trubní vedení</b>                                      |     |           |          | <b>34 800,00</b>  |
| 60            | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (D12)       | m   | 7,50000   | 100,00   | 750,00            |
| 61            | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150, (D11)            | kus | 2,00000   | 500,00   | 1 000,00          |
| 62            | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (D14) | kus | 8,00000   | 100,00   | 800,00            |
| 63            | 895941111R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, (D16) | kus | 2,00000   | 1 500,00 | 3 000,00          |
| 64            | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D27)    | kus | 2,00000   | 2 100,00 | 4 200,00          |
| 65            | 899203111R00 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, (D21)         | kus | 2,00000   | 1 000,00 | 2 000,00          |
| 66            | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15, (D23) | m3  | 2,25000   | 2 000,00 | 4 500,00          |
| 67            | 8-PC1        | Těsnění na přípojku DN 150 (D28)                          | kus | 2,00000   | 400,00   | 800,00            |
| 68            | 8-PC2        | Odvrtý pro napojení trativodů na UV DN 110 mm, (D29)      | kus | 2,00000   | 1 000,00 | 2 000,00          |
| 69            | 55242510     | Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D, (D22)   | kus | 2,00000   | 3 500,00 | 7 000,00          |
| 70            | 59223823     | Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm, (D19)       | kus | 2,00000   | 700,00   | 1 400,00          |
| 71            | 59223824     | Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5, (D18)  | kus | 2,00000   | 600,00   | 1 200,00          |
| 72            | 59223825     | Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm, (D17)    | kus | 2,00000   | 300,00   | 600,00            |
| 73            | 59223826     | Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (D20)    | kus | 2,00000   | 500,00   | 1 000,00          |
| 74            | 28611120     | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x1000 mm, (D13) | kus | 7,50000   | 500,00   | 3 750,00          |
| 75            | 28650662     | Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (D14)                 | kus | 6,00000   | 100,00   | 600,00            |
| 76            | 28650662     | Koleno kanalizační PVC-U D 160/90°, (D14)                 | kus | 2,00000   | 100,00   | 200,00            |

|                 |                                                              |     |             |        |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|------------|
| Díl: 91         | Doplňující práce na komunikaci                               |     |             |        | 134 405,85 |
| 77 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (A11)          | m   | 7,93000     | 75,00  | 594,75     |
| 78 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15          | m   | 311,99000   | 310,00 | 96 716,90  |
| 79 59217450     | Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (C7)                     | kus | 207,53000   | 120,00 | 24 903,60  |
| 80 59217476     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, (C4)               | kus | 20,50000    | 110,00 | 2 255,00   |
| 81 59217480     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (C5)        | kus | 2,00000     | 285,00 | 570,00     |
| 82 59217481     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (C6)        | kus | 2,00000     | 285,00 | 570,00     |
| 83 59217410     | Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (C8)                   | kus | 79,96000    | 110,00 | 8 795,60   |
| Díl: 97         | Prorážení otvorů                                             |     |             |        | 40 732,36  |
| 84 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (I16)               | t   | 106,17000   | 150,00 | 15 925,50  |
| 85 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (I17)      | t   | 1 804,89000 | 4,00   | 7 219,56   |
| 86 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (I21)       | t   | 10,55000    | 210,00 | 2 215,50   |
| 87 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (I22)       | t   | 31,65000    | 20,00  | 633,00     |
| 88 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - vybouraná šterková, vozovka (I19) | t   | 86,14000    | 150,00 | 12 921,00  |
| 89 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (I18)           | t   | 19,78000    | 10,00  | 197,80     |
| 90 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - obrubníky, (I23)             | t   | 10,55000    | 150,00 | 1 582,50   |
| 91 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - obrubníky, (I20)             | t   | 0,25000     | 150,00 | 37,50      |
| Díl: 99         | Staveništní přesun hmot                                      |     |             |        | 99 511,41  |
| 92 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                | t   | 633,83064   | 157,00 | 99 511,41  |
| Díl: M46        | Zemní práce při montážích                                    |     |             |        | 7 020,00   |
| 93 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (F9)                     | m   | 26,00000    | 20,00  | 520,00     |
| 94 460510201R00 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, (F2)       | m   | 26,00000    | 250,00 | 6 500,00   |

26

691 994,46



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:**

III/4199 Heršpice

**Rozpočet:**


0 Všeobecné a předběžné položky

|   |          |
|---|----------|
| 0 | 6 000,00 |
|---|----------|


| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství | Cena       |                 |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                  |     |          | Jednotková | Celkem          |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                | 5   | 6        | 7          | 8               |
| 0          |             |          | <b>VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>                                                              |     |          |            | <b>6 000,00</b> |
| 1          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                          | kpl | 1,00     | 3 000,00   | 3 000,00        |
|            |             |          | veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - zaměření skutečného provedení stavby |     |          |            |                 |
|            |             |          |                                                                                                  |     |          |            |                 |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                             |     |          |            |                 |
| 2          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                      | kpl | 1,00     | 3 000,00   | 3 000,00        |
|            |             |          | vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS                                         |     |          |            |                 |

PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

---




Dne 26.10.2018, za objednatele




**PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---



V Brně dne 23.10.2018, za zhotovitele



na základě plné moci

## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                                                   |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                                                   |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                                                   |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Odká<br>zv                                                            |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                                                   |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                                                   |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                                                   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                                                   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                                                   |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                                                   |

Strana 12 (celkem 12)