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Číslo smlouvy objednatele: 236/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 19-026
Ev. č.

Smlouva o projektové přípravě
IIU384 4 Stará dálnice, úsek Veselka - křiŽovatka Žebětínská,

Kohoutovická - DSP,PDPS, IČ, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příSpěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Bn]ě sp. Zll. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Projekční kancelář PRIS spoL s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně
zastoupena,

IČO: 469 74 806
sp. zn. C 7545

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro podáni
stavebního povolení s náležitostmi projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS), soupisu prací
a souvisejících průZkumů. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů

" nutných k vydání souhlasu s prováděním udržovacích prací na uvedenou akci.
Předmětem stavby je odstranění porušených hýlových vrstev a nahrazení novými vrstvami včetně lokálních
sanací dle závěrů diagnostického průzkumu. Součástí stavby je i úprava stávajícího odvodnění a výměn%
případně doplnění záchytného systému.
Úsek začíná na konci zrekonstruovaného průtahu obce Troubsko (m.Č. Veselka) a končí před zrekonstruovanou
křižovatkou se silnicí TII/3 84 2 ( ul. Žebětínská, Kohoutovická). Délka řešeného úseku je cca 2 500 m.

3. Předmětem plněni jsou:
i. průzkumy;

ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby;
iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání souhlasu s prováděním udržovacích prací;
iv. soupis prací.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. diagnostika vozovky zpracovaná firmou IMOS Brno v září 2018;
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iv. písemnými i?okyny objednatele;
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací;
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a Činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat prováděni díla s objednatelem.

II. Dokumentace PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ S NÁLEŽITOSTMI DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN ,,DSP/PDPS")

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace
pro provedení stavby.

2. DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných
řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

3. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průvodní zpráva;
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;

iii. plán organizace výstavby;
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší

riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

4. Zhotovitel je povinen v DSP/PDPS jednoznačnč vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

5. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi konceptem
DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou zapracovány
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

7. Koncqpt DSP/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP/PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném fomátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rou)ory vzhledem k podkladům uvedeným v ČI. I. odst. 4.
této smlouvy, platí, že koncept DSP/PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept DSP/PDPS není provedena.

8. Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od obdržení konceptu. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro Zhotovitele závazné.

9. Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném fomátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová
část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému Yýstúpu.
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve fomátu *.dgn).
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10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny srozuníitelné
názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci
stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

11. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35,
Brno, oddělení Bmo-iněsto, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle
vzoru objednatele.

12. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu oddělení Brno-
město; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

13. zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla - DSP/PDPS provedena.

III. Průzkumy

l. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou násľedujkí položky:

i. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
ii. průzkum inženýrských sítí;

iii. ověření existence a polohy inženýrských sít;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen ,,průzkumy")

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly poŽadavki'm
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány
společně s konceptem DSP/PDPS.

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průZkumech do dokladové části ve všech parě projektové
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP/PDPS.

lV. Soupis PRACÍ (DÁLE JEN ,,SP" NEBO ,,SOUPIS PRACÍ")

l. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak,
aby SP obsahoval položky veškeiých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb
nezbytných pro Zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatříděni položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, C) popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství.

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti
na soupis prací.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezeni
množství stavebních prací, konstrukci, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí
obsahovat atributy položek.

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací.

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu
DSP/PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

11. Soupis píaci (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán 2x v tištěné podobč (parě Č.1) a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

V. ÍNŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

1. Inženýrská činnost spoČívá v zajištění veškerých podkladů nutných k získání souhlasu s udržovacími pracemi:
i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;

ii. veškerýcb závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných
právními předpisy;

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infřastruktury k možnosti a u)ůsobu
napojení stavby;

iv. vyjádření dalších účastníků řízeni a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv
s vlastníky dotčených nemovitých vě¢í si zajišťuje objednatel sám);

v. veškeré podklady vedoucí k získání souhlasu s prováděním udržovacích prací.

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v ČI. VI. odst. l.
této smlouvy a lx v kopii v každém parě projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

VI. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průZkumy

Konečná DSP/PDPS

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 10 pracovních dnů od odsoublasení konceptu
objednatelem
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IČ do 2! kalendářních dnů po předání konečné
DSP/PDPS

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plněni dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolnosti. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl
včdčt. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců,
či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtč neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

vii. Cena

1. Cena:

Cena celkem bez DPH 634 200,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. l této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. l smlouvy jsou tnaximální pro dmou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část Zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařenZ objednatel Zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. Platební podmínky

l. Cena bude hrazena na základč dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průZkumy, druhá faktura pro část díla - DSP/PDPS, SP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode
dne doručení objednateli. Pňlohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel .je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

ix. Plnění předmětu smlouvy

I. Zhotovitel je povinen naplňovat předmčt smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešeni naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve mění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.
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2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitč kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP/PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná u)ůsobilosl
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj- zejména investičního náměstka a vedoucího oddělení Brno-město)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne
od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány
minimálně 2x v průběhu @racování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobni výbor bude svolán
k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činností Závěrečný výrobní yýbor bude
svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru urČí vedoucí oddělení Brno-město
s přihlédnutím k návrhu Zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany
předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky
inženýrské Činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní
výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedeni marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Pomčr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vŮči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebmku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodaMi. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této
smlouvy v územním řízení a řízení o stavebním povolení.

X. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutámí zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí oddělení Brno-město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3, Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádčt kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veŠkerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od Zhotovitele konečnou DSPIPDPS, SP;
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iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno-město
i. je oprávněn provádět kontrolu pjnční;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS, průzkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právni jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. , Odpovědným projektantem je
odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli
a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve mění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před povčřenim vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. Licenční UJEDNÁNÍ

l. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
VC. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavři't podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávni ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případnč aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plněni. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v dobč předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,
které iná dílo v dobč předáni" a převzetí se prodlužuje na 10 let.
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3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotoyitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad dsp/pdps, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta
pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit násjedujíei smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění

nedodržení termínu pro odstranění vady

za jednotlivou vadu DSP/PDPS díky které nebude možné získat
souhlas s udržovacími pracemi (např. chybějící stavební objekt)

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kterých Zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavřeni rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnění

5.

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
"ý""y

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

XIII. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušeni smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádční, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu pLnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. prováděni díla osobami, které nejsou nákžitě odborně @ůsobijé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka;
vii. bylo-li příslušným soudem roZhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
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ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o vice než 90 dnů.

4.

5.

6.

Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nune.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost straií.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2. bodu ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádční díla.

XIV. Pln1( MOC

l.

2.

Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

Plán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována

koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle ČI. VIL odst. l. této smlouvy.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývqjící z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomi, Že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí zneniožní. se má za to.
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, Ze písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku ktéto smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním inforinací o této smlouvě dle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve mění pozdčjších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění'

11. Smluvní strany se dohodly, Že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího pLnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení nemčla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.
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14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Brně, dne 3.4.2019 . u -Ok 2019V Brne, dne

í";. 1.../

Ing. eněk Komůrka

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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:r Příloha č. 1

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DSP/PDPS celkem 291 000,-

Soupis prací (SP) celkem 24 000,-

Inženýrská činnost (IČ) celkem 42 000,-

Jednotková CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU 450,- l

l
Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

dendrologický průzkum 36 16 200,-

ověření existence a polohy inženýrských sítí 140 63 000,-

průZkum inženýrských sítí , 80 36 000,-

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu " 360 162 000,-

Průzkumy celkem 277 200,-

Cena celkem bez DPH* 634 200,-

*Součet cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací a Průzkumy celkem

V Brně dne 3.4.2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
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Příloha č. 2

Plná moc

Zmocnitel

Správa a údrŽba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje

Zmocněnce

Projekční kancelář PRIS spoL s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krqjského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 469 74 806
sp. zn. C7545

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro získání souhlasu s udržovacími pracemi na stavbu:

,JIU384 4 Stará dálnice, úsek Veselka - křiŽovatka
Žebětínská, Kohoutovická - DSPA'DPS, IČ, SP, AD"

Zmocněnec je oprávněn jednat s fýzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou inoc v rozsáhu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne Q -9k 2019

In . Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
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