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Číslo smlouvy objednatele: 177/2019
Ev. č.

Číslo sinlouvy zhotovitele: 190073

Smlouva o projektové přípravě
II/428 Ivanovice na Hané, most 428-004 - DÚR/DSP, lČ

b
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Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel l. ?

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377 '
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základč SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.f,o. - RD SÚSJMK"

a

ZITOTOVITEL 2.

Viadesigm: s.r.o.

sídlem Na Zahradách íl51/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena
o SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti yzniklé na základě SMLOUVY O společnosti µ'ávnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dáte jen ,,občanský zákoníkt'):

I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace
staveb pozemníťh komunikací a související činnosti" uzavřené dne 5. 9. 2018' mezi objednatelem
a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR/DSP), včetně souvisejících
průzkumů, Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci. projektová
dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci mostu ev.č. 428-004. Součástí projektové dokumentace bude
také návrh a projednání DTO, stávající most - klasifikační stupeň SS - V, a NK - Ví.

3. Předmčtem plnění jsou:

i. průzkumy;
ii. zhotovení dOkumentace pro územní řízení a pro vydání stavebního povolení;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání spokčnCho územního rozhodnutí a stavebního
povolení.

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:
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i. obecně závaznými předpisy;
ii, vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. hlavní prohlídka mostu z r, 2018, mostní list; í
iv. písemnými pokyny objednatele;
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací;
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací;
vii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádnč, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a včas předáno, Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouVě a je-li způsobilé
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

ll. Dokumentace K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PRO VYDÁNÍ
STAVEBNĹIIO POVOLENÍ (DÚR/DSP)

l. DÚR/DSP bude dělena na stavební objekty, nij. i die předpokládaných budoucích vlastníků.

2. V rámci DÚR/DSP budou předány i související dokumenty:
aS

i. průzkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku);
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských

činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku);
iii. plán organizace výstavby;
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví;
v. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. !2. tohoto článku),.

3. DÚR/DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR/DSP a konečná DÚR/DSP. Rozdíl mezi konceptem
DÚR/DSP a konečnou DÚR/DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚRLDSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚR/DSP a výsledky inženýrské činnosti. ä

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu
vyjádří a přlpadně udělí písenmé pokyny jak požadavky zapracovat.

5, Koncept DÚR/DSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚR/DSP zapsán ve fonnátu *.pdf a zároveň
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části
sjednané touto smlouvou nebo výkazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v ČI. I. odst. 4.
této smlouvy, platí, že koncept DUR/DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR/ĎSP není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu DÚR/DSP písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdrženi. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

7. Konečná DÚR/DSP bude objednateli předána 8x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚR/DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň
i 'v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *,xlsx, výkresová
část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View VBi ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do bladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat' tištčnému výstupu.
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *,dgn).

8. Před předáním konečné DÚR/DSP (dále jen ,,dokumentace") bude na pracovišti objednatele oblasti Střed,
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno - Horní Heršpice, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole
bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

í
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9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotovení konečné dokumentace (parě č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
investičního úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti
dokumentace, Neúplná dokumentace nebude převzata,

ŕ
10, zbývající vyhotovení dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude spolu s protokolem o kontrole

úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti
bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚR/DSP, průzkumy provedena.

íl. záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis
všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální
území, jméno a bydlištč vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku,
číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného
záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či
výstavbou inžeÁýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR/DSP. Grafická část
musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor
bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor s výkupem - fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku - svčtle
modrá, nad jeden rok - světle zelené) pozemků a průbčh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v dúr/dsp a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší
a ostatní náklady.

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DÚR/DSP budou následující položky:
i. geologický průzkum;

ii. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
iii. ovčřaií existence a polohy inženýrských sítí;
iv. průzkum inženýrských sítí;
v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,

(dále jen ,,průzkumy")

14. Zhotovitel .je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkůtn
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu
této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky lx na CD.
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány
společně s konceptem DÚR/DSP.

16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace
tištčnC verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat,
na kterém bude předávána konečná DÚR/DSP,

III. Inženýrská ČINNOST (lČ)

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištěni vešketých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

2. Inženýrská činnost spočívá zejniéna v zajištění podkladů k vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení potřebných:

i, vešketýci\ rozhodnutí dotčených orgánů;
ii. veškerých závazných stauovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných

právními předpisy;
iii. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné

lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí);
iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby;
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v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv
s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám);

vi. veškeré podklady vedoucí k získání společného Ur a sp.

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

4. Výsledky inžeiiýrské Činnosti budou předány samostatně lx v originále ve lhůtě stanovené v či, IV. odst. l.
této smlouvy a lx v kopii v každém parě projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou Část projektové dokumentace. Tímto předáním je Část díla - IČ provedena.

KV. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚRLDSP, průzkumy, Ýdo 5 měsíců od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR/DSP do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem

IČ do 21 dnů od předání konečné DÚRLDSP

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vznÍku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců,
či vlastníků dotčených pozeniků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních drtů
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty |)ll}ční.

v. Cena č

1. Cena:

Cena celkem bez dph 790 500,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3, Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádnč provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. I této smlouvy. Ročet hodin uvedených
u položek priĹzkumů a záborového elaborátu v příloze č. l smlouvy jsou maximální pro danou položku
a nebudou v průbčhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění
objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí pomčrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. Platební PODMÍNKY '

1, Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla - DÚR/DSP a lČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne
doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.
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2, Zhotovitel je ,povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou,

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VIL Plnění PŘED'ŇIĚTU SMLOUVY

l, Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá pInč za dodržováaí zákona č. 183/2006 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-ii pro zpracování DÚR/DSP na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotoviteľ povinen zajistit zpracování takovou Osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladnč objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plnčním předmětu smlouvy,

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6, Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičríího úseku
oblasti Střed) a další relevantní subjekty na výrobní výboiy. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději
do !0 dnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. výrobní výbory budou
svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude
svolán k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním
konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele. Z ¢ýrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, 'na výrobní výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmčt smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení mamých prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitpl vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny" nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9, Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této
smlouvy v územním řízení a řízení o stavebním povolení.
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VIII. ÔI'RÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Střed.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je opráviiěn provádět kontrolu plnění;
iii. je oprávnčn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých Činností jiné osobě odpovědným projektantem,
'C

4. Vedoucí investičního oddělení
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny; ,
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DUR/DSP ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed
i. je oprávněn provádět kontrolu plnční;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávnčn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DÚR/DSP, průzkumy a IC;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je opráynčn Činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektarítem je
odpovědný projektant je oprávněn účastniť' se výrobních výborů,

předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

odpovčdný projektant je oprávněn pověřit nčkteiými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, ínusí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce,
minimálně 7 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením
vedla projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

ť,

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozíin píSemném odsouhlasení
objednatelem,

IX. Licenční UJEDNÁNÍ

l. K veškeiým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávni ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vC. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit dcenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
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stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poSkytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích čiimostí
dle této smlouvy.

í'

X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného pInční. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se čimiost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele, Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu

plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3,3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,

které má dík v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let,
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovních od uplatnční oprávněné reklamace a to bezplatně.

4. Smluvní pokuty
4.1 Objednatel může uplamit následující smluvní pokuty

nedodržení terinínů plnční

nedodržení termínu pro odstt'anční vady

za jednotlivou vadu DÚR/DSP díky které nebude možné získat
stavební povolení (např. chybějící stavební objekt)

za jednotlivou vadu záborového elaborátu
'¶

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob,
prostřednictvím kteiých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedEo k uzavření rámcové dohody s ním

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,05% z celkové ceny za
započatý den prodlení se

získáním souhlasu

0,1% z celkové ceny za započatý
den prodlení

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

500,-KČ porušení případně
započatý den plnční

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči penčžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
výzvyG

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení
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5,Í Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

XI. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smloyvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. zneužití přiložené plné moci;
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

vi, zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužiíika;
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení.insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; ?

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. J?LNÁ MOC

1. Objednatel u)lnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. PIán BOZP připraví odborně způsobilá fýzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována

koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle ČI. V. odst. ĺ. této smlouvy.

ŕ
XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém,

2, Zhotovitel neňí oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí Znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
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7. Tato smlouva je uzavřeiia dnem podpisu druhou smluvní stranou, Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10, tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č, 106/1999 Sb,,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění: ,,nejsou"

lľ. Smluvní strany .se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 Ódst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího pInční, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanoveM nemčla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: '
l. Kalkulace ceny.

2. Plná moc,

14. Tato smlouva jcvyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží I.

09 -ôk 2019
V Ostravě, d"' 08 -OL- 2019 V Brnč, dne

Ing. denčk Komů rka

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

osob s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD příspěvková organizace kraje
SÚSJMK"
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DÚR/DSP celkem 530 000 KČ

Inženýrská činnost (IČ) celkem ' 110 000 KČ

Jednotková cena za činnosti nezahrnuté v sazebníkl1
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU 700 Kč

Položka PoČet hodin Cena v KČ bez DPH

P

geologický průzkum 96 ' 67 200 KČ
. l ' ' .

. ldendrologický průzkum 16 11 200 Kŕ

ověření existence a polohy inženýrských sítí 21 14 700 Kč

průzkum inženýrských sítí 21 14 700 Kč

rvýškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 40 , 28 000 KČ
'r

Průzkumy celkem 135 800 KČ

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě 21 14 700 KČ

Cena celkem bez DPH* ť 790 500 Kč

-' us, .. ;r·.-
a'Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a p1'ůWw'y;·:"Záb0ľou.elabQl'át.-celkem

L .L,. ,, i ' -;7 ..:l · $7

V Ostravč, dne 118 "ÔG- 2019
'

DOPRAVOPROJEKT strava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnidých osob
s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD SUSJMK'"

Strana 10 (celkem 12)



' ý428 Iuanovice hu Hané, m?st 428-004 n)ÚR/!Dsp, IČ

Č

Příloha č. 2

Plná MOC

j
..Zmocnitel

Správa a údržba si]Hic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO:709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Braě, sp. ZEl. Pr 287
zastoupena Ing, Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

zmocňuje ,
'r

ZMOCNĚNCE Ĺ.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo námčstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravč sp. zn. B 10727
zastoupena
jakožto Vedoucího společníka společnosti právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti:
,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

a
Zmocněnce 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880 ,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brnč sp, m. C 52797
zastoupena

O SPOLEČNOSTI práynických osob k zajištění obchodního případu
jakožto Společníka společnosti právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti:
,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

k jcdnání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

' ,,III/428 Ivanovice na Hané most 428 004"Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.
Zmocněnec je oprávnčn udělit pInou moc v rozsahu této pInC moci jiné osobč; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

09 -Ó4- 2019
V Brně, dne

Ing. deněk Komůrka '

ředitel

Zmocnění přijímám

k
L

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

i

t

oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD SUSJMK"

K
i'

b

S
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