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Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo

III/38 715 Ochoz u Tiš. - lomnice

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspčvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

EUROVLA CS, a.s.

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha IČ: 45274924
zapsaná u Mčstského soudu v Praze sp. zn. B 1561
zastoupený
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném mění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. PŘedmět smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je souvislá oprava vozovkového souvrství na silnici IIU38715 v extravilánovém úseku mezi obcí Ochoz u
Tišnova a-městysem Lomnice v km 5,580 - 7,580. Délka úseku je 2,000 km (dále jen ,,dílo" nebo ,,stavba").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadnč, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místem plněni je silnice III/38715 v extravilánovém úseku mezi obcí Ochoz u TiŠnova a měst¥sem Lonmice.

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. písemné pokyny objednatele;

iii. technické nonny vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými nonnami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

II. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předáni staveniŠtČ

Dokončení a předáni díla

Dřívější plnění je ínožné.

do 15 dnů od úČinnosti smlouvy o
dílo

do 15.8.2019

Strana 1 (celkem 13)



III/38715 Ocho% u Tiš. - Lomnice

2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí
staveniště bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, Že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně.
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel
povinen sepsat protokol, kteľý bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku ktéto smlouvě, v případě
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které
Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce,
nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, kteý bude znamenat nutnost provést záchranný
archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté
překážky v místě realizace stavby.

III. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 5 954 202,- KČ

1. K ceně dila bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokouhlení.

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet'), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové
vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

IV. Platební PODMÍNKY

l. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plněni je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit fáktuiy elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol.

2. Přílohou faktur bude äišťovací protokol:
i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;

ii. který je datován a poď@sáň stavbyvedoucím a správcem staOy;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:

- Částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpáni od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

3. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;

ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání fnančních prostředků výše
uvedených;

iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektrunicky ve formátu *.pdf správci stavby a společně s
fakturou na adresu

4. Přílohou závěreČné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
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5. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Zhotovitel dává soUhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.
2 písm. C) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit práv objednatele a třetích osob a při
provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel
provádí dílo v romoru s dokumenty uvedenými v ČI. l. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění
v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby
nemá vliv na termín plnění sjednaný v Cl. JI. odst. 1. této snilouvy. V případě, že zhotoviteľ část stavby nebo
stavbu přesto provede v ronoru s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rou)oru s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala
osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a
navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník.
ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.

iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
iv. Doklady o likvidaci odpadu dle odst. 7 tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení a předání díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník
v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět
denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení
mechanizaČních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup
a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a
pokyny týkaj ící se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný
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každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli
či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

5. Poddodavatelé
5.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel phiľ určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

vě¢i či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
5.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci Zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel.

5.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemně omámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. BezpeČnost a ochrana zdraví (BOZ)
6.1.Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2.Objednatelem není určen koordinátor BOZI' na staveniŠti (dále jen ,,koordinátor BOZI?").

6.3.Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka aula, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotnosti).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla, s výjimkou vyfřézovaného materiálu, kteiý bude zhotovitelem uložen na skládku SŮS JMK -
Rašov.

9. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry.

VII. Prostor STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

J

Z

r

í

í

l
l
F

i
l

l

i. Stanovení dočasného dopravního znaČení.
ii. Povolení k uzavírkám.

iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
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4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce,
provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po
té, co se q takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výj"inikou zaměstnanců objednatele a
zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kteíých to objednatel určí.

VIII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o
zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou Č.
4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel
nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla
oprávněná dle ČI. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, Že nčkteré z prací, které jsou součástí zadání stavby, není úČelné provádět, sepíše se o tom
záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve fomátu *.pdf .

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
i. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,

který je přílohou této smlouvy.
ii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, Zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

, , . V. , Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych práci Cl dodavek · Veřejné zakázky

, Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebníku OTSKP ·*dokumentaci

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

iii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnčjší.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na
svůj náklad.

IX. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor.
2. Správce stavby je zejména oprávněn:

i. vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyČiŠtěné staveniště a veškeré

písemnosti;
iii. potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících

jednání apod.;
vi. přebírat změnové listy;

vii. provádět kontrolu čerpání finanČních zdrojů;
viii. činit zápisy do stavebního deníku.

3. Technický dozor je oprávněn:

Strana 5 (celkem 13)
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i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. úČastnit se provádění veškerých zkouŠek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

X. ZÁvazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vmik1é při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro
účely tohoto ustanovení se Činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloŽí
doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla

k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má

dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.] Zhotovitel poskytuje na provedeni díla záruku

Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak 36 měsíců
Vodorovné dopravní značeni barvou IB měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4,3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou,
nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5, Sinluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující mluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI. n.
odst. l. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním va(l na něž se vztahuje záruka
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který
nebyl objednateli oznámen, je-li omámení v této smlouvě vyžadováno

l 000,- KČ denně

500,- KČ denně

3.000,- Kč
za poddodavatele
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5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady Škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí
Škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rou)oru se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Zastavení prací na vÍce než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno

jinak.
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterýin nebyla prokazována kvaliňkace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavřeni
této smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vi. Skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provom na pozemních komunikacích a předpisů

o životníin prostředí a odpadovém hospodařeni.
viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

ix. zjistí-li se, Že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nqpravdivC údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

j. Zahájeni insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o
více neZ 90 dnů.

4. Odstoupení musí být uČiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

l
l

l
,l
ŕ
l

i

XII. Společná a závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. VeŠkerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zbotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční koatroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
Že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poŠtovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

Strana 7 (celkem 13)
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5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
.kterýje datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou zrněny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou
není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě
zrněny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatelé.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním
v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, Že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, §
2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1
občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších miěn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve mění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel oznaČil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejnění'

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby Zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

l
l

l
i;
l
il
l
i
l

14. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a Zhotovitel obdrží l vyhotovení
t!

b

V Brně, dne 10.6.2019 V Brně, d,, 1 g -06- 2019

,

r

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel závodu Morava jih

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘÍloha č. 1 Oceněný soupis prací - Položkový rozpočet
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//1/37415,15 Bačov-Visky Rekapitulace Kcntro/n/ rozpočet

Itý38715 Ochoz u Tiš. - Lomnice

Rekapitulace bez DPH DPH 21% včetně DPH

Stavební náklady - Úsek 1 Lubě - Hluboké Dvory 5 910 202,00 1 241142,42 7 151344,42

Ostatní a vedlejší náklady 44 000,00 9 240,00 53 240,00

Celkem _ _ 5 954 202,00 1 250 382,42 7 204 584,42
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1///37415, 16 Bočov-V/sky
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.... ..-..
tť: ť 2±_m. :.E?č"! R .. f"2" T.'/",..._.. . S'?2 . _

l 919112 ŘEZÁPÚ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM , . m . 54,20 _. 76.® 4 119,20
pobžh: zóhmuje řezáM vozcvkové vrsrvy v předepsané tlouŠťce, včetně vody' i

2 113724 FRÉZWÄNĹ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ObVóz DO 5 YM l m' 6.32 1 245,00, 7 868,40
frézovánL zamebeM, odvoz dv vzdélenosti do 5 km na sk!édku SŮS R3šov

3 572213 SPOjOVACí PO5TŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/MZ m' 23 336,OQ lž,0Cj 032,00
- zřlzenl vrstvy bez Toz||šen( Šfřky, pokjddání v's'tvy po "tapách
- úpravu napc'jenl, ukon¢enf

4 574A34 ASFNFTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 4DMM m' 11 66&OO ZlO,® 2 450 moo

- uložerý směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuľněnf vrstvy v předepsané tlouŠťce ,.

- zřízeni vrstvy bez rozlišeníšlřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních sp,ar a spojů
- úpravu nepojeni, ukončení podél obrubniků, dilatačních zařkení, Mvodňevacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje posÚiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění poděj obrubníků, dllatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, odvodňovačů,
vpustí, Šachet a pod.

S 574CÔ5 A5FAjTovÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY Act 16 m' 583,40 S 039,® 2 939 752,60

- uložení směsi dle předepaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťee
- zřízení vrstvy bez rozllšenl šfřky. pokládánf vrstvy po etapách, včetně pracovních spara spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél cbrubniků, dilatačnlch zařľzeM, odvoďňovaclch proužků,
odvodňovačů. VfLj$tĹ, šachet ? pod-

postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podé$ obrubníků, dilataČnfch zařkení, odvodňowckh prouŽků, odvodňovačů,
vpusti, Šachet pod.
- vyrovnárÚ stávajfcfho pro¶u v prům. tí. 50 mm

6 577A2 VÝSPRAYA TRHLIN ASFAÍTOVOU ZÁLIVKOU MOD7FIK m 54,20 119,® '6 449,80
vyfrézování drážky šířky do 2cmm hloubky do 4Omm
vYčištěnľ

nátěr
vyplnění předepsanou asfajtovou hmotou

7 ?1S111 VODOROVNÉ DOPftAYNĹZNAČENĹ BARVOU HLADKÉ- DODÁVKA A POKLÁDKA m' SOD,® 117,® 58 500,00_
dodáni a pokládku nátěrového materááiu (měří se pouze natíraná plocha)
předznačenŕ a reflexní úpravu

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m' 200.% 326,CX) 65 2®,00
položka zahrnuje:

-kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promIcháním nebo vyscušenlm, příp. jiné úpravy za
účelem zlepŠení jehc mech. vlastnosti
-hutnění i různé miry hutněnl '
-oŠetřeni Úlož1ště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztíženi v okoli vedeni, kohstrljkcí a objektů a jejich dcčasné zajištění
-ztížené ukláddní Wpaniny pod vodu
-ukládání po vrstvách a po jiných nutných částé¢b (figurách) VC. dosypávek

.-spouštěnt a nošení maeriá)u
-výměna částí zemní konArukce znehodnocené khmatitkými vlivy
-svah»ván1, hutněn(a Uzav/ránl povrchů svahů
-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
-odvedeni nebo obvedeni vodyv ókoli ůložiště a v ůloäšú
-veŠkeré pomocné konstrukce umožňu//cf provedení zemí konstrukce {příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešenf,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné phchy, zakrytl pod-) I

9 02710 POMOC PRÁCE -ZAJIŠTĚNĹ, ZŘĹZENĹ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO zNAčEFd kpf 1,00 98 00O,M) 98 090,00
Přechodná úpwva dopravního značení a objízdných tras, včetně ůdňby a úprav během stavebMch prací ,l
v souladu s TP66 - bLvydárů "Zásady pro označováni pracovních m(st na PIC" a s platnými předpiW Plo
navrhováni DZ na PX, vC. vyhlášky č. 294/2015 sb.
stávajIci svislé dDÉ)ravr1í značky se pro potřeby POZ zachovají a dle potřeby zakryji, upraví nebo doplní.
Přechodné SOZ (značky, směrovači desky, závory, semaforová souprava; světla) se umÍsti ha nosiČích a
pocíkiadních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých Eázi(etap) výstavby, dodávky, montáže,
demoníáže

i 5 šlO 202,®
. 77ř "Y " "

Stovebnl nákludý Koňtro/n/ rozp"
..,

=m.:.E?č"! R .. f"2" T.'/",..._.. . Ž"2 . _
m . 54,20 _. 76.® 4 119,20

.tcí, včetně vody' i
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Stavební náklady celkem bez Dph

DPH 21 %

Stavební náklady celkem včetně DPH

5 910 202,00

S 241 142,42

7 151 344Á2
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////37415,16 Bačov-Visky Ostatní a vedlejsi náklady

lH/'38715 Ochoz u Tiš. - Lomnice

Soupis prací

Konrro/ni rozpočet

" .h.,

č, , Položka - popis , ._ . _.,.., .. , ,_, , _ , ~ jednotko počet jedn. cenG celkem
W,... ' '

l Proiednání a vyňzení uzavírky - popsáno v obchodních podmínl.ách, kpt 1,00 15 000,00 15 000
v zákoně č. 13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997

,r ' A·

2 zajřštění provedeni a výstupů veškerých zkoušek a re\'izí popsáno \1 kpi 1,00 29 OD0,00 29 000
obchodních podmínkách, technických podmínkách a ČSN

,,: :,.. . : ':,TJ' .. _-' ' '"· "r" -m

Ostatní a vediejší RákjacL_

Ostatní a vedlejší náklady celkem bez DPH 44 DIX)

DPH 21 % 9 240

Ostatní a vedlejší náklady celkem včetně DPH 53 240

l
l
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.' " Příloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

Dne 1 9 -06- 2019 , ,a objednatele
1--"· hú :i,iLi:-íi.

In . Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 10 (celkem 13)
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117/38715 Ochoz u Tiš. - Lomnice

Příloha Č. 3 Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

Dne 10.6.2019, za zhotovitele
l'

. .

ředitei závodu Morava jih

Strana 11 (celkem 13)
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PŘĹLOHA Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odeslánol ředáno: poštou e-mailemP [j na KD [J osobne [J

Týká se části stavby:
Odk
nm r"

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh oceněni změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (jméno, datum, podpis)

Strana 12 (celkem l 3)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla

Změna dokončeni stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů přIloh:

Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)

Vícepráce Kč (bez DPH)

Méněpráce Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončeni díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

l

l
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