

Dodatečná informace č. 1 ze dne 24. 6. 2019

Zadavatel:

Název: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Sídlo: Vejrostova 1143, 63500 Brno
IČO: 60555211
Zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

Název veřejné zakázky: „**REKONSTRUKCE VÝTAHU V GYMNÁZIU VEJROSTOVA 2,635 00 BRNO-BYSTRC**“

Zadavatel mění zadávací dokumentaci k výše uvedenému výběrovému řízení, a to níže uvedeným způsobem:

- a) Zadavatel mění článek 3.1. Přílohy č. 3 ZD_návrh smlouvy, který nově zní následovně:

„Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele, přičemž výzva Objednatele bude učiněna po dohodě se Zhotovitelem v termínu, aby mohlo být Dílo Zhotovitelem dokončeno, předáno, vč. vyklizení staveniště nejpozději do konce listopadu 2019;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 3 týdnů ode dne zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.“

Pro odstranění pochybností platí, že čl. 3.1.1. – 3.1.5. zůstávají beze změn. Zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 3 ZD, kterou jsou účastníci povinni v rámci své nabídky předložit (Příloha č. 3 ZD_návrh smlouvy (úprava).

- b) Zadavatel stanoví nový (další) termín pro prohlídku místa plnění. Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na **28. 06. 2019 v 10:00 hod.**, sraz před budovou Gymnázia na adrese Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno. Prohlídka místa realizace není povinná.
- c) **Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými změnami zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 9. 7. 2019 v 10:00 hod.**

V Brně dne 24. 6. 2019

Podpis zadavatele:

.....
Mgr. Petr Šurek, ředitel
v z. Mgr. Ing. Petr Zatloukal