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MIKROKOBERCE 2019 - 11/398 OnŠov - Vranov nad Dyjí
Číslo smlouvy objednatele: 647/2019
Evidenční číslo VZ:

Číslo sn]louvy zhotovitele C ""l

Smlouva O DÍLO

Mikrokoberce 2019 -
II/398 Onšov - Vranov nad í)yjí

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodníin rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava IČO: 607 55 075
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zri. C 19634
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dífo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční SItě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je souvislá údržba krytu vozovky II/398 ve staničení km 46,611 až 48,125 (SO 101), tj. v úseku od křižovatky
se sil. JII/40818 u obce Onšov po začátek serpentin u městyse Vranov nad Dyjí. Celková délka l. stavby je 1514 m.
Technologie opravy: fíézování, vyspravení výtluků a trhlin, dvouvrstvý mikrokoberec a další související práce (dále
také ,,dílo" nebo ,,stavba").

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve Lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění
i pracoviště objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizäce kraje, oblast Západ,
Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

7. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. situace stavby;

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. techn ické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavřeni smlouvy.

8. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této
smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

j
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' II. Lhůty plnění ,,,Ij

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plněni této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy ,,i;'.
;'1!'

Předání a převzetí díla do 15. 9. 2019 :||: i

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště :'1'j
bude sepsán protokol. '|!,j

3. Předáni a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištěni Skutečného díla. Předáni a převzetí díla !,
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel ;
vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla l !|
nebo je zhotovitel povinen sepsat pTotokoľ, který bude datován a podepsán oprávnčnými zástupci smluvních stran. lj'

4. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku l!|i'i
nepředvidatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnosl o které zhotovitel nevěděl . 'ii
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické "l '
podmínky, archeologický náleL který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. Cena DÍLA 'l,'

':l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 3 697 146,22 KČ !\i|

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez ,|,|i
zaokrouhlení. '.'ij

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude |i"|
POLlŽftO výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: Ĺ:,j

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen Aaň");
ii'

ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postaveni, kdy nemůže daň zaplatit
a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází; 1,i:!

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

. ,
1| !jj'

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu praci i'i'|,!
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy. :|,!|:!:

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. |'i|l

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípusm& zahrnující veškeré náklady zhotovitele na Zhotovení díla v souladu 'l'i'.
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. l,'

Ĺ 'i'!.
, ť? .i"IV. Platebni PODMINKY :'['1

f. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plněni je den, ke kterému je zjišťovac:í protokol ·;i
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit fáktuiy elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol , 1','|;
o předání a přévzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol: !!i!!i
i. kcrý je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci; :j|

ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to: l:il"|,|'|

- částka dle SOD a případných dodatečných prací, 1| -"|'1
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- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpáni v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jej ichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vc. informací o čerpáni finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu - *.xls správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu
*.pdf společně s fakturou na adresu

S. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fákturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto předložit fakturu novou či opravenou s aktuálnhn datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

JO. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst.2 píSm. c)zákona Č.235/2004 Sb,, ve mění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při prováděni
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně ©ůsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v ČI. I. odst. 7. této smlouvy, a ani přes písemně upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá
vliv na termíny plnění sjednané v čI. II. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na Část stavby
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřgné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistil aby v celém průběhu
provádční díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

8. zj istí-ii zhotovitel při prováděni stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedeni stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu
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zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn prováděni díla v nezbytném 'i-:f
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. ;:|

9. Kontrola l"j'{"'
9.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných \{!'"'

zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovni dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla ii;': '
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, '.!:!:

l' l y'
j:j ä'.'je oprávněn požadovat jejich opakováni a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje nák1ady· 1|' í,·

;1·'. -

9.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat z;, '
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. i;l .'
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost :1' '!
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedeni kontroly, je zhotov[te] povinen umožnit objednateli ;:;"
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí : i' ,
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. íl :

10. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří Ĺ'l; :
originály následujících dokumentů: i :

i. Stavební deník. !!Š:
ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. !.: !

iii. Doklady o likvidaci odpadu (viz. odst. 16 tohoto článku). ii i
iv. Fotodokumentace provádění stavby. |ii':i

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem ji' :
pořizová,ní doku.mentace daného druhu. i:| i

11. Stavebni deník je základní dokumentací průběhu provádění díl& Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu l é
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve mění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy 'Š
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu' JÍ
výrobků, strojů pro staybu. Zaµsují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. jSi "
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 l' "
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou i -
stavební práce prováděny. 1$

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) lí

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZI'. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní i|!
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. :Č '

12 2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"). : ' '

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli. : : "'

13. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků ! ' :"'
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá l ""

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškeíý nepoužitelný materiál zlikvidovat : . '.""
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není l '"
přeýnětem díla, s výjimkou vyfľézo:aného materiálu, který zůstává objednateli, a bude zhotovitelem odvezen na é' '
skladku objednatele ve Vranovské Vsi. ! ' ."

% .,
15. Stavba bude prováděna při zúženém průjezdním prostoru. :"' .

16. Doklad o likvidaci odpadu bude obsáhovat minimálně: i 1-
,-£

Ik.i. Název příjemce odpadu včetně IČO. f; (j
ii. Název původce odpadu. ,z'

l ',. -:.'," 'iii. Datum a čas uložení odpadu. f' ". '
iv. Registrační značka auta které odpad přivezlo. ĺ . '
y H!rlotnost (přl"jea, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). .' .

vi. Původ odpadu (název stavby). j "'
vii. Název odpadu. Ĺ': '""'

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal. "' .

Strana 4 (celkem 14)
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|il'| .,,
xi. Kdo odpad odevzdal. j|i' l

,-" 17. Objednatel před předáním staveniště provede vysprávky vozovky, tak aby vozovka byla připravena pro provedení
I ; .plnění dle této smlouvy.

VI. Prostor STAVENIŠTĚ ,j!·

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prosOr staveniště
|ji)

užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potřebovat prostor větŠí, ,'I'!"'
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění dí]& k tomuto účelu je zhotovitel zejména ',: ':
povinen zajistit:

l. Povoleni k uzavírkám.
ii. Stanovení dočasného dopravního značení. ;,;;'i

iii. Umístěni, údržbu, přemístěni a odstraněni dočasného dopravního značení.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré i .l
technické j právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu |.;'ýj
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VIl. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 20 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění |1,'
nutnosti změny zadáni stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této
smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovite1 nepředloží změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže 1,|
požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná I'""!
dle ČI. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam ::
do stavebního deníku. F" '

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání |;:i|
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4 Bude ii Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 1'|
·iinabídky bude oceněný soupis prací, @řäcovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls. ,!1

5. Nabídková cena bude určena následovně: {.i

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, a
který je přílohou této smlouvy. 1,|

5.2 Nelze-fi jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
Š!:

. . . . Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem ':Cena dodatečných praci či dodavek " i ' "'IVere, ne zakáZky

. . Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebniku OTSKP dokumentaci*

r

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a zrněně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav 1µ

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urČit výše popsanými způsoby, použije se cena přimčřená s přih1édnuh"m k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložiti nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatEk k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě ·
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, pjati", že je provádí na svůj ;.
náklad.

VC
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' VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

· 1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek; správce stavby a technický dozor.
!!!|

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou, {,;i
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. i'i'i

3. Investičnímu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; ili

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podáni nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakáZkám a dát I'!
pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; ,,

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne "'
potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; Ĺ!
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy; " .ii
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. i.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastaveni prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat prováděni prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpáni finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku.
Ľ

5. Technický dozor je oprávněn:

j. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se prováděni veškaých zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6, Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho
odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osdy
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

lX. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o poj ištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z µáv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 leL

i

É
:
i
i

l
E

!
l

t
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.: ·

...;"' 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,

,Š ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku l :' l

' -l:' i
Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak 36 měsíců ::ii',! I

Záruku za vodorovné značení barvou 18 měsíců i'!',' '
4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. V. odst. 9. této smlouvy se prodlužuje záruka na

všechna plněni související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro i
toto plnění. ':'1 i

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. ;,i"|. !
4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou )Ĺl l l

a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užíváni, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel |il:'| '
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší |:i":
mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů ,'!:"'j
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději Ĺ'i'i'
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 1"|

5. Smluvní pokuta
5.] Objednatel může na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje Íl.'

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
lx :'

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI. ',!,
TI. odst. l. této smlouvy 700,- KČ denně lS:: ;

:'",

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniŠtě 700,- KČ denně j!i,'

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí 500,- KČ denně ji

V případě, že by porušení konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty. ji

E
5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

' 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.
5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

'ť'

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. I:

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací "
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předáni a převzetí stavby.

It
ii

X. Ukončení SMLOUVY :j

i. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušeni
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii, zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
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i)! ij'

i ' l

iv. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se měním této smlouvy stanoveno jinak; i! : i '

vi. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; l' ' l
vii. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodařeni;

3.

viii. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
ix. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
x. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatde s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dní.

4.

5.

Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručeni druhé smluvDí straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XI. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

4. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

4.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
4.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku Zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-ii tato
smlouva jinak.

6. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby
stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informaci o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 11. tohoto článku. V případě pozbytí platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlý zisk.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. ĺ občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejnění: Žádná.

12. Součástí této smlouvy je dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

i
É i

]. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby Zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.
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.'
"" 13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Jihlavě. dne 2 4, .06. 2ů19 V Brnč, dne 2 k "06" 2019
', Ť

Ing. deněk Komůrka

ředitel

SILKO s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

' il i
l

' i

;

i '

i !

' l
l
i
l
i
l
l
i
l

l
l

!

Strana 9 (celkern 14)



Ĺ': É '

Ĺ'?. :': '
E.. ,
,...

'JKROKOBERCE 2019 - 11/398 Onšov - Vranov nad Dyjí I.:'

:·u.~- :1·.,
S . .

'
PŘĹLOHA Č. 1Č)CENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET

i ..· ', .. :
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Projekt' II/398 Mikrokoberce 1. stavba
!

CÚ 2018 OTSKP l

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SŮS JmK Kontrolní rozpočet Kontrolní rozpočet i

. bez DPH včetně DPH , iObjekt Popis : ;

SO 101 Silnice 11-398, křižovatka se siL III-40818 Onšov km 46,611 - 3 697 146,22 4 473 546,93
!

' Ĺ
48,125 začátek serpentin . :

l

Stavba celkem - stavební náklady SŮS JmK 3 697 146,22 4 473 546,93 !

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SŮS JmK Kontrolní rozpočet Kontrolní rozpočet
. bez DPH včetně DPHObjekt Popis

SO 101 Silnice 11-398, křižovatka se siL III-40818 Onšov km 46,611 - 3 697 146,22 4 473 546,9348,125 začátek serpentin

Stavba celkem - stavební náklady SŮS JmK 3 697 146,22 4 473 546,93

.

.
i

l
t



':: . í "' :" : ." ." ':";':'":';'":;'· ':": .·. ·. .' :"."'

.·,.· b..' ·· · ·'. ". .. " ·. Firma: Správa. a údržba silnic jihomcmvskšhc kraje, pi'fspěvkcvá krále%Aspé' Soup s objektů s DPH

Stavba: SŮS Jmk - 11/398 Mikrokoberce 1. stavba
.'·· .' ' \/arianta:'ZŘ"-. "'

.': ". Odbytová' cEna:' ' 3 á714'€,á2 ' ' .' '. .·" "";·x· ::""' .'· '.. ··':' .:'"":. ;i"·,;' ·' , .' ·
OC4DP.H:·'i'." 4 4KĹ 546;93'.' ' .. ..' ·." ".' ".:, ,":.' ·'":' .:.....

g
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1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU ' T 120.000 l- -.' -."240,®. 'i.:""| 28 800,00
zemina, drny, viz poLC. 12920
60"2,000 Um3=120, 000 /Aj
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejícl s uloženim odpadu na
sKládce.

. 2! 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTÉNĹ. ZŘĹZENĹ, ODSTRANÉNĹ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KPL l 1.000 i:,':' ",68'O0lj,0Q'" ' ' 68 000,00Přechodná úprava dopravního značeni a objízdných tras. včetně úd[žby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - )1.vydáni "Zásady pro označováni
pracovních tníst ř)ä PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ ř)ä PK, vC. vyhlášky č.
294/2015 Sb,
stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryji,
upraví nebo doplní. Přiechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová
souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskáCh včetně nutných
přesunů dle jednotlivých fázi (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně
všech potřébných povoleni k uzavírce.
Vše v režii zhotovitele.
1=1,000/4/
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařizenimi

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 8 000,00
Fotodokumentace prováděrú stavby - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje'
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném počtu

.. - . . . . .

rj. .
Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přispčvková organizace kraje

.A s |3":'?' Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: SŮS jmK 11/398 Mikrokoberce 1. stavba SO 101 3 697 146,22
Rozpočet: SO 101 Silnice fl-398, křižovatka se sil. lll-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek ser entin

"7 , 4 r.

g y" . . .l' ; "ä ·' ' · ... ·. ' . j g

, .: ' . " C

e E

O Všeobecné konstrukce a práce ' ' . ' .' 104 800,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 120.000 l- -. --.'24Q,OQ ""l 28 800,00

zemina, drny, viz poLC. 12920
60"2,000 Um3=120, 000 /Aj
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejícl s uloženim odpadu na

1
1j 113728 FREZO'VANĹ ZPEVNĚNÝCH PL OCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 270,960 l 1 580,00 428 116 80

hézováni v ti. 20 mm, včetně odvozu a uloženi vyfrézovaného materiálu na skládku
SŮS Jmk (bez poplatku za skládku)
Zaměřeno na stavbě

"13548-13 548,000 [A]
A*0.02=270,960 [B/
Položka zahrnuje veškerolj mariipdaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC.
uloženi na skládku.

2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ 1'Ř. l. DOPRAVA M3KM 1 560,000 35,00 54 600,00
vodorovná doprava 26 km na skládku k PoLC. 12920.

· Zemní nráce 515 116,80

I

r—
' ' "' " " ' " " ' ' ""' ==-:=



60*26=1 560,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se urči jako součin kubatutry
[m3| a požadované vzdálenosti [km].

3 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
Jen se souhlasem investora!
Vymodelování krajnice do sklonu 8 procent v proměnné šírřce. Práce budou provedeny
na vytypovaných úsecích při rekognoskaci stavby za účasti investora. Položka zahrnuje
i odstranění případného dmu a nánosu na stávajícím asfaltovém krytu. Odtěžený
materiál bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje veškeré nutné práce a uloženI na
skládku, odvoz na skládku viz poLC. 12273B,
Zaměřeno na stavbě
60=60,000 /A/
- vodorovná a svislá doprava, přemisféni, přeloženi, naložen!, manipulace s
výkopkem a uloženi na skládku (bez pop|atku)

5 Komunikace

M3 60,000 540,00 32 400,00

l

1 572214 SPOJOVACl POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 548,000 11,00 149 028.00
SpoiovacÍ postřik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-
E?
PoloZka zahrnuje veškeřé práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27
Zaměřeno na stavbě
13548=13 548,000 /A]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro posÉřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

2 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 13 548,000 : ': 13&09' ,,, " 1 869 524,00
Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý emk 0/8-DV ti. 15.
Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27.
Zaměřeno na stavbě
13548=13 548,000 /A/

Položka zahrnuje:
- očištěni povrchu podkladu, zakryti poklopů, mříži a pod.
- dodáni veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze,
přísady, voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakci použitého kameniva)
- zhutněni (pokud je předepsáno zadávací dokumentaci)
Položka nezahrnuje odstraněni vodorovného dopravního značení a spojovací postřik

3 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKÚ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 163,350 ':;:::i, 4 19QA9 ,' : 684 436,50
oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v ti. do 50 mm z ACO 11,
zaměřeno na stavbě
1350 m2"0,05 m*2,42 Um3=163,350 [A]

933 QRR At)



4 577A1

- odfrézováni nebo jiné odstraršní poškozených vozovkových vrstev
- zaříznuti hrän
- vyčištění
- nátěr spojovací
- dodáni a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
Na základě rekognoskace současného stavu. jen se souhlasem investora!
Položka zahrnuje veškeré nutně práce a materiály dle TP 115.
Konkrétni délky budou určeny na stavbě za účasti investora.
- Vytvořeni komůňcy prořiznutim dráZky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky
35 mm
- Pročištění drážky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zaiití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou
2000=2 000,000 /A/
- vyfrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

.. .- Ostatní konstrukce a práce "

M 2 000,000 ·'",".'A.' 220 000,00

g
1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 76,167 245,(JO 18 660,92 "

Nové vodorovné dopravní značeni.
Zaměřerio na stavbě
V 2a(3/6/0, 125) 1/3*1200*0, 125=50, 000 [A]
V 2b(3/1,5/0, 125) 2L3'314"0, 125=26,167 [B]
Celkem.' A+B=76, 167 /C]
položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Rředznačeni a reflexní úpravu

2 93811 OČIŠTĚN ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU ľď:2 27 C96,000 ";:,, : ':'2:00 54 192,00
očištěni stávajiciho povrchu + očištěni povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK
Zaměřeno na stavbě
13548=13 548,000 [A]
A"2=27 096,0'00 /Bj

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

3 93818j OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 27 096,000 l 3,00 81 288,00 l
očištěni $távajÍcĹho povrchu " oäštění povrchu před pokládkou druhé vwtvy EMK
Zaměřeno na stavbě
13548=13 548,000 [A]
A"2=27 096,000 [Bj

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

154 140,92

""" "mmrř""" nm . . ..rr""""' " . ,,,—
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'IKROKOBERCE 2019 - 11/398 OnŠov - Vranov nad Dyjí

Příloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

d,, 2 "OS- 2é1f ,, ,bj,dnateľe

"

'

In . Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana LI (celkem 14)
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'IKROKOBERCE 2019 - II/398 Onšov - Vranov nad Dyjí
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Příloha Č. 3 Oprávněné OSOBY ZHOTOVl'řELE |'i

;!j

!j

d,,2 4. 06. 2019 , ,, ,ho,ovitele 'i;
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SILKO s.r.o.
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MIKROKOBERCE 2019 - II/398 Onšov - Vranov nad Dyjí

PŘíloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-mailem a osobně [J

Týká se části stavby:
Od
kaz

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připo.jených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o zrněnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 13 (celkem 14)
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IK'RÔKOBERC-E 2019 - II/398 Onšov - Vranov nad Dyjí

¶ď .NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [

Změna dokončení stavby -

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dni

Za zhotovitele (zpracoval):

Strana 14 (celkem 14)


